
SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 

 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
s názvem: 

 
„Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna“ 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Identifikační údaje zástupce zadavatele 

  

Název zadavatele: Město Klobouky u Brna 

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna 

Statutární zástupce: Pavel Volek, starosta 

IČO zadavatele: 00283258 

DIČ zadavatele: CZ00283258, typ registrace: plátce 

Adresa profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74 

Adresa elektronického 
nástroje:  

https://zakazky.rpa.cz/profile_display_897.html  

Obchodní firma: Plus Tender, s.r.o. 

Sídlo: Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno 

Korespondenční adresa: Třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Petr Kolář, jednatel 

IČO: 08671401 

DIČ: CZ08671401 

Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 114523 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74
https://zakazky.rpa.cz/profile_display_897.html


Čl. I. 

Žádosti: 

Dne 7. 10. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené 
veřejné zakázce v tomto znění: 

„Pro nacenění sanačních prací uvedených v položkách p.č.32-34 výkazu výměr je potřeba tyto 

položky upřesnit a doplnit (plochy sanačních omítek,...). Výkaz nekoresponduje s přiloženou 

zprávou a návrhem řešení sanací vypracovaným firmou RealSan. Žádáme o úpravu výkazu 

výměr.„ 

 

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel na dotaz týkající se těchto položek odpovídal v čl. I a v čl. IV v Souboru vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 2, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, který je uveden výše, dne 
7. 10. 2020 v 15:34 a v elektronickém nástroji, který je rovněž uveden výše dne 7. 10. 2020 
v 15:24. 
 
Zadavatel nicméně znovu uvádí, že agregované položky č. 32 – 34 v rozpočtu, obsahují D+M 
prací, souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace stavby. Pro nacenění prací 
souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace postupujte, prosím, dle navrženého řešení 
v projektu - část sanace. U konstrukcí, které jsou přístupné z obou stran, bude provedeno 
dodatečné poizolování formou prořezání vodorovné spáry ve zdivu a vložení hydroizolačního 
pásu. U obou štítových stěn, kde je pouze jednostranný přístup, bude konstrukce opatřena 
chemickou clonou. 
 
 

Čl. II. 
 
Dne 8. 10. 2020 obdržel zadavatel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 
 
„Dobrý den, ve výpise prvků jsou plastové dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C . Plastové 

dveře nelze provést s požární odolností. Je možné provést dveře např.hliníkové?“ 

 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel uvádí, že platí informace, že dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C budou 
v hliníkovém provedení. Ostatní parametry zůstávají nezměněny. 
 

Čl. III. 
 
Dne 9. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 
 

 
„Dobrý den, dle výpisu prvků mají mít plastové vstupní dveře P8 požární odolnost EI 15 DP1-C. 

Dle dodavatele otvorových prvků nemůžou plastové výrobky splnit tuto odolnost. Jak máme 

postupovat?  

 

Děkuji“ 

 
 



K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel se již zabýval položkou dveře P/8 s požární odolností EI 15 DP1-C v čl. II. tohoto 
souboru vysvětlení. Zadavatel znovu uvádí, že platí informace, že dveře P/8 s požární odolností 
EI 15 DP1-C budou v hliníkovém provedení. Ostatní parametry zůstávají nezměněny. 
 

Čl. IV. 
 

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, tzn. do 16. 10. 2020 10:00 hod. 
 
 

V Brně dne 9. 10. 2020 

 

  
 Plus Tender, s.r.o. 
 zástupce zadavatele 
 Ing. Petr Kolář, jednatel 
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