
SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 

 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
s názvem: 

 
„Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna“ 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Identifikační údaje zástupce zadavatele 

  

Název zadavatele: Město Klobouky u Brna 

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna 

Statutární zástupce: Pavel Volek, starosta 

IČO zadavatele: 00283258 

DIČ zadavatele: CZ00283258, typ registrace: plátce 

Adresa profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74 

Adresa elektronického 
nástroje:  

https://zakazky.rpa.cz/profile_display_897.html  

Obchodní firma: Plus Tender, s.r.o. 

Sídlo: Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno 

Korespondenční adresa: Třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Petr Kolář, jednatel 

IČO: 08671401 

DIČ: CZ08671401 

Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 114523 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74
https://zakazky.rpa.cz/profile_display_897.html


Čl. I. 

Žádost: 

Dne 9. 10. 2020 obdržel zadavatel zprávu, zadavatel usuzuje, že žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace, ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění: 

„Kloboucká skládka s dosahem 10 km je uzavřená a nejbližší skládka na uložení sutě jsou 

Mutěnice, což je dál, než Klobouky Martinice.„ 

 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel k výše uvedené žádosti uvádí, že v rámci položek v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr účastníci ocení dopravu a uložení veškeré suti a stavebního odpadu   
na skládku Mutěnice - Skládka Hraničky, Spol. S R.o., a to vždy v příslušné katalogové  třídě 
odpadu  dle aktuálního ceníku této skládky. Odvoz a likvidace ostatních stavebních odpadů 
mimo suti bude uchazeči zahrnuta v rámci ocenění vedlejších rozpočtových nákladů stavby.  
K této změně zadávací dokumentace zadavatel přistupuje právě z důvodu uzavření skládky 
v Kloboukách u Brna.  
 

Čl. II. 
 
Žádost: 

Dne 12. 10. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce v následujícím znění: 
 
„Prosím o opravu či výměnu VV, kde nejsou přeneseny výsledné ceny u profesí a celý soubor je 

uzamčeny proti změnám.“ 
 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel se zabýval výše zmíněnou žádostí o vysvětlení, resp. opravení a doplnění zadávací 
dokumentace a přistupuje ke zveřejnění opraveného výkazu výměr. Tento tvoří přílohu tohoto 
Souboru vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve znění SVZD č. 4). Zadavatel upozorňuje, že nedošlo ke změně položek v tomto 
soupisu, pouze o změnu naformátování („zavzorcování“) buněk.  
 

Čl. III. 
 
Žádost: 

Dne 12. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 
 

 
„Dobrý den, 

ve výkaze výměr chybí vzorce u položkových výkazů výměr elektro (slaboproudu i silnoproudu), 

vzduchotechniky, zdravotechniky, vytápění a plynoinstalace. Žádáme o zaslání opraveného výkazu 

výměr. 

Děkujeme.“ 
 
 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel obdržel obdobnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a jejím vypořádáním se 
zabývá již v čl. II tohoto Souboru vysvětlení.  



Nicméně zadavatel přistupuje ke zveřejnění opraveného výkazu výměr. Tento tvoří přílohu 
tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve znění SVZD č. 4)..  
 

 
Čl. IV. 

 
Žádost: 

Dne 12. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 
 

 
„P.č.32-34 v rozpočtu - dle VZD č.3 uvádí zadavatel, že se jedná o agregované položky. Dle 

číselníku z databáze RTS se o agregace nejedná(položky obsahují jen dodatečné podřezání, 

vložení izolace, zálivkovou maltu, ne sanační omítky ap.). Je tedy agregací myšlen doplněný popis 

rozpočtáře u uvedených položek? K sanacím žádné jiné položky v zadávacím výkazu nejsou, není 

tedy jasný rozsah sanačních omítek. Žádáme o doplnění zadávacího výkazu o všechny položky, 

nutné k realizaci sanací dle zadávací dokumentace. Děkuji.“ 

 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel na dotaz týkající se těchto položek odpovídal v čl. I a v čl. IV v Souboru vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 2, a rovněž se tímto zabýval v Souboru vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 3 v čl. I. Oba soubory vysvětlení byl zveřejněny na profilu zadavatele, který je 
uveden výše.  
 
Zadavatel nicméně znovu uvádí, že agregované položky č. 32 – 34 v rozpočtu, obsahují D+M prací, 
souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace stavby. Pro nacenění prací souvisejících s 
dodatečným provedením hydroizolace postupujte, prosím, dle navrženého řešení v projektu - část 
sanace. U konstrukcí, které jsou přístupné z obou stran, bude provedeno dodatečné poizolování 
formou prořezání vodorovné spáry ve zdivu a vložení hydroizolačního pásu. U obou štítových stěn, 
kde je pouze jednostranný přístup, bude konstrukce opatřena chemickou clonou. 
 
Zadavatel opakovaně ,  v souladu s výše uvedenými a zveřejněnými objasněními uvádí, že sanace 
mají být naceněny účastníky podávajícími nabídku ve výše vymezeném zadávacím řízení v rámci 
položek 32 až 34 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Rozsah sanačního zásahu je vymezen v projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 5 
zadávací dokumentace. Zadavatel odkazuje účastníky na tuto přílohu zadávací dokumentace a 
znovu uvádí, že veškeré práce a dodávky v této příloze (v části „sanace“) tohoto rozsahu se 
týkající budou oceněny jako součást položek č. 32 až 34, tedy např. včetně dodatečného 
poizolování formou prořezání vodorovné spáry ve zdivu a vložení hydroizolačního pásu. 
Zadavatel dále odpovídá na položený dotaz, že agregací je skutečně myšlen doplněný popis 
rozpočtáře u výše zmíněných položek.  
 

 
Čl. V. 

 

Žádost: 

Dne 14. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 

 



  
„Dobrý den, 
při kompletaci nabídky bylo zjištěno, nezavzorcování rozpočtů ZTI, VZT a Elektroinstalace. 
Dokument je ale uzamčen takže není možné vzorce upravit. Bude zadavatel zveřejňovat nový 
soupis nebo jak máme postupovat? 
 
Děkuji“  
 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel obdržel obdobnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a jejím vypořádáním se 
zabývá již v čl. II tohoto Souboru vysvětlení.  
Nicméně zadavatel přistupuje ke zveřejnění opraveného výkazu výměr. Tento tvoří přílohu 
tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve znění SVZD č. 4).  
 

 
Čl. VI. 

 

Žádost: 

Dne 14. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 
 
Výkaz výměr, který je přílohou této VZ není možné editovat, nejsou tam nastaveny vzorce z profesí 
(EL,SLA,VZT atd.) a je uzamčený.Není možné s ním pracovat. 
 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel obdržel obdobnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a jejím vypořádáním se 
zabývá již v čl. II tohoto Souboru vysvětlení.  
Nicméně zadavatel přistupuje ke zveřejnění opraveného výkazu výměr. Tento tvoří přílohu 
tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr ve znění SVZD č. 4).  
 

 
 Čl. VII. 

 

 
Žádost: 

Dne 14. 10. 2020 zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v následujícím znění: 
 
 

V přiloženém výkazu výměr nepočítají některé položky jako např. položka 122,201 a 202. Dále u 
položky 122 chybí množství.  Nepočítají také doplňkové rozpočty zti, silnoproudu a VZT. Prosím o 
opravu výkazu pro správné nacenění.  
 
K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující: 

Zadavatel obdržel obdobnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a jejím vypořádáním se 
zabývá již v čl. II tohoto Souboru vysvětlení.  
Nicméně zadavatel přistupuje ke zveřejnění opraveného výkazu výměr. Tento tvoří přílohu 
tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a 



služeb s výkazem výměr ve znění SVZD č. 4).  
 

 

 
 

Čl. VIII. 
 

S ohledem na počet a závažnost žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek. Nový konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 19. 10. 2020 v 
10 hod.  
 
Přílohy:  

• Příloha č. 6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění SVZD č. 4 

 

 

 

V Brně dne 14. 10. 2020 

 

  
 Plus Tender, s.r.o. 
 zástupce zadavatele 
 Ing. Petr Kolář, jednatel 

 


