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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO_02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO_02 - 3 Elektroinstalace 176 900,91

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO_02 - 1 308 073,13Architektonicko stavební řešení

SO_02 - 6 Vedlejší rozpočtové náklady

3 411 306,49 4 127 680,85

1 741 757,491 439 469,00SO_02 - 4 Vybavení gastro

1 370 883,251 132 961,36SO_02 - 5 Vzduchotechnika

Zdravotechnické instalace a vytápěníSO_02 - 2 155 952,28 188 702,26

239 519,27197 949,81

214 050,10

Cena s DPH [CZK]

372 768,49

Modernizace kuchyně

08.04.2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 073,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 073,13 21,00% 64 695,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 768,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace kuchyně

SO_02 - 1 - Architektonicko stavební řešení

GASTRO MACH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 073,13

HSV - Práce a dodávky HSV 78 148,58

    1 - Zemní práce 2 357,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 879,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 163,79

    997 - Přesun sutě 26 269,53

    998 - Přesun hmot 8 478,35

PSV - Práce a dodávky PSV 229 924,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 450,13

    713 - Izolace tepelné 10 201,92

    766 - Konstrukce truhlářské 16 302,91

    771 - Podlahy z dlaždic 53 376,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 94 733,93

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 858,84

SO_02 - 1 - Architektonicko stavební řešení

Modernizace kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 073,13

D HSV Práce a dodávky HSV 78 148,58

D 1 Zemní práce 2 357,24

56 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 1,680 1 220,00 2 049,60 CS ÚRS 2020 01

VV Rýhy v podlaze pro uložení odpadního potrubí
VV 14*0,3*0,4 1,680
VV Součet 1,680

57 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 1,594 193,00 307,64 CS ÚRS 2020 01

VV 1,68-(Pi*0,05*0,05*11) 1,594
VV Součet 1,594

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 879,67

1 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 24,160 164,85 3 982,78

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 28,000 129,15 3 616,20

3 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,816 3 685,50 10 378,37

4 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a mazaninou

m 28,000 67,94 1 902,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 163,79

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 62,560 66,78 4 177,76

6 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 62,560 102,59 6 418,03

7 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1m3

m3 1,316 1 491,00 1 962,16

8 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 2,816 2 919,00 8 219,90

9 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 3,063 126,00 385,94

D 997 Přesun sutě 26 269,53

10 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 11,179 683,55 7 641,41

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 11,179 250,95 2 805,37

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 223,580 10,92 2 441,49

13 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 11,179 1 197,00 13 381,26

D 998 Přesun hmot 8 478,35
14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 7,083 1 197,00 8 478,35

D PSV Práce a dodávky PSV 229 924,55

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 450,13

15 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 24,160 10,15 245,22

16 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 8,335 53,34 444,59

17 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 8,400 22,26 186,98

18 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 2,898 53,34 154,58

19 K 711113115
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za 
studena těsnicí hmotou

m2 24,160 417,90 10 096,46

20 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena 
těsnicí hmotou

m2 56,000 432,60 24 225,60

21 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 24,160 102,69 2 480,99

22 M 628331590 pás těžký asfaltovaný m2 31,952 117,71 3 761,07

23 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 8,400 117,60 987,84

24 M 628331590 pás těžký asfaltovaný m2 11,109 117,71 1 307,64

25 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,539 1 037,40 559,16

D 713 Izolace tepelné 10 201,92

26 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 24,160 23,00 555,68

27 M 283763790 polystyren extrudovaný  XPS tl. 50 mm m2 26,576 347,55 9 236,49

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,034 [W / m K]

28 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 24,160 9,59 231,69

Modernizace kuchyně

SO_02 - 1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 28323020 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 26,576 4,68 124,38

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

30 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,056 958,65 53,68

D 766 Konstrukce truhlářské 16 302,91

31 K 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 3,063 588,00 1 801,04

32 M R-766-001
okno plastové 1750/1750 mm, dvojkřídlové, zasklené 
izolačním dvojsklem, bílá/bílá

kus 1,000 14 469,11 14 469,11

33 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 
1,5 m2

kus 2,000 16,38 32,76

D 771 Podlahy z dlaždic 53 376,82

41 K 771151022
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa

m2 24,160 337,05 8 143,13

34 K 771414141
Montáž soklíků pórovinových s podžlábkem flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 28,000 139,65 3 910,20

35 M 597614170
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
sokl s požlábkem 19,8 x 9,0 x 0,9 cm

kus 165,000 66,99 11 053,35

36 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 24,160 91,67 2 214,75

37 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 24,160 470,40 11 364,86

38 M 597614060
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  
S19,8 x 19,8 x 0,9 cm

m2 26,576 552,30 14 677,92

39 K 771579195 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování m2 24,160 10,61 256,34

40 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 24,160 51,03 1 232,88

42 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,855 612,15 523,39

D 781 Dokončovací práce - obklady 94 733,93

46 K 781151031
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný povrch

m2 58,500 148,05 8 660,93

43 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 58,500 73,61 4 306,19

44 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 58,500 548,10 32 063,85

45 M 597610100 obkládačky keramické  25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 64,350 579,55 37 294,04

47 K 781479195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování

m2 58,500 15,96 933,66

48 K 781479197
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem

m2 58,500 54,81 3 206,39

49 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 20,000 158,55 3 171,00

50 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 58,500 51,03 2 985,26

51 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 28,000 43,05 1 205,40

52 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,482 612,15 907,21

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 858,84
53 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 126,560 31,40 3 973,98

54 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 126,560 16,07 2 033,82

55 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 126,560 38,33 4 851,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 952,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 952,28 21,00% 32 749,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 702,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace kuchyně

SO_02 - 2 - Zdravotechnické instalace a vytápění

GASTRO MACH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 952,28

PSV - Práce a dodávky PSV 125 952,28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 290,14

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 28 649,53

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 15 854,84

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 794,74

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 498,82

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 897,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 822,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 144,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

SO_02 - 2 - Zdravotechnické instalace a vytápění

Modernizace kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 952,28

D PSV Práce a dodávky PSV 125 952,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 290,14
1 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 4 819,50 4 819,50

2 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 746,55 746,55

73 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 10,000 571,00 5 710,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 6,000 309,75 1 858,50

4 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 6,000 236,25 1 417,50

5 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 m 9,000 446,35 4 017,15

6 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 11,000 406,92 4 476,12

7 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 83,58 585,06

74 K 771591424
Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V 
odtokem s rámem a roštem délky 1500 mm

kus 1,000 19 900,00 19 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV Hygienický žlab v podlaze - provedení nerez
VV 1 1,000

8 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 4,000 807,45 3 229,80

9 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 20,000 23,73 474,60

10 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,049 665,70 32,62

11 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,049 464,10 22,74

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 28 649,53

12 K 722131913
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 25

soubor 2,000 777,00 1 554,00

13 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 2,000 409,50 819,00

14 K 722131911
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 15

soubor 1,000 529,20 529,20

15 K 722131921 Potrubí pozinkované závitové zpětná montáž DN 15 m 1,000 63,10 63,10

16 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 22,000 382,22 8 408,84

17 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm

m 16,000 316,05 5 056,80

18 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm

m 22,000 116,55 2 564,10

19 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

m 16,000 91,77 1 468,32

20 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 10,000 203,70 2 037,00

21 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 10,000 152,25 1 522,50

22 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
závitem

kus 2,000 141,75 283,50

23 K 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 kus 2,000 427,35 854,70

24 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 38,000 47,25 1 795,50

25 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 38,000 42,73 1 623,74

26 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,066 596,40 39,36

27 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,066 452,55 29,87

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 15 854,84

28 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 7,000 477,75 3 344,25

29 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15

m 1,000 365,40 365,40

30 K 723190202
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 15

soubor 1,000 1 239,00 1 239,00

31 K 723230102
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární 
armaturou a 2x vnitřním závitem

kus 1,000 954,45 954,45

32 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 32,97 32,97

33 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 16,000 29,82 477,12

34 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 247,80 247,80

35 K 723190914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 kus 1,000 243,60 243,60

36 K 723564897
Úprava trubního napojení , odstavení stávajícího 
planového spotřebiče a jeho zpětná montáž

ks 1,000 3 675,00 3 675,00

37 K 723564898 Revize plynoinstalace ks 1,000 5 250,00 5 250,00

38 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

t 0,024 599,55 14,39

39 K 998723181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,024 452,55 10,86

Modernizace kuchyně

SO_02 - 2 - Zdravotechnické instalace a vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 794,74
40 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1,000 1 354,57 1 354,57

41 M 93130
SLUN 13 - Nerezové obdélnikové umyvadlo s 
opláštěním

ks 1,000 7 717,50 7 717,50

42 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

soubor 4,000 228,90 915,60

43 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 6,000 551,25 3 307,50

44 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 2 404,50 2 404,50

45 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 240 mm

soubor 1,000 1 722,00 1 722,00

46 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 360,15 360,15

47 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,011 695,10 7,65

48 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,011 478,80 5,27

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 498,82
49 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 2,000 248,85 497,70

50 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1

m 11,000 402,15 4 423,65

51 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1

kus 2,000 262,50 525,00

52 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 11,000 19,53 214,83

53 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

m 11,000 91,77 1 009,47

54 K R733 Úprava trubního napojení HZS 2,000 404,25 808,50

55 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,010 1 365,00 13,65

56 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,010 601,65 6,02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 897,20

57 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

kus 2,000 238,35 476,70

58 K 734261407
Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 1,000 816,90 816,90

59 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 1,000 214,30 214,30

60 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 kus 2,000 193,20 386,40

61 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,002 987,00 1,97

62 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,002 464,10 0,93

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 822,53
63 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 30,000 21,94 658,20

64 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm

kus 1,000 130,20 130,20

65 K 735192923
Zpětná montáž otopného tělesa panelového 
dvouřadého do 1500 mm

kus 1,000 121,80 121,80

66 M
R20-060140-K0-
10

Radiátor deskový Korado 20S-6140-K Hygiene white 
RAL9016

ks 1,000 4 882,50 4 882,50

67 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo 
těles Korado Radik délky do 1500 mm

kus 1,000 401,10 401,10

68 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 1,000 129,15 129,15

69 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 30,000 13,12 393,60

70 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,062 1 176,00 72,91

71 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,062 533,40 33,07

D 783 Dokončovací práce - nátěry 144,48

72 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
do DN 50 mm

m 8,000 18,06 144,48

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00
77 K 013203000

Dokumentace předávací (certifikáty, prohlášení, záruční 
listy, protokoly, zaškolení obsluhy) 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

75 K 013294000 Výrobní dílenská dokumentace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 900,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 900,91 21,00% 37 149,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 050,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace kuchyně

SO_02 - 3 - Elektroinstalace

GASTRO MACH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 900,91

M - Práce a dodávky M 146 900,91

    21-M - Elektromontáže 146 900,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

SO_02 - 3 - Elektroinstalace

Modernizace kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 900,91

D M Práce a dodávky M 146 900,91

D 21-M Elektromontáže 146 900,91

1 K 741112001
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh 
KP,KU68/2-1901

kus 15,000 76,65 1 149,75

2 M 34571511 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 15,000 6,19 92,85

3 K 741112003
Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 
250

kus 1,000 88,93 88,93

4 M 345715440 skříň rozvodná KT 250 kus 1,000 234,15 234,15

5 M I223507 svorkovnice EPS 2 s krytem, ekvipotenciální kus 1,000 226,20 226,20

6 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, 
délka 3 m

m 42,000 21,63 908,46 CS ÚRS 2019 02

7 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 15,000 40,63 609,45 CS ÚRS 2019 02

8 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm m 15,000 33,18 497,70 CS ÚRS 2019 02

9 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 42,000 32,55 1 367,10 CS ÚRS 2019 02

10 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 220,000 34,65 7 623,00 CS ÚRS 2019 02

11 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 105,000 16,58 1 740,90

12 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 90,000 26,75 2 407,50

13 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 m 25,000 43,57 1 089,25 CS ÚRS 2019 02

14 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 25,000 44,31 1 107,75 CS ÚRS 2019 02

15 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 25,000 43,42 1 085,50

16 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 80,000 45,99 3 679,20 CS ÚRS 2019 02

17 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 50,000 67,41 3 370,50 CS ÚRS 2019 02

18 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 30,000 103,60 3 108,00

19 K 741122033
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x10mm2 (CYKY)

m 75,000 47,56 3 567,00 CS ÚRS 2019 02

20 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 m 75,000 142,38 10 678,50 CS ÚRS 2019 02

21 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 
mm2 do stěny

m 140,000 28,24 3 953,60

22 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 140,000 9,52 1 332,80

23 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 
mm2 do stěny

m 25,000 29,82 745,50

24 M 34140846 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 25,000 23,20 580,00

25 K 741310413
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní 
nebo mokré

kus 6,000 378,00 2 268,00 CS ÚRS 2019 02

26 M 35812100
Např. Schneider Electric VBF3GE Vypínač ve skříňce 
Vario VBF, 3p, 50A

kus 6,000 1 572,90 9 437,40

27 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 12,000 177,45 2 129,40 CS ÚRS 2019 02

28 M 34551485
zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 IP44 
16A/230V

kus 11,000 124,95 1 374,45 CS ÚRS 2019 02

29 M 34551485X
zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 IP44 
20A/230V

kus 1,000 208,53 208,53

30 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovní/mokré

kus 3,000 157,50 472,50 CS ÚRS 2019 02

31 M
ABB.3558A0694
0B

Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, 
IP44

kus 3,000 231,52 694,56 CS ÚRS 2019 02

32 K 741410063 Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí kus 20,000 42,21 844,20 CS ÚRS 2019 02

33 M 35442026 svorka uzemnění Cu pro zemnící pásku kus 20,000 157,50 3 150,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 741371004
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem

kus 3,000 348,60 1 045,80 CS ÚRS 2019 02

35 M 34833206
svítidlo zářivkové LED průmyslové prachotěsné IP54, 
2x36W, délka 1280 mm

kus 3,000 4 147,50 12 442,50 CS ÚRS 2019 02

36 K 741 - 1R
Elektroinstalace - silnoproud - stavební výpomoc - 
vysekání a výplň rýh, průrazy stěnou, stropem

soubor 1,000 26 252,34 26 252,34

37 K 741 - 2R Úprava stávajícího rozvaděče kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

38 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20,000 367,50 7 350,00 CS ÚRS 2019 02
VV Demontáže stávajícího vybavení, vystrojení a rozvodů
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

39 K HZS2221.1 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20,000 423,15 8 463,00 CS ÚRS 2019 02
VV Připojení přístrojů
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

40 K 741 - 3R Podružný, kotvící, spojovací a montážní materiál kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

41 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 593,25 4 746,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 3,000 1 426,21 4 278,64 CS ÚRS 2019 02

Modernizace kuchyně

SO_02 - 3 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00
45 K 013203000

Dokumentace předávací (certifikáty, prohlášení, záruční 
listy, protokoly, zaškolení obsluhy) 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 013294000 Výrobní dílenská dokumentace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 439 469,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 439 469,00 21,00% 302 288,49

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 741 757,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace kuchyně

SO_02 - 4 - Vybavení gastro

GASTRO MACH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 439 469,00
D1 - Rozpočet zařízení a strojů 1 420 468,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 001,00

SO_02 - 4 - Vybavení gastro

Modernizace kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 439 469,00
D D1 Rozpočet zařízení a strojů 1 420 468,00

1 K 1
MYČKA PRŮCHOZÍ (PŘIPOJENÍ MYČKY NA 
STUDENOU VODU) 660x657x1540/2080

kus 1,000 166 900,00 166 900,00

P

 Poznámka k položce:
Myčka nádobí kombinovaná, možnost mytí provozního i stolního nádobí, 
dvojité opláštění stroje, tepelná a hluková izolace, možnost napojení na 
automatický předmycí stroj, rychlé manuální přepnutí alespoň 2 násobku 
výkonu na spodní ramena, minimální vstupní výška 500 mm, rozměr 
koše 500 x 500 mm, připojení na studenou vodu, 3 mycí programy, 
individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program, 
individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý 
program, samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje, 
robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít, 
ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor 
zadní částí stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu, hluboce 
tažená nádrž zamezující tvorbě pěny, příkon bojleru min. 12 kW, 
diagnostické funkce stroje, ukládání HACCP dat a tvorba reportů, 
zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, maximální výška stroje s 

 otevřenou kapotou 2100 mm.

2 K 1a ZMĚKČOVAČ 320x662x640 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
Automatický kabinetový objemově řízený změkčovač, kapacita 40m3 x 
0dH, elektronické provedení řídící jednotky, objem pryskyřice 10 l, průtok 
max. 1m3/hod., filtr mechanických nečistot, při regeneraci zajištěna i 

 nadále dodávka neupravené vody

3 K 1b SADA INSTALAČNÍ kus 1,000 2 700,00 2 700,00

P

 Poznámka k položce:
Filtr hrubých nečistot, , držák filtru, redukce HT 50/40 x G1/2", by-pass 

 MBPŠ 3/4" mont.blok vč.šroubení, mosaz redukce obrácená 2ks

4 K 2 KOTEL ELEKTRICKÝ 80 l 800x700x900 kus 1,000 80 000,00 80 000,00

P

 Poznámka k položce:
Elektrický kotel, nerezové provedení, objem vany 80 l, celonerezové 
provedení, duplikátor - nepřímý ohřev, integrovaná napouštěcí armatura 
vody do vany, kulatá vana, hranatý plášť, kohout pro dopouštění vody v 
plášti, jednoduché ovládání, stavitelné nohy, 3 stupně výkonu, výpustný 

 kohout 2"

5 K 3 ŽLAB HYGIENICKÝ 1530x300 kus 1,000 19 750,00 19 750,00

P

 Poznámka k položce:
Žlab hygienický, nerezový, rošt mřížkový protiskluzový, vpust 157, DN 

 100 boční, kalový koš

6 K 4
KOTEL MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÝ 100 L 
1100x890x1100

kus 1,000 449 000,00 449 000,00

P

 Poznámka k položce:
Multifunkční varný kotel o objemu 100 litrů, vsazen do 2,5 mm silné 
pracovní desky z nerezové oceli AISI 304, po celém obvodu v pracovní 
desce vytvořen prolis s odtokem s napojením přímo do odpadu, kotel 
kompletně vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304, varná nádoba je 
vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli AISI 316, robustní rámová 
konstrukce, 150 mm vysoké nerezové nohy, automatické napouštěním 
vody s přesností na litr, 230 V zásuvkou pro připojení přídavných 
kuchyňských spotřebičů, teplotní vpichová sonda, ovládání pomocí 
dotykového displeje TFT, výpustný ventil 2" z AISI 316 s pojistkou proti 
otevření, včetně EPDM těsnění s plynulou regulací proudu 
vypouštěného obsahu, elektromechanické vypouštění odpadní vody z 
varné nádoby přímo do odpadu – pevné napojení vany na odpadní 
potrubí, rozsah nastavení teploty 30-250 °C, bezpečnostní přepad 
odtoku pevně napojen na odpad, izolované dvouplášťové sklopné víko 
se silikonovým těsněním, celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 
316 F1 o síle dna 10 mm, boční stěny 3 mm, integrovaná navinovací 
sprcha pro čištění stroje, asistent mytí s konečnou fází sušení, tepelné 
úpravy: vaření, jemné vaření, vaření delta T, vaření v páře, grilování, 
smažení, udržování, vaření sous-vide, kapacita v GN: 2x GN1/1 hl. 200 

 mm, rychlost uvedení do varu 100l vody z teploty 25°C 30 minut

7 K 4a
Vložka varná děrovaná GN 1/1 195 se sklopnými 
držadly

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

8 K 4b Síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou kus 1,000 2 500,00 2 500,00

9 K 4c
Síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených 
potravin

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K 4d Kartáč pro čištění výpustného ventilu kus 1,000 1 100,00 1 100,00

11 K 4e Kartáč pro čištění odpadu pro vypouštění odpadní vody kus 1,000 300,00 300,00

12 K 5 DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ 1200x1000x400 kus 1,000 14 800,00 14 800,00

P
 Poznámka k položce:

 Včetně tukových filtrů a osvětlení 

13 K 6 DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ 1000x1100x400 kus 1,000 14 800,00 14 800,00

P
 Poznámka k položce:

 Včetně tukových filtrů a bez osvětlení 

14 K 7 Konvektomat 847x776x1042 kus 1,000 219 000,00 219 000,00

Modernizace kuchyně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Profesionální konvektomat s bojlerovým vyvíjením páry, elektrické 
provedení, kapacita jídel za den 80 – 150, 4 provozní režimy, pára 30 – 
130°C, horký vzduch 30 – 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 
30 – 300°C, Finishing, měření vlhkosti s přesností na procenta, 
5stupňové nastavení a regulace, vysoce účinné odvlhčování varného 
prostoru s podtlakovou technologií pro tvorbu křupavých krust, ovládací 
prvky pro výběr režimu, teploty, teploty jádra a nastavení času, 3 
automatické čistící programy, vestavěná ruční sprcha s navíjecím 
mechanismem, program pro odvápnění s možností nastavení, 1bodová 
sonda teploty jádra, možnost uložení 100 vlastních programů až o 6 
krocích, 5 programovatelných rychlostí proudění vzduchu, vysoce 
výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou, 
vestavěná brzda ventilátorového kola pro vysokou bezpečnost práce a 
rychlou změnu směru otáčení, dvířka s dvojitým odvětrávaným sklem, 
výklopná vnitřní tabulka se speciální vrstvou odrážející teplo, možnost 
zajištění dvířek v úhlu 5 °, 110 ° a 180 ° pro maximální bezpečnost 
ovládání, ližiny ve tvaru U na zásuvy s výřezem pro snadné plnění , 
vnitřní a vnější materiál – ušlechtilá ocel dle DIN 1.4301, rozhraní USB 
pro export dat HACCP, maximální výška zásuvu 1,6 m, ochrana proti 

 stříkající a tryskající vodě IPX5

15 K 7a PATRONA PRO ZMĚKČENÍ kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
(společná pro oba konvektomaty), 5násobná filtrace, lze použít 
horizontálně i vertikálně, nastavení bypass přímo na filtrační hlavě 1-3, 
jednoduchá výměna  - automatické zastavení vody při výměně filtru, filtr 
jemných nečistot pro zaručeně čistou vodu, aktivní uhlíkový filtr pro 
průzračnou vodu bez nežádoucího zápachu a chutě, kapacita při 
karbonátové tvrdosti 10 °dKH od 9100 do 14400 litrů v závislosti na 
druhu technologie a nastavení bypassu, životnost cartridge 1 rok nebo 

 po vyčerpání kapacity

16 K 7b SADA INSTALAČNÍ kus 1,000 2 600,00 2 600,00

P

 Poznámka k položce:
Filtr hrubých nečistot, , držák filtru, redukce HT 50/40 x G1/2", by-pass 

 MBPŠ 3/4" mont.blok vč.šroubení, mosaz redukce obrácená 2ks

17 K 8 Podestavba pod konvektomat kus 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
Nerezové provedení, vsuvy pro GN 1/1, výška 696 mm, trny pro fixaci - 

 rozteč dle velikosti konvektomatu

18 K 9 DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ 1000x1100x400 kus 1,000 14 800,00 14 800,00

P
 Poznámka k položce:

 včetně tukových filtrů a bez osvětlení 

19 K 10 UMYVADLO NÁSTĚNNÉ 400x400x170+40 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

P

 Poznámka k položce:
Umyvadlo nástěnné, nerezový výlisek - 44 s lemem, ovládání kolenové, 

 včetně sifonu, baterie a odnímatelného zvýš. ZL

20 K 11 Univerzální robot 570x1070x1140 kus 1,000 190 000,00 190 000,00

P

 Poznámka k položce:
Univerzální robot pro zpracování potravin, celokovová konstrukce, 
povrchově upraveny vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty, včetně 
kotlíku o obsahu 60 litrů a sady pracovních nástrojů - hnětací hák, 
míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík, pohon 
řeší třírychlostní motor, spouštění a zvedání kotlíku se provádí 
automaticky (motorem) na boční straně převodovky i za běhu motoru, 
spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek (stupeň 1 = 72 

 ot./min, stupeň 2 = 146 ot./min a stupeň 3 = 290 ot./min.)

21 K 11a STROJEK NA MLETÍ MASA 350x250x300 kus 1,000 24 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:
Pracuje po připojení k robotu, dvoj složení - mele maso nejdříve nahrubo 
a potom najemno na jeden cyklus, průměr matrice 100mm - výkon až 
450 kg masa/hod., slouží k řezání masa do karbanátků, sekané apod., 

 nerezové provedení těla přístroje - dlouhá životnost a odolnost proti rzi

22 K 11b STROJEK NA ŘEZÁNÍ A STROUHÁNÍ 290x255x336 kus 1,000 16 800,00 16 800,00

P

 Poznámka k položce:
Pracuje po připojení k robotu, slouží ke krájení brambor, zeleniny a na 
strouhání strouhanky, brambor ad. Celokovové provedení - žádné 

 plastové komponenty

23 K 12 STŮL PRACOVNÍ 1600x700x900 kus 1,000 19 800,00 19 800,00

P

 Poznámka k položce:
Částečný ZL, vpravo dřez (400x400x300), otvor pro baterii, vlevo 

 zásuvkový blok, zbytek spodní police 

24 K 12a SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ kus 1,000 4 900,00 4 900,00

P

 Poznámka k položce:
Sprcha stolní tlaková, baterie s kohouty, celková výška 1030 mm, výška 

 po hrdlo ramínka 240 mm, délka ramínka 250 mm, stolní provedení

25 K 12b SIFON DŘEZOVÝ kus 1,000 125,00 125,00

P

 Poznámka k položce:
Sprcha stolní tlaková, baterie s kohouty, celková výška 1030 mm, výška 

 po hrdlo ramínka 240 mm, délka ramínka 250 mm, stolní provedení

26 K 13 Chladící skříň 780x700x1895 kus 1,000 19 600,00 19 600,00

P

 Poznámka k položce:
Skříň chladící, bílá barva, ventilované chlazení, vnitřní prostor 
přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladivo R600a, 
digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné 
těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i 
přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 476 l, hrubý objem 570 l, teplota -2 

 až +8°C

27 K 14 Chladící skříň 780x700x1895 kus 1,000 19 600,00 19 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Skříň chladící, bílá barva, ventilované chlazení, vnitřní prostor 
přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladivo R600a, 
digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné 
těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i 
přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 476 l, hrubý objem 570 l, teplota -2 

 až +8°C

0 K 011 SADA GASTRONÁDOB KE KV soubor 1,000 18 768,00 18 768,00
4 x GN RATIONAL 1/1 (325x530) - 60mm - GRANIT, 4 x GN RATIONAL 
1/1 (325x500) - 20mm - GRANIT, 6 x GN RATIONAL 1/1 (325x530) - 
TRILAX nepřilnavá vrstva

0 K 012 STŮL NA MASO soubor 1,000 22 925,00 22 925,00
částečný ZL, vpravo dřez (400x400x300), otvor pro baterii, vlevo 
zásuvkový blok, zbytek spodní police 

28 K M Montáž soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dopravy, zaškolení a revize nových zařízení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 001,00
29 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01
30 K 044002000 Revize ELEKTRO soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
31 K 092203000 Náklady na zaškolení soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01
32 K 054002000 Záruka 24 měsíců soubor 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 132 961,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 132 961,36 21,00% 237 921,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 370 883,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace kuchyně

SO_02 - 5 - Vzduchotechnika

GASTRO MACH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 132 961,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 092 040,95

    751 - Vzduchotechnika 1 092 040,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 920,41

SO_02 - 5 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 132 961,36

D PSV Práce a dodávky PSV 1 092 040,95

D 751 Vzduchotechnika 1 092 040,95

1 K 751611122
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s 
výměnou vzduchu do 4500 m3/h

kus 2,000 8 137,50 16 275,00 CS ÚRS 2019 02

2 M 75161112R Rekuperační jednotka Q=3500 m3/h kus 1,000 509 250,00 509 250,00

3 M 75161113R Rekuperační jednotka Q=1750 m3/h kus 1,000 330 750,00 330 750,00

4 K 75161112X Zapojení a spuštění jednotky kus 2,000 16 464,00 32 928,00

5 K 751511023
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 
0,8 mm do 0,50 m2

m 8,000 655,20 5 241,60 CS ÚRS 2019 02

6 M 75151102X Potrubí VZT čtyřhranné - dle specifikace v PD m 8,000 521,85 4 174,80

7 K 751377024
Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového 
nástěnného do 2,5 m2

kus 2,000 1 701,00 3 402,00 CS ÚRS 2019 02

8 M 75137702X Odsávací zákryt 2000x1200 stěnový-tuk.filtry kus 1,000 23 364,60 23 364,60

9 M 75137703X Odsávací zákryt 1200x800/2x160x160 bez filtrů kus 1,000 17 514,00 17 514,00

10 K 751311095
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,250 
m2

kus 23,000 324,45 7 462,35 CS ÚRS 2019 02

11 M 75131109X Vyústka VK-2.0 R1 280x140 kus 9,000 849,45 7 645,05

12 M 75131109R Vyústka VK-2.0 R1 400x140 kus 7,000 1 047,90 7 335,30

13 M 75131110X Vyústka VK-1.0 R1 200x140 kus 7,000 802,20 5 615,40

14 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými Al páskou 1x

m2 16,000 147,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 02

15 M 71341114X Izolace tepelná K-flex 19 mm m2 16,000 1 612,80 25 804,80

16 K 751355022 Montáž ohřívače elektrického potrubí do 0,300 m2 kus 2,000 1 176,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 02

17 M 75135502X El. ohřívač - dle specifikace v PD Např. RB 40-20/9-1 kus 2,000 23 808,75 47 617,50

18 K 751311119
Mtž vyústi velkoplošné výšky do 1 m kruhové D do 400 
mm

kus 2,000 680,40 1 360,80 CS ÚRS 2019 02

19 M 75131111X Výfuková hlavice pr.400 Např. HN 400 kus 1,000 11 719,05 11 719,05

20 M 75131112X Výfuková hlavice pr.355 Např. HN 355 kus 1,000 6 860,70 6 860,70

21 K 734169413 Montáž odvaděče kondenzátu DN 40 - do 10m soubor 2,000 4 903,50 9 807,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 751514679
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby 
D do 200 mm

kus 2,000 147,00 294,00 CS ÚRS 2019 02

23 M 75151467X Škrtící klapka jednolistá 160x160 ruční KHT-EX kus 2,000 2 257,50 4 515,00

24 K 751 Spojovací, těsnící a montážní materiál soubor 1,000 8 400,00 8 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 920,41
25 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 10 920,41 10 920,41 CS ÚRS 2019 02

26 K 013294000 Výrobní dílenská dokumentace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 013203000
Dokumentace předávací (certifikáty, prohlášení, záruční 
listy, protokoly, zaškolení obsluhy) 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

Modernizace kuchyně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 949,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 949,81 21,00% 41 569,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 519,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace kuchyně

SO_02 - 6 - Vedlejší rozpočtové náklady

GASTRO MACH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 949,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 197 949,81

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 179 795,50

    VRN7 - Provozní vlivy 3 154,31

SO_02 - 6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Modernizace kuchyně

Strana 24 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 949,81

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 197 949,81

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 179 795,50
2 K 032103000 Náklady na stavební buňky % 0,500 31 543,07 15 771,54

3 K 032603000 Ostatní náklady - finanční rezerva % 5,000 31 543,07 157 715,35

4 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 0,200 31 543,07 6 308,61

D VRN7 Provozní vlivy 3 154,31
5 K 071103000 Provoz investora % 0,100 31 543,07 3 154,31

Modernizace kuchyně

SO_02 - 6 - Vedlejší rozpočtové náklady
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