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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle platn ých ČSN, vyhlášek a zákon ů v dob ě jejího 

předání objednateli. Konkrétní technické specifikace výrobk ů a materiál ů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, jedn otlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je 

po dohod ě s investorem a projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 
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a. Identifika ční údaje stavby a investora, základní charakteristi ka stavby  

 

a.1. Údaje o stavb ě a investorovi  

Název stavby :   Vsetínská nemocnice a.s.  

    Stavební úpravy centrální sterilizace 

Místo stavby :   Areál Vsetínské nemocnice a.s. 

    Nemocniční 955 

    755 32 Vsetín 

Kraj :    Zlínský kraj 

Určení stavby :   Veřejná vybavenost - zdravotnictví 

Druh stavby :   Stavební úpravy 

Investor :   Zlínský kraj 

    tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Statutární orgán :  MVDr. Stanislav Mišák, hejtman 

Jednající : 

- ve věcech smluvních :  Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

- ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

    Ing. František Mikeštík - vedoucí odd. přípravy a realizace invest. akcí 

    Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investičních akcí 

Dodavatel stavby :  Dle výběrového řízení 

Dotčené pozemky :  Katastrální území Vsetín (786764) 

- parcelní číslo 3227 - Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
(stavební úpravy centrální sterilizace) 

- parcelní číslo 3229 - Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
(zařízení staveniště) 

Stupeň projektu :  Dokumentace pro provedení stavby 

 

a.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Zpracovatel projektové dokumentace  

Dokumentaci zpracovala projekční kancelář LT PROJEKT a.s.  Zpracovatel je právnická osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112.  

Zpracovatel je certifikován pro systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 pro projektovou a 

inženýrskou činnost ve výstavbě. Sídlo firmy: LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, Brno, 616 00. 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jan Kocmánek - osvědčení o autorizaci ČKAIT - 1005649 - autorizovaný 

inženýr v oboru pozemní stavby. 
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Na zpracování projektové dokumentace se podíleli  

Hlavní inženýr projektu :   Ing. Jan Kocmánek 

Koordinace projektu :    Ing. Jan Kocmánek 

      Ing. Jan Zamrzla 

Stavební řešení :    Ing. Jan Zamrzla 

Konstrukční řešení :    Ing. František Pešl 

Zdravotně technické instalace:   Ing. Lenka Janečková 

Vytápění, rozvody chladu :   Ing. Martin Černý 

Silnoproudé elektroinstalace :   Ing. Pavel Klein 

Slaboproudé rozvody, EPS :   Ing. Petr Míka 

Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení : Ing. Zdeněk Smolka 

Měření a regulace :    Ing. Miroslav Hanák 

Rozvody medicinálních plynů :   Ing. Zdeněk Kvapil 

Zdravotnická technologie :   Ing. Kamil Hasoň 

Projekt požární ochrany  :   Ing. Lenka Široká 

Odborné konzultace - Krajský ú řad Zlínského kraje  

Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

Ing. Karol Muránsky - vedoucí odboru zdravotnictví 

Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí 

Petr Ruber - příprava a realizace investičních akcí 

Ing. Miluše Miklíková - vedoucí oddělení řízení a rozvoje 

Bc. Iva Jančíková - majetkoprávní agenda v oblasti zdravotnictví 

Bc. Emil Jurkovič - investiční agenda v oblasti zdravotnictví 

Odborné konzultace - vedení nemocnice a odd ělení Vsetínské nemocnice a.s.  

MUDr. Martin Metelka, MBA - předseda představenstva 

Ing. Věra Prousková, MBA - členka představenstva 

Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS - členka představenstva, náměstkyně pro vnitřní služby 

Mgr. Pavel Šupka, DiS - vedoucí nelékařského odboru 

MUDr. Dalibor Dvořák - vedoucí lékař COS a CS 

Jana Hanušová - vrchní sestra COS a CS 

Marie Kulíšková - staniční sestra COS a CS 

Odborné konzultace - technický odbor Vsetínské nemo cnice a.s., KHS  

Ing. Čestmír Čech - vedoucí technického odboru 

Zdeněk Nosál - vedoucí kotelny, energetika, TO 

Jan Martinů - technik elektro 

Jiří Petřek - vodohospodář, odpadové hospodářství, chemické látky, TO 

MUDr. Petra Kurtinová - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín 
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a.3. Základní charakteristika stavby  

Předložená dokumentace pro provedení stavby řeší komplexní rekonstrukci stávající Centrální sterilizace 

v1.NP budovy B2 v areálu Vsetínské nemocnice a.s. Dokumentace navazuje na provozně-dispoziční a 

ověřovací studii "Vsetínská nemocnice a.s. - Rekonstrukce centrální sterilizace" zpracovanou v květnu 

2011 a na dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou v listopadu 2012. Dispozice vychází z 

varianty 2-A této studie a dále ze závěrů výrobních výborů (konaných při zpracování projektové 

dokumentace). 

Dispozice stávající Centrální sterilizace bude zásadně pozměněna. Velikosti místností budou 

optimalizovány pro moderní provozní požadavky a vyšší efektivitu provozu. Provoz bude rozdělen jako 

doposud na čistý, nečistý a sterilní. Nečistou část budou tvořit místnosti - příjem, mytí, sklad nesterilního 

materiálu a mytí přepravních vozíků. Čistou část bude tvořit místnost setování, čistá strana chemické 

sterilizace a sušení přepravek. Čistá část je od sterilní oddělena filtrem. Sterilní část je tvořena místností - 

sklad sterilního materiálu. Dále je potom materiál expedován z místnosti expedice. Centrální sterilizace 

bude vybavena technickou místností s úpravnou vody. Změní se hygienické zázemí a kancelář s DMZ 

bude již součástí celého oddělení. 

Projektová dokumentace řeší i základní stavební připravenost (včetně profesí) a sociální zázemí 

personálu pro budoucí provoz ambulancí stomatologie, které budou umístěny v uvolněných místnostech 

bývalé centrální sterilizace. 

Projektová dokumentace byla zkoordinována s projektem interiéru a zdravotnické technologie 

(samostatná projektová dokumentace). V dokumentaci pro provedení stavby jsou zapracovány všechny 

požadavky projektu zdravotnické technologie a interiéru. 

 

b. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích  

 

b.1. Údaje o dosavadním využití území  

Staveniště leží uvnitř souvisle zastavěného území města Vsetína, poblíž jeho jihovýchodního okraje. Celé 

staveniště je součástí uzavřeného areálu Vsetínské nemocnice a.s. 

Areál Vsetínské nemocnice a.s. leží uvnitř intravilánu města Vsetín, na jihovýchodním okraji 

urbanizovaného území. Plocha areálu je vymezena ze severní a z východní strany tělesem železniční 

vlečky trasované podél říčního koryta, z jihu sousedí s plochou pro průmyslovou výrobu, podél západní 

hranice prochází zpevněná pozemní komunikace místního významu, ze které je možný příjezd a přístup 

do areálu. Za touto komunikací je situováno několik obytných budov a dále západním směrem pak 

kolejiště železničního nádraží Českých drah. Území areálu nemocnice je v terénu vymezeno a uzavřeno 

oplocením. 

 

b.2. Údaje o majetkoprávních vztazích  

Navržený záměr je řešen ve stávající budově Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace na 

pozemcích v katastrálním území Vsetín (786764). Dle aktuálního výpisu z příslušného katastru 
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nemovitostí je budova na parcelním čísle 3227. Část zařízení staveniště pak bude umístěna na parcelním 

čísle 3229. Obě parcely jsou v majetku Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. 

 

c. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení a dopravní a 

technickou infrastrukturu  

 

c.1. Provedené pr ůzkumy, mapové podklady  

Stavebn ě - statické pr ůzkumy  

Pro zpracování dokumentace byly použity podklady stávajícího stavu 1.NP dotčeného objektu. Převážně 

se jednalo o výkresovou dokumentaci skutečného provedení v měřítku 1:100.  Vzhledem k neúplnosti a 

stáří podkladů proběhlo důkladné zaměření stávajících stavů a vybrané části budov byly podrobeny 

stavebně-technickým průzkumům zaměřeným na fyzický stav konstrukcí i vnitřní vybavení. Důraz byl 

kladen především na kvalitu prvků nosného systému. Závěry a dopady průzkumných prací jsou obsaženy 

v dokumentaci. 

Mapové podklady  

Pro účely zpracování dokumentace pro provedení stavby bylo použito geodetické zaměření skutečného 

stavu včetně inženýrských sítí areálu nemocnice z roku 2003 zpracované Ing. Jaroslavem Eršilem, 

Geodetické práce, Vsetín s rozšířením o realizovaný objekt J (Centralizace vybraných provozů). Dále 

katastrální mapa v měřítku 1:1000 a situace z provozně-dispoziční a ověřovací studie. V průběhu 

zpracování byly zanášeny všechny známé změny oproti předloženému geodetickému zaměření. 

 

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastruktu ru  

Dopravní řešení areálu Vsetínské nemocnice a.s. zůstává zachováno beze změn. 

Obdobně je tomu i s technickou infrastrukturou. V rámci stavebních úprav bude provedeno napojení 

instalací pouze v budově, vnitroareálové energetické zdroje a inženýrské sítě spadající do správy 

Vsetínské nemocnice a.s. nebudou dotčeny. 

 

d. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace budou 

respektovány a stavbou dodrženy. 

 

e. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  

Projektová dokumentace byla vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - 

vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů 
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(především pak hygienické a požární).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty 

dle OTP. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

 

f. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 

případně územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona  

Stavebními úpravami v1.NP budovy B2 v areálu Vsetínské nemocnice a.s. nejsou porušeny podmínky 

regulačního plánu atd. 

 

g. Věcné a časové vazby na související a podmi ňující stavby a jiná 

opat ření v dot čeném území  

V průběhu realizace bude zajištěn provoz Centrální sterilizace jiným způsobem, například sterilizací v jiné 

nemocnici. 

V průběhu realizace stavby dojde ke krátkodobému omezení provozu přilehlých pracovišť, tato omezení 

budou v maximální možné míře eliminována harmonogramem prací. 

Bourací práce a přepojení médií bude možné provádět bez omezení pouze v prvních dvou týdnech 

stavby, kdy bude probíhat výluka Centrálních operačních sálů (z důvodů výmalby a revizí). Posléze bude 

možné provádět bourací práce či práce mající vliv na provoz Centrálních operačních sálů pouze v době 

mimo operačních programů, tzn. po 15 hodině v pracovních dnech a celý den o víkendech. Vždy, ale 

pouze se souhlasem Vsetínské nemocnice a.s. 

Dalšímu podstatnému omezení pracovišť v areálu Vsetínské nemocnici a.s. nedojde.  

 

h. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby  

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Zahájení stavby je dále 

ovlivněno menším množstvím sterilizací v době prázdnin z důvodu menší operativy. 

Zahájení stavby  .........................................................................................................................  červen 2013 

Dokončení stavby  ........................................................................................................................  srpen 2013 

Předpokládaná lhůta prací ..............................................................................................................  3 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

Bourací práce a přepojení médií bude možné provádět bez omezení pouze v prvních dvou týdnech 

stavby, kdy bude probíhat výluka Centrálních operačních sálů (z důvodů výmalby a revizí). Posléze bude 
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možné provádět bourací práce či práce mající vliv na provoz Centrálních operačních sálů pouze v době 

mimo operačních programů, tzn. po 15 hodině v pracovních dnech a celý den o víkendech. Vždy, ale 

pouze se souhlasem Vsetínské nemocnice a.s. 

Součástí projektové dokumentace je oddíl E - Zásady organizace výstavby, ve kterém jsou popsány 

hlavní požadavky na ZOV podrobněji. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude 

zpracován vybraným dodavatelem stavby. 

 

i. Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové na 

ochranu životního prost ředí a ostatní, dále údaje o podlahové ploše  

budovy bytové či nebytové v m 2 

 

i.1. Zastav ěná plocha, obestav ěný prostor  

Zastavěná plocha centrální sterilizace ...............................................................................................  480 m2 

Obestavěný prostor centrální sterilizace .........................................................................................  1.850 m3 

Zastavěná plocha uvolněných prostor ................................................................................................  275 m2 

Obestavěný prostor uvolněných prostor ..........................................................................................  1.060 m3 
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