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OBEC SANOV.
OBEC SANOV, VYSTAVBA CHODNIKU — ULICE VINICNI

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy Objednatele:
¢islo smlouvy Zhotovitele: 10/2021

ktera je uzavfena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zéakonik (dale
jen ,ob&ansky zakonik“), za pfedpokiadu dodrzeni predev$im téchto zavaznych ustanoveni:

1.  Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Obec Sanov

Sidlo: Hlavni 65, 671 68 Sanov

IC: 00292516

DIC: CZ00293571

Zastoupen: Petrem Skarkem, starostou obce

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., ¢islo Gétu: 3329741/0100
a

Zhotovitel:

Nazev: Zavlahy Dyjakovice, spol. s r.o.

Sidlo: Dyjakovice 313, PSC 67126

IC: 60729660

DIC: CZ60729660

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Bendou a Ing. Karlem Cechem, jednateli

Bankovni spojeni: CSOB Znojmo, &.u. 110623743/0300

Zapsan v OR:

KS v Brné, oddil C, vlozka 7312

2. Predmét smlouvy

2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1.

Piedmétem dila se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci,
dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuji zadavaci podminky vefejné
zakazky malého rozsahu na stavebni prace, projektova dokumentace stavby
(dale jen i jako ,projektova dokumentace®) zpracovana Kucefik PROJEKT
s.r.o., 671 64 Bozice 441, IC: 28293134 a Ing. Vladislavem Skarkem,
Komenského 242, 671 68 Sanov, IC: 13398814, v&. soupisu stavebnich praci,
dodavek a siuzeb s vykazem vymér ocenéného Zhotovitelem a nabidka
Zhotovitele k pfedmétné vefejné zakazce ze dne 04.05.2021, které jsou
pfilohou této smlouvy.

Predmétem pinéni vefejné zakazky je realizace stavebnich praci ,,OBEC
SANOV, VYSTAVBA CHODNIKU — ULICE VINICNI*.

Pfedmétem stavebnich praci je vystavba chodniku pro pési na parcelach €.
154/9, 381/53, 3321, 3325/1, 3334, 3335, 3337/12, 3340 a 6180,
v katastralnim Gzemi obce Sanov nad Jevi§ovkou. Objekt bude postaven na
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3.2,

3.3.

41.

4.2.

Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zak. 309/2006 Sb., zak.
22/1997 Sb. a dalsi) a v souladu se véemi platnymi CSN,

2.1.7.10 zajisténi povoleni pfipadnych uzavirek a dopravniho znaéeni.

Terminy a misto pinéni

Terminy zahajeni:

3.1.1.  Predpokladany termin zahajeni stavby je (termin bude dopInén po
ukoncéeni zadavaciho rizeni, a to _vsouladu se zadavaci
dokumentaci - viz. ¢l. 3. VYZVY K PODANI NABIDKY A K UCASTI
V ZADAVACIM RIiZENi).

3.1.2.  Zahajenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k predani a prevzeti
staveniste.

Lhata pro dokonceni dila a terminy pfedani a prevzeti dokon&eného dila:

3.2.1.  Maximalni Ihuta vystavby véetné vyklizeni stavenisté je 100 dnti od pfedani a
prevzeti stavenisté.

3.2.2.  Lhuta pro vyklizeni stavenisté se stanovuje do 15 dni po predani a prevzeti
dila.

3.2.3. Predpokladany termin dokon&eni celé stavby véetné vyklizeni staveni§té je
stanoven na (termin bude dopinén po ukonéeni zadavaciho Fizeni).

Misto pInéni:

3.3.1.  Mistem pInéni je obec Sanov, parc. €. 154/9, 381/53, 3321, 3325/1, 3334,
3335, 3337/12, 3340 a 6180 v katastralnim Uzemi obce Sanov nad
JeviSovkou, kraj Jihomoravsky.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

Vyse sjednané ceny

4.1.1.  Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy$e pfipustnou cenu ve

vysi:

Cena stavby bez DPH 1 495 595,34 K¢
DPH 21 % 314 075,02 K¢
Celkova cena véetné DPH 1809 670,36 K¢

4.1.2.  Obé smluvni strany konstatuji, Zze v souladu s platnymi pravnimi predpisy
bude dan z pfidané hodnoty k cené za stavebni prace uétovana ve vysi 21 %.

4.1.3. Objednatel prohlasuje, Zze pInéni je uréeno vyhradné k vykonu pisobnosti
v oblasti vefejné spravy. Objednatel se pii této &innosti nepovazuje za osobu
povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zakona &. 235/2004 Sb., o DPH. Rezim PDP
se nepouzije.

Obsah ceny

4.21. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim
§ 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pridané
hodnoty (DPH).

SMLOUVA O DILO



OBEC SANOV.
OBEC $ANOV, VYSTAVBA CHODNIKU — ULICE VINICNI

422

4.23.

424

4.25.

Cena je stanovena podle technické dokumentace pfedané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery je souasti pfedané technické
dokumentace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k radnému a véasnému provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb
nebo nedostatki v PoloZkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem
nepfesného nebo neulplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb — nabidkového rozpoétu.

Vesdkera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny. Pokud
objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZzena zemina nebo
vybourané hmoty odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro
jejich ulozeni v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a uloZeni na
zhotovitelem zajisténé misto je soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to,
jaka vzdalenost vodorovného piesunu téchto hmot je obsaZena v polozkovém
rozpoétu zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

4.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt zménéna pouze za
nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke
zménam sazeb DPH,;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek,
neZ t&ch, které byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud
Objednatel vylouéi nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni;

4.4 Zplsob sjednani zmény ceny

4.41.

442

443.

444

445.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je
Zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej
Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména
bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemnée
neoznami nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez
zbyte&ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné.
Toto pisemné oznameni vSak nezakldda pravo Zhotovitele na zvySeni
sjednané ceny. Zvy$eni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych
témito obchodnimi podminkami.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10ti dnu
ode dne predlozeni navrhu Zhotovitele.

Obé& strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou
Dodatku ke smlouvé.

SMLOUVA O DILO
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

Platebni podminky

Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

521.

8.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé dariovych dokladd (dale jen
faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésiéné.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho
meésice soupis provedenych praci ocenény vsouladu se zpUsobem
sjednanym ve smiouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni (nevyjadfi-li se ve
stanovené Ihaté, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdé&ji do 10 dne pfislusného
mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

Mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy3e 90 % z celkové
sjednané ceny.

Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

98,2,

9.3.3.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po Uspé&sném protokolarnim
pfedani a prevzeti dila.

Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé darfového
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v némzZ bude uvedeno, Ze se jedna o
Konecnou fakturu.

Lhuty splatnosti

54.1.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode
dne nasledujiciho po dni doru€eni faktury. Stejna Ih(ta plati i pro Uhradu
zadrzného.

Majetkové sankce

Sankce za neplnéni dohodnutych termina predani a pfevzeti dokonéeného dila

6.1.1.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminim pfedani a prevzeti
dokonceného dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z celkové smluvni ceny za kazdy i zapo&aty den prodieni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila o vice
jak 15 dnu, je povinen zaplatit Objednateli soub&Zné dal$i smiuvni pokutu ve
vy$i dalSich 0,1 % zcelkové smluvni ceny za $estnacty a kazdy dal$i i
zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu predani a prevzeti dila sjednaného dle
Smlouvy delsi jak tficet dni se povaZuje za podstatné porugeni smiouvy.
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6.2,

6.3

6.4.

6.5.

7:1.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

6.2.1. Pokud Zhotovite! nenastoupi do péti dni od Terminu pfedani a pfevzeti dila
k odstrafovani vad &i nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek
&i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o piedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smiuvni pokutu 1.000,-
K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ihaté
do deseti dni ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den prodieni.

6.3.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdou
rekiamovanou vadu, u niz je v prodieni a za kazdy den prodieni.

Sankce za nevyklizeni stavenisté

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak
ve |haté do patnacti dni od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vy$i 0,015 % z dluzné Castky
za kazdy i zapocaty den prodieni.

Stavenisté

Predani a prevzeti Stavenisté

7.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast)
prosté prav treti osoby nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni
stavby dle odst. 3.1., pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni
terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé
splnéni Terminu predani a prevzeti dila.

7.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

SMLOUVA O DILO
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7.2. Vyklizeni stavenisté

7.2.1.

7.2.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenidté a vyklidit Stavenisté
nejpozdéji do 15 dni ode dne Predani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Staveni§té¢ ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené
uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

e.1.2,

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenité o pracich,
které provadi, stavebni denik (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny

opravnénym osobam Objednatele, piipadné jinym osobam opravnénym do

Stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly

zapisu je Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mésiéné, pokud

se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti rozhodné pro

provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat tidaje o

- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovniki a nasazeni strojii a dopravnich
prostredkq;

- Casovém postupu praci;

- kontrole jakosti provedenych praci;

- opatfenich u€inénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi;

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostredi;

- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila.

Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt o&islovany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pripadé neoekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro
dalsi postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislu$nou fotodokumentaci, ktera se
stane soucdasti Stavebniho deniku.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné véak jedenkrat
meésicné. Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a
nejméné pét dnu pred jeho konanim.

9. Provadéni dila a bezpeénost prace

9.1. Provadeéni dila

9.1.1.

Zhotovitel je povinen provést dilo s maximalni odbornou pééi, v obvykié
kvalité, na svij naklad a na své nebezpedi, ve sjednané dobé. Objednatel je
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9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

povinen v&as a fadné provedené dilo prevzit. Objednatel neni povinen prevzit
dilo s vadami a nedodélky. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila déale
postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni viastniki nemovitosti
dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu (zajisténi pfistupu a
pfijezdu k objektim, preruSeni zasobovani vodou, elektrickou energii...).
Pokud k témto omezenim bude nutno pfistoupit je povinen zhotovitel vSechny
vlastniky dotéenych nemovitosti v dostateéné dlouhém predstihu o téchto
omezenich prokazatelné informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit pfistup
do objektl dotéenych stavbou. Pfijezd do objektl je mozné omezit jen na
nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy preruseni pfijezdu k objektu musi
byt projednany s vlastniky pfilehlych nemovitosti, tak aby bylo zajisténo
zasobovani provozoven dotéenych stavbou.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze
pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skuteénosti objednatele
ihned pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé a
vyékat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se
vyjadfi pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin
po doruceni vyrozumeéni.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim
nakladem zhotovitel, pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je
opatfi objednatel. Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neudini ani v pfimérené Ihaté mu k tomu poskytnuté, je
objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokynu danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tute nevhednost
zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce. Zhotovitel se v ramci svého pinéni dle této
smlouvy rovnéz zavazuje piezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska jeji
spravnosti a na pfipadné zjisténé nedostatky bezodkladné& pisemné upozornit
objednatele a zpracovatele projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéreni
praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi
alespofi 3 pracovni dny pfedem. Pokud tak neuéini, je povinen na Zadost
objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt vterminu stanoveném
objednatelem.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu,
ktery zhotovitel pisemné oznami zapisem ve stavebnim deniku a ktery nebude
star§i nez 24 hodin, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Souhlas
nebo nesouhias se zakrytim vyda objednatel nejpozdéji do 24 hodin po jejich
provéfeni pisemné, formou zapisu ve stavebnim deniku. V pfipadé poruseni
povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele poZadovat odkryti zakrytych praci vterminu stanoveném
objednatelem. Kontrola provadéna objednatelem nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady realizovaného dila. Plati v pracovni dny. Kontrola ve
dnech pracovniho volna musi byt ozndmena min. 48 hodin prfedem a
dohodnuta obéma stranami.
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9.2,

9.3

9.4.

9.1.7.

9.1.10.

9.1.11.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pii provadéni dila veskeré podminky a
pfipominky vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpeénostni
predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho
c¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé Skody a naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpegit
dilo proti kradezi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen kdykoli ihned doloZit.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon ¢&innosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny
pravni predpis.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§té podminky pro vykon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika,
pfipadné Cinnost koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Pokyny Objednatele

9.2.1.

8.2.2,

Pri provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se véak
zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace
predmétneho dila a upozorfiujici na mozné poruovani smiuvnich povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkiadu na
nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu
Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pfi vynaloZeni odborné péée.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Zhotovitel je povinen =zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym
pfisluSnymi predpisy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi véech osob
v prostoru staveni§té a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické & pipadné jiné
pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zviastnich pravnich predpist,
jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti a to na vlastni
naklady. Osobu koordinatora bezpe&nosti prace na staveniéti oznami
Objednatel Zhotoviteli neprodiené po jeho jmenovani.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

9.41.

Pokud ¢€innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody Objednateli nebo tretim
osobam ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smiouvy je Zhotovitel povinen bez zbytedného odkladu tuto $kodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel.
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9.5.

10.

10.1.

10.2.

11.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo
provadéji.

9.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod
v povaze strojd, pfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pfi provadéni dila.

Archeologické nalezy

9.5.1. Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je
povinen prerusit prace a informovat pisemné& objednatele a vSechny
opravnéné organy statni spravy &i jiné opravnéné organizace. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal§im postupu.

Predani a prevzeti dila

Organizace predani dila

10.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnu prfedem,
kdy bude dilo pfipraveno k prfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do tfi dnt od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci
fizeni a radné v ném pokracovat.

Protokol o pfedani a prevzeti dila

10.2.1. O priubéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis
(protokoil).
10.2.2. Obsahuje-li dilo, které je prfedmétem predani a prevzeti Vady nebo
Nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélku
- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢&asti Zhotoviteli za ucelem
odstranéni Vad nebo Nedodélku

10.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani a
prevzeti dila i dGvody, pro které odmita dilo prevzit.

10.2.4. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat
provedeni dal$ich dodatec¢nych zkousek véetné zduvodnéni pro¢ je pozaduje

a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento poZzadavek vSak neni
davodem k odmitnuti prevzeti dila.

Zaruka za jakost dila

. Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida
za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

11.1.2. Zaruéni Ihata je stanovena v délce 60 mésicu, a to ode dne predani a prevzeti
dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval
(uplatnil).

11.1.3. Zaruéni Ihuta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
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11.2.

12.

12.1.

122,

13.

13.1.

11.1.4. Pro ty &asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita opétovné od pocéatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdsji do 5ti dnii po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit Objednateli zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neuéini,
ma se za to, Ze reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt
delSi neZ 10 dnu ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda
Zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava.

11.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihté, je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli
Zhotovitel.

11.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vysiovné uvede, Ze se jedna o havarii, je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

vrsr w

Vlastnictvi dila a nebezpeéi $§kody na dile

Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.
Nebezpecdi Skody na dile

12.2.1. Nebezpeéi $kody nese od podéatku Zhotovitel, a to az do doby fadného
predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Pojisténi dila
Pojisténi zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi proti Skodam zpusobenym Einnosti Zhotovitele véetné moznych $kod
zpUsobenych pracovniky Zhotovitele Objednateli nebo tieti osobé&, a to ve vysi
min. 3 mil. K& Doklad o pojisténi je povinen prediozit Objednateli pred
podpisem smlouvy o dilo. Zhotovitel ma povinnost tuto smlouvu udrovat
v platnosti a u€innosti, pfipadné ji nahradit novou smiouvou tak, aby bylo
zajisténo pojisténi po cely ¢as pInéni této smlouvy. Poruseni této povinnosti je
podstatnym poruseni této smlouvy.

13.1.2. Zhotovitel je povinen uzavfit na budované dilo pojistnou smlouvu na pojisténi
stavebnich a montaznich rizik, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci. Vyse pojistné ¢astky je stanovena ve vysi
hodnoty budovaného dila (nabidkova cena). Podil spolutiéasti Objednatele je
stanoven ve vysi 0 %. Doklad o pojisténi je povinen pfedlozit Objednateli pred
podpisem smlouvy o dilo. Zhotovitel ma povinnost tuto smlouvu udrovat
v platnosti a ucinnosti, pfipadné ji nahradit novou smiouvou tak, aby bylo
zajisténo pojisténi po cely as plnéni této smlouvy. Poruseni této povinnosti je
podstatnym poruseni této smlouvy.
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14.

14.1.

13.1.3. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony vaéi pojistiteli
Zhotovitel.

13.1.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

13.1.5. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Vyssi moc

Definice vy$Si moci

14.1.1. Za vy$$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o
valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

14.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

15.

15.1.

14.2.1. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym
v dusledku vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vySSi moc
odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené
a dobé& pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se duvodné
odvolala na vys$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

Zvlastni ustanoveni smlouvy

Poddodavatelé

15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a
nese za né odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je
provedl sam osobné. Smiuvni vztah zhotovitele se poddodavatelem musi byt
v souladu s touto smlouvou — za to odpovida zhotovitel a objednatel ma pravo
tuto skuteénost kdykoli zkontrolovat a zadat po zhotoviteli seznam
poddodavatell i predlozeni smluv se v8emi poddodavateli v terminu, ktery
uréi. Pokud zhotovitel na Zadost objednatele ve stanoveném terminu seznam
véech poddodavatelll nebo smlouvy se vSéemi pozadovanymi poddodavateli
nepredloZi nebo bude zjitén nesoulad téchto poddodavatelskych smluv
s touto smlouvou o dilo, bude tato skute¢nost posuzovana jako podstatné
poruseni této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele se vSemi dusledky.

15.1.2. Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna pouze po predchozim schvaleni ze
strany objednatele, a to za predpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze pred
uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval puvodni
poddodavatel.

15.2. Technicky dozor

15.2.1. Technicky dozor na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

15.3. Podminky odpovédného verejného zadavani

15.3.1. Zhotovitel se zavazuje =zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisu,

zejména zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich
piedpist (se zvlastnim zietelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby
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16.

16.1.

17.

17.1.

17.2.

odpocCinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjSich predpisti (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vi¢i véem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez
ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu pinéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. PInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i
u svych poddodavateld.

15.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpe&nost a ochranu zdravi,
respektovat zakon &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.

15.3.3. Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrZovani smluvnich podminek se
svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smiouvé
na plnéni vefejné zakazky, a to vrozsahu vy$e smluvnich pokut a délky
zarucni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li
vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna s touto smlouvou na
verejnou zakazku.

15.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné pInéni finanénich zavazka svym
poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za pinéni poskytnuta k pinéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou
povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a S$ifeni této povinnosti téZ do niz$ich Grovni
dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predioZeni
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Porusi-li Zhotovitel tyto svoje povinnosti, bude tato skutednost posuzovana jako
podstatné poru$eni této smlouvy ze strany Zhotovitele se viemi disledky. Za toto
podstatné poruseni smlouvy je rovnéz Objednatel opravnén ulozit Zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé jednotlivé porudeni povinnosti.

Zména smlouvy

Forma zmény smiouvy

16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s &iselnym oznacenim
podle pofadového &isla pfislusné zmény smlouvy.

Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem uzavieni, tj. dnem podpisu obou smluvnich
stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svereny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu
druhé strany a nepouziji tyto informace k jinym G¢elim neZ k pinéni podminek této
smlouvy. Objednatel vSak muZe poskytnout informace v souladu se zakonem
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (pfipadné ve
znéni prepist jej nahrazujicich). Toto ustanoveni se nevztahuje na povinnosti
zverejnéni dokumentl Objednatelem plynouci ze zadkona a zjeho provadécich
predpis.
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17 3
17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Gtyfech stejnopisech, z nichz kazda ze stran obdrzZi
dva.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy v&etné jejich
pfiloh a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sou€asné prohlasuji, Ze tato smlouva
nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zadavaci
dokumentaci Objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto
zakazku a platnou pravni Upravou v CR, predev§im ob&anskym zakonikem. Tento
smluvni vztah se v piném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek fidi ¢eskym pravnim fadem
a pfipadné spory zného pramenici budou feSeny ceskymi soudy (nepujde-li
pfisludnost soudu uréit jinak, bude se fidit dle sidla Objednatele) a dal§imi ceskymi
kompetentnimi organy dle ¢eského prava, a to v éeském jazyce.

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu vynaloZzenych prostfedkd vyplyvajicich ze
zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu

Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane
neplatnym, nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smiluvni strany
takové ustanoveni nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym,
pokud mozno ve smyslu ustanoveni puvodniho.

Pro pfipad pochybnosti o doruceni pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem
Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doruceni takové pisemnosti jakkoli zmafi, plati, Ze
takova pisemnost se povazuje za doruCenou tfeti den po jejim odeslani do sidla
Zhotovitele, uvedeného v této smlouvé (ve znéni jejich pfipadnych dodatkl), bez
ohledu na skuteénost, zda se zde Zhotovitel fakticky zdrzuje ¢&i nikoli.

Samostatné prilohy Smlouvy:

o Polozkovy rozpocet (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
ocenény Zhotovitelem)

o Projektova dokumentace stavby (dle textu smlouvy)

¢ Nabidka Zhotovitele
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Za objednatele:

Jméno a funkce:  Petr Skarek, starosta obce Sanov

OBEC SANOV
671 68 HRABETICE
@(L m{(*,“ﬁzmafozf,;:;s’?”
POdes q JUROIROEI v Py

\
Datum: 28 S . 20721

Za zhotovitele:

Jméno a funkce: Ing. Jaroslav Benda, Ivan Martinec, Ing. Karel Cech — jednatelé

Zévishy Dylikovice, #pol. s r.o.

CZ - 671 28 Dyjékovice 313

A
Podpis: W :@L{to/b G\\‘ \““P T ‘“o‘
9.5.2021

Datum:

SMLOUVA O DILO
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