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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby: PRODLOUŽENÍ TROLEJBUSOV0 TRATI V OTROKOVICÍCH 

 

b) místo stavby: OTROKOVICE 

  městská část – Otrokovice 

  k.ú. Otrokovice – k.ú. 716731 

  NUTS II Střední Morava 

 

c) charakter stavby: Kraj Zlínský 

  Liniová stavba 

 

Předmět dokumentace: SO 401 – Trolejové vedení. 

  Uvedené stavební práce jsou stavbou trvalou 

 

1.2 Žadatel – stavebník 

 

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. 

Podvesná XVII/3833 

760 92 Zlín 

IČ 60730153 

DIČ CZ 60730153 

 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Zpracovatel objektu SO 401:  Milan Tomčala 

   Okružní 4737 

   760 05 Zlín 

   IČ 45674906 

 

Odpovědný projektant: 

 

Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích SO 401 Trolejové vedení: 

Ing. Jiří Pernica autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství ( č.a. 1300006 ) 
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2. Základní údaje o stavbě 

 

a) údaje o umístění stavby, 

 Stavba se nachází v zastavěné části města Otrokovice. Je vedena nad pojížděnými 

komunikacemi automobilovou a městskou hromadnou dopravou    ( ul. Dr.E. Beneše, tř. 

Osvobození, ul. Havlíčkova ). 

 

b) stručný popis stavby z hlediska účelové funkce, 

 Současný stav. 

 Trolejové vedení je v současnosti napájeno měnírnou MR5 Kvítkovice úsek NÚ 5.2. Nádraží. 

Jedná se o liniovou trať trolejbusového, dvoustopého, nekompenzovaného, pružného trolejového 

vedení. Jednotlivé stopy trolejového vedení jsou zavěšeny na lanové vazbě na ocelových 

podpěrách a z části na výložníkových ramenech. Výška trolejového drátu nad komunikací je 

5,80m. Trolejový drát je Cu 100 mm
2
. NÚ 5.2. je od vedlejšího úseku NÚ 5.1. oddělen 

úsekovým dělením D 19. 

 Navržené řešení. 

 Stávající úsek trolejového vedení NÚ 5.2. Nádraží se rozdělí novým úsekovým dělením D 20  

v prostoru tř. Osvobození a D 21 v ul. Nádražní  na dva nové úseky NÚ 8.1 a NÚ 8.2 napájené 

nově vybudovanou měnírnou MR 8 v ul. J. Jabůrkové. 

 Nově navržené trolejové vedení navazuje v prostoru ul. Dr. E. Beneše na stávající trolejové 

vedení elektrickou výhybkou EV 10
0
 . V prostoru tř. Osvobození se kříží se stávajícím 

trolejovým vedením křížením 20
0
 a pokračuje tř. Osvobození, nám. 3. května, ul. Komenského, 

až po křižovatku s tř. T. Bati, kde je trolejové vedení ukotveno do podpěr č. 87 a 88. Zpět se 

vrací po stejných komunikacích až po křižovatku tř. Osvobození s ul. Havlíčkova, kde se spojí 

sjízdnou výhybkou se stávajícím trolejovým vedením v prostoru ul. Havlíčkova do 

trolejbusového dělení D 21 v prostoru ul. Nádražní. 

 

c) projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o provozu 

a navrhovaných technologiích a zařízeních,  

 Projektovaná kapacita a technické parametry dvoustopého trolejového vedení odpovídají 

v úsecích provozním potřebám trolejbusové trakce a stávajícím technickým parametrům. 

 

d) charakteristika území dotčeného tavbou, 

 Jedná se městskou aglomeraci s místními komunikacemi pojížděnými trolejbusovou dopravou 

obousměrně. Nové trolejové vedení bude pojížděno parciálními trolejbusy, které budou 

zajišťovat dopravu po komunikacích, kde není trolejové vedení. 

 

e) požadavky na realizaci stavby objektu SO 401, 

 Vytýčení skutečného umístění inženýrských sítí v místě navržených nových podpěr trolejového 

vedení. 

 

 

3. Přehled výchozích podkladů 

 
1) Zadávací podmínky a smlouva o dílo na zhotovení dokumentace DUR – DPS předmět stavby 

SO 401 Trolejové vedení.  

2) Platné územně plánovací podklady. 

3) Závazné normy a legislativní ustanovení, zejména staveb v oboru stavby trolejbusových tratí a 

pozemních komunikací. 
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4) Zjištění existence inženýrských sítí. 

5) Údaje z Katastru nemovitostí. 

6) Poznatky a závěry z místních šetření. 

7) Závěry z projednání. 

8) Archivní dokumentace správců městské infrastruktury. 

9) Seznam norem vždy v platném znění: ČSN 736005; ČSN 376750; ČSN 341500; ČSN 331500; 

ČSN 343112; řada norem ČSN 332000; ČSN P 360455; ČSN 333505; ČSN 376605; 

 

a) členění stavby na provozní soubory a objekty, 

 SO 401 Trolejové vedení nemá provozní soubory a objektovou skladbu. 

 

b) změny v objektové skladbě proti předchozímu stupni dokumentace, včetně příslušnému 

zdůvodnění, 
 SO 401 Trolejové vedení  nejsou. 

 

 

4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
 

a) zdůvodnění nezbytností stavby na základě zpracovaného projednaného předchozího 

stupně dokumentace. 

 

 Neuvedeno. 

 

b) zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku, 

 Stávající trolejové vedení bylo průběžně modernizováno na základě vyvolaných staveb 

v zájmovém prostoru. Technický stav trolejového vedení odpovídá platným normám.   

 

c) údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby, 

 

 Neuvedeno. 

 

5. Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb, ke zkušebnímu provozu, 

doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

 

a) údaje o postupném předávání stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 

zkušebního provozu, 

 

 SO 401 Trolejové vedení bude uveden do zkušebního provozu bezprostředně po provedení 

technicko – bezpečnostní zkoušky. Trvání zkušebního provozu 3 měsíce. 

 

 

b) seznam dotčených objektů, 

   

 Neuvedeno. 

6. Provozní a stavební objekty podléhající technicko – bezpečnostní zkoušce 

 

 SO 401 Trolejové vedení. 
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7. Přehled vlastníků, případně správců hmotných investičních prostředků 

dotčené pozemky 

 

 Dotčené pozemky, nad kterými se nachází nová lanová vazba.  
KÚ Číslo 

parcely 

LV Druh Využití Vlastník 

Otrokovice 2343/10 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

 Otrokovice 

Otrokovice 2343/9 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2343/2 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2305/1 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 136/2 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 136/4 1001 Ostatní 

plocha 

Zeleň Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 136/10 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/1 1001 Ostatní 

plocha 

Silnice Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/5 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/10 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/9 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/11 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/12 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/4 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2298/5 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2343/6 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2343/17 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 20/2 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2348/1 1001 Ostatní 

plocha 

Neplodná 

půda 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2298/2 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2298/11 1001 Ostatní 

plocha 

Silnice Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 190/9 1001 Ostatní 

plocha 

Silnice Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3/1 1001 Zahrada neuvedeno Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3403 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 82/1 1001 Ostatní 

plocha 

Zeleň Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2307/13 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 
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Otrokovice 2812/105 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2812/28 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2812/106 3948 Ostatní 

plocha 

Silnice ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2812/82 3948 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2812/83 3948 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2812/84 3948 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2812/85 3948 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2812/86 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2812/88 462 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11 Veveří, 602 00 Brno 

Otrokovice 2812/103 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2812/104 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2299/3 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/6 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3381/1 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3383/6 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/11 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3382 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2765/2 1001 Ostatní 

plocha 

Zeleň Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/10 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/9 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/8 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/7 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/5 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/4 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/3 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/2 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3384/1 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 220/10 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 2763/1 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 
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Otrokovice 2812/80 1001 Ostatní 

plocha 

Silnice Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 325/21 1001 Ostatní 

plocha 

Zeleň Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3385/12 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3385/14 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Hrošová Alena, tř. Osvobození 171, Kvítkovice, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3385/15 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Hrošová Alena, tř. Osvobození 171, Kvítkovice, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3385/18 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3385/20 1001 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Otrokovice 3385/22 3948 Ostatní 

plocha 

Silnice ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 

Otrokovice 2777/3 1001 Ostatní 

plocha 

Silnice Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Kvítkovice 1674 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Kvítkovice 1703/2 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

Kvítkovice 1270/6 1001 Ostatní 

plocha 

Jiná plocha Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 

Otrokovice 

  
 Trolejové vedení 

 Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. 

 Podvesná XVII/3833, 760 92  Zlín 

 IČ 60730153 

 DIČ CZ 60730153 

 

8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 

bezbariérového užívání stavby 

 

 Řešeno lokálně při zhotovování nových základů podpěr trolejového vedení. 

 

9. Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání 

stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení 

 
 SO 401 Trolejové vedení. 

 

10. Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na 

parametry interoperability 

 

 Neuvedeno    
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B – SOUHRNNÁ ČÁST 

  

 

1.  Souhrnná technická zpráva 

 
 a) Charakteristika území 

 

 Stavba se nachází v zastavěné části města Otrokovice. Plynule navazuje na stávající trolejové 

vedení v tř. Osvobození, ul.Dr. E. Beneše, ul.Havlíčkova a ul.Nádražní. Pokračuje nám. 3. 

května, ul. Komenského, až po křižovatku s tř. T. Bati, kde je trolejové vedení ukotveno do 

podpěr č. 87 a 88. V prostoru části tř. Osvobození, nám. 3. května a T. Bati jsou využity podpěry 

venkovního osvětlení, které byly realizovány v rámci jiné předchozí stavby s možností využití 

pro trolejové vedení ( Pragoprojekt Praha, a.s. ).  

 Ve staveništním prostoru se nenacházejí kulturní památky a stavba není v památkové zóně. 

 Stavba nemění funkční využití území města a je v souladu s platným územním plánem města 

Otrokovice. 

 

2.   Průzkumy a podklady 
 

 a) údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro zpracování 

projektu a realizaci stavby, 

 Kontrola stavu stávajícího trolejového vedení s možností navázat prodloužení nové části 

trolejového vedení. Oddělení stávajícího vedení napájeného měnírnou MR5 Kvítkovice, 

umístění úsekových dělení a vytvoření nových trolejových úseků napájených novou měnírnou 

MR 8 Otrokovice. 

 b) vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území, 

 Výše uvedené charakteristiky nebyly zpracovány. 

 c) použité geodetické podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové a výškové, 

 Katastrální mapa, Technická mapa se zaměřenými inženýrskými sítěmi. 

 

3.  Ochranná pásma 

 

 a) údaje o dosavadních dotčených ochranných a chráněných územích, 

 Dosavadní ochranná pásma byly akceptována  dokumentací. 

 b) stanovení nových ochranných pásem, 

 SO 401 nevyvolává potřebu stanovení nových ochranných a bezpečnostních pásem a omezení, 

stávající se nemnění. 

 c) údaje o chráněných ložiskových území a specifikace báňských podmínek pro zpracování 

návrhu a zajištění stavby proti účinkům poddolování, 

 Nezdůvodňuje se. 

 d) údaje o zeleni 

 V zájmovém prostoru se nachází městská zeleň, travnaté plochy, vzrostlé stromy a keře. 

 V travnaté ploše se nacházejí čtyři nové podpěry trolejového vedení parcela č. 2299/3  parcela č. 

325/21 uvedeno v tabulce. 

 e) údaje o záborech zemědělského a lesního fondu, 

 Stavba nevyvolává zábory zemědělského půdního a lesního fondu. 
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4.  Koncepce stavby 

 

 a) účel stavby ( celková koncepce řešení, zdůvodnění navrženého řešení s ohledem na účel 

stavby, její umístění ), 
 Stavba řeší prodloužení stávajícího trolejového vedení do centra Otrokovic s možností využití 

parciálních trolejbusových  vozidel nahradit současné autobusové linky. Parciální trolejbusová 

vozidla využívají akumulátorový pohon umožňující jízdu mimo trolejové vedení tam, kde 

výstavba pevného trakčního vedení by byla finančně nákladná. Akumulátory jsou pak následně 

dobíjeny při jízdě vozidla z trolejového vedení. 

 b) přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně 

bezbariérového užívání stavby, 

 Neuvedeno 

c) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné 

řešení, 
 

Stavba nemění funkční využití území města a je v souladu s platným územním plánem města 

Otrokovice. 

d) stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých provozních 

souborech a stavebních objektech, 
 

SO 401  nemá provozní soubory a stavební objekty. 

e) návrh požadavků na postupné provádění stavby do provozu (užívání ) a 

předpokládané lhůty výstavby, 
 

SO 4O1 nemá požadavek na postupné uvádění stavby do provozu. Předpokládané lhůty 

výstavby 06 – 12 – 2019. 

f) požadavky stavby na zdroje ( elektrická energie, voda, plyn – bilance spotřeby 

energií, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima ), 
 

SO 401 nemá požadavky na zdroje el. energie, vody a plynu. 

 g) odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci  nároky na vodní hospodářství, 

vypouštění odpadních vod, včetně souhlasů, ochranná pásma – pásmo hygienické 

ochrany, povolené kvalitativní a kvantitativní ukazatele odpadních vod, provozní a 

havarijní řády, řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení ), 
 

SO 401 neřeší 

  h) napojení na dopravní systém, 
 

SO 401 zůstává napojen na dosavadní dopravní systém elektrickou výhybkou v ul. Dr. E. 

Beneše a sjízdnou výhybkou v prostoru u. Havlíčkova. Stavba je sama součástí dopravní 

infrastruktury v území. Nevyžaduje řešení potřeb dopravy. 

i) rozsah náhradní výsadby a ozelenění,  
 

  SO 401 nevyžaduje náhradní výsadbu a ozelenění. 

j) bezpečnost práce, 

Při práci budou respektovány základní požadavky NVč. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákona č.309/2006 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany z draví zaměstnanců při práci, Vyhláškou NV 591/2006  obližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu na staveništích, Vyhláškou č. 48/1982 

Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BP a tech. zařízení ve znění dalších 

předpisů a Místním pracovním a bezpečnostním předpisem pro práci na trolejovém vedení( 

MPBP ). 
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k) posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové 

řešení stavby, 
 

SO 401 neřeší - MHD. 

l)  uvedou se podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady resp. 

nároky na jejich zabezpečení, 

Měnírna elektrického proudu DSZO, s.r.o. Otrokovice J. Jabůrkové. 

m) uvedou se statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození ( zřícení ) stavby 

nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

Posouzení kotvení podpěry trolejového vedení (příklad výpočtu). Přehled uveden  tabulce. 
 

 Zatížení 

 Výška trolejového drátu nad komunikací 5,80 m 

 Výška lanového převěsu nad komunikací – závěs  6,40 m 

 Výška lanového převěsu nad komunikací – obl. svorka 6,25 m  

 Vzdálenost mezi trlej. stopou a podpěrou TV = 5 m = 1 : 10 0,50 m 

 Výška objímky převěsu 6,40 m + 0,50 m 6,90 m     

 Vnitřní síly do kotvení v patě podpěry 

 Vlastní tíha podpěry 10 kN 

 Vlastní tíha armatur a TV drátu jedna stopa l - 25 m  0,55 kN

 Zatížení od napnutí trolejového drátu ve vodorovném směru ( 2x0,70 ) 1,4 kN 

 Da = ( 0,55 + 1,4 +  ) x 6,90 = 13,5 kNm 

 

 Mcelk = 13,5 kNm 

 

 

 Při působení více vnitřních sil Da, Db, Dc ve směru jejich působení, 

 z tabulky zjistíme tíhu armatur TV a trolejového drátu ve vodorovném  

 rozpětí, vypočítáme výšku vetknutí ( objímky ) do podpěry a vynásobením 

 vypočteme momenty sil. Výsledný moment sil zjistíme vektorovým součtem.  

  

  

5.  Údaje o splnění stanovených podmínek 

 Neuvedeno. 

 

 

6.  Příprava pro výstavbu 
 a) uvolnění staveniště (pozemků i objektů) 

 SO 401 nevyžaduje. 
 

 b) využití stávajících nebo budovaných objektů, 

 SO 401 nevyžaduje. 

 

 c) dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby, 
 SO 401 nevyžaduje. 

 

 d) způsob provedení demolic a místa skládek, 
 SO 401 nevyžaduje demolice. 
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 e) likvidace porostů ( přesazení, kácení, zužitkování ), 

 SO 401 nevyžaduje. 

 

 f) likvidace škodlivých odpadů, 

 SO 401 nevyžaduje, při stavbě nevznikají škodlivé odpady. 

 

 g) zabezpečení ochranných pásem, chráněných objekt ů i prostorů po dobu výstavby, 

 SO 401 nevyžaduje. 

 

 h) přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků, 
 SO 401 nevyžaduje. 

 

i) omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby, 

SO 401 vyžaduje při montáži a demontáži povolení o Zvláštním užívání komunikace se 

stanovením dopravního značení. 

 

 j) výluka dopravy a jiná dopravní omezení, 

Výluka trolejbusové dopravy po dobu montáže nového trolejového vedení. Nahrazení 

trolejbusové trakce autobusy nebo hybridními vozidly. 

 

k) omezení v dodávkách energií, 

SO 401 nevyžaduje. 

 

7. Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí, 
 

DSZO,s.r.o. vykoupí podpěry trolejového vedení č. 53 až 88 celkem 35 ks, které byly 

vyprojektovány pro uvažované zatrolejování Otrokovic a v současné době jsou využity pro 

venkovní osvětlení. Smlouva o smlouvě budoucí. 

 

 

8.  Výjimky z předpisů 
 

 SO 401 nevyžaduje. 

 

9.   Provozní a dopravní technologie 
 

 SO 401 nevyžaduje. 

 

10.  Vliv stavby na životní prost ředí 

 
 Ovzduší  

 Stavba v trvalém provozu nebude novým zdrojem znečištění ovzduší a nezpůsobí 

překračování platných imisních limitů. Počet zdrojů znečištění (automobilů) nebude 

rekonstrukcí ovlivněn. 
 

 Zvýšení prašnosti po dobu výstavby bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních 

prostředků před jejich opuštěním obvodu stavby a průběžným čištěním užívaných 

komunikací. Při bouracích a zemních pracích budou použita vhodná vozidla a mechanizmy. 
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 Hluk 
 

Během stavby se neuvažuje s použitím hlučných mechanismů, které by byly zdrojem 

nadlimitního hluku. Zdůrazňuje se nutnost nepoužívat hlučnější mechanismy v noční době, 

práce je možné provádět pouze v denní době. 

 

 Voda  
 K ovlivnění podzemních vod nedojde. Splaškové vody se nevyskytují. 

 

 Odpady  
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako 

odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální 

skládky a úložiště. Doklady o způsobu odstranění odpadů budou doloženy ke kolaudačnímu 

souhlasu. 

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena v nabídkovém řízení 

zhotovitelem stavby. 

 

 

 Půda  
 Zemědělský půdní fond ani pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny. 

 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana 

rostlin a živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

 Stavba nebude mít po dokončení negativní dopad na dotčené území a na jeho stávající 

využití. 
 

Chráněná území, přírodní parky, významné registrované krajinné prvky nejsou stavbou 

dotčeny, v území nejsou památné ani žádné jiné stromy. 

 

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Stavba nezasahuje do území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

 

 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

 Stavba nebude posuzována podle zjišťovacího řízení zákona EIA. 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
 

 Stavba nevyvolává potřebu nových ochranných a bezpečnostních pásem a omezení, stávající 

se nemění. 

 

 

11.  Projektová dokumentace staveb z hlediska zpracování všech nezbytných    

požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odolnost a zabezpečení 

stavby z hlediska požární ochrany, hygieny a obrany státu, odolnost a 

zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení, 

 
 Trolejové vedení trolejbusové trati včetně napájecích a zpětných kabelů jsou provedeny v 

dvojité izolaci. Protikorozní ochrana stožárů je provedena metalizací pozinkováním a 

zesílenou manžetou v místě vetknutí do základu. Nová část TV ani stávající trolejové vedení 



PRODLOUŽENÍ TROLEJBUSOVÉ TRATI V OTROKOVICÍCH 

12 

z výše uvedených důvodů není zdrojem bludných proudů a neovlivňuje svým provedením 

jiná technická zařízení. 

 

 

12. Energetické výpočty 

 
Energetický výpočet bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace a bude doložen 

před zprovozněním trolejbusové trati do provozu. 

 

 

13. Protikorozní ochrana 

 
Všechny prvky trolejového vedení včetně podpěr jsou v antikorozním provedení 

pozinkováním, nerezová nebo plastová. 

 

14. Graf dynamického průběhu rychlostí 
 

Trolejové vedení je vyprojektováno pro max. rychlost 60 km/hod. 

 

 

15. Dopravní opatření 

 

Dostupnost území je velmi dobrá s ohledem na přímou vazbu na místní komunikace a 

občanskou vybavenost. Hlavní nevýhodou území je potom nutnost zachování pohybu pěších 

a zajištění přístupu a dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí, tato skutečnost si vyžádá 

etapovitost. Realizace po krátkých ucelených úsecích a realizaci stavby v těsné součinnosti a 

projednání s majiteli jednotlivých nemovitostí. 

 

 

16. Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního   fondu a 
pozemky určené pro plnění funkcí lesa, 

 
 SO 401 nevyžaduje. Neřeší se. 
 
 
17. Úspora energie a ochrana tepla, 

 

SO 401 nevyžaduje. Neřeší se. 

 

18. Ochrana stavby před škodlivými vlivy, 
 SO 401 nevyžaduje. Neřeší se. 

 

19. Ochrana obyvatelstva, 
 SO 401 nevyžaduje. Neřeší se. 
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20.  Bezbariérové užívání, 

 SO 401 neřeší. 

 

 

 

C. Situace stavby 

 

1.  Situace stavby 

 

 01 – Situace trolejové vedení 

 02 – Situace trolejové vedení 

 03 – Situace trolejové vedení 

 04 – Situace trolejové vedení 

 

 

D.  Technologická část 

 

 Neobsahuje. 

 

 

E.  Stavební část 

 

1. Obecný seznam stavební části členěné na bázi národních předpisů. 

1.1. Inženýrské objekty 
 

 SO 401 neobsahuje, 

1.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 

objektů SO 401 

  neobsahuje, 

1.3. Trakční energetická zařízení 
 

a) Trakční vedení, 
 

SO 401 Trolejové vedení. 

Měnírna MR 8 Otrokovice 

2.  Obecný seznam stavební  části členěné dle subsystémů, „infrastruktura, energie“ 

2.1. Subsystém „infrastruktura“. 
2.1.1. Inženýrské objekty. 

  SO 401 neobsahuje. 

 

2.1.2. Pozemní stavební objekty. 

  SO 401 neobsahuje. 

2.2.  Subsystém „energie“. 

  SO 401 Trolejové vedení 

3. Projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů staveb drah. 

3.1. Technická zpráva SO 401 obsahuje 
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a) Tato technická dokumentace řeší prodloužení trolejového vedení v souvislosti s provozem 

parciálních trolejbusů, které nabíjejí vozidlové baterie z trolejového vedení. 
 

- Montáž nových podpěr trolejového vedení, lanové vazby a trolejového drátu včetně 

armatur. 

- Neřeší přeložky inženýrských sítí umístěných na podpěrách trolejového vedení. 

 

 b) Seznam vstupních podkladů  
 1. Digitální technická mapa včetně inženýrských sítí.  
 2. Digitální katastrální mapa – katastr Otrokovice.  

 3. Plán trakční sítě DSZO s.r.o.  
 4. Pochůzka po trase stavby. 

 

 c) Popis navrhovaného řešení 

Navržené technické řešení upravuje napájenou oblast měnírny MR 5 Kvítkovice 

zkrácením úseku trolejového vedení NÚ 5 Nádraží novým úsekovým dělením D 20 

v prostoru za železničním přejezdem ulice Osvobození. 

 Vybudováním nové měnírny MR 8 Otrokovice a vytvořením nových seků NÚ 1 Dr.E. 

Beneše a NÚ 2 Havlíčkova. NÚ 1 plynule navazuje na stávající trolejové vedení v ulicích 

Osvobození - úsekové dělení D 20, elektrickou výhybkou v ul. Dr. E. Beneše, trolejovým 

křížením 20
0
 a úsekovým dělením D 21. NÚ 2 pokračuje ul. Osvobození,  nám. 3. května, ul. 

Komenského, až po křižovatku s tř. T. Bati, kde je trolejové vedení ukotveno do podpěr č. 87 

a 88. V křižovatce ul. Osvobození a Havlíčkova sjízdnou výhybkou do ul. Nádražní po D 22, 

který odděluje úseky NÚ 1 a NÚ 2. měnírny MR 8 Otrokovice  V ul. Nádražní jsou umístěny 

napájecí body měnírny MR 8 Otrokovice NB 8.1.1. a NB 8.2.1.   V prostoru části ul. 

Osvobození, nám. 3. května a T. Bati jsou využity podpěry venkovního osvětlení, které byly 

postaveny v rámci jiné předchozí stavby s možností využití pro trolejové vedení ( 

Pragoprojekt Praha, a.s. ).  

 

 Technické parametry 

Proudová soustava 2 -600 V / IT 

Prostředí AB8 

Trolejové vedení Dvoustopé, jednostopé Cu 100 mm
2
 , stálý tah 

100 N / mm
2
 při 25 

0
 C 

Nosná síť TV Lano Fe nerez průřez 35 mm
2
 

Výška trolejového vedení 5,80 m 

Vzdálenost trolejových drátů  600 – 700 mm 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

neživých částí          

Dvojitou izolací, vzdálenost od podpěry min. 

 1,5 m 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

živých částí   

Polohou 

Ochrana před atmosférickým přepětím   Svodiče přepětí – svod proveden izolovaně s 

možností rozpojení v měřícím bodě, strojný 

zemnič do 15 Ω  

Podpěry TV Ocelové, trubkové typ Cos délka 11 m,  

D 11 m  

Lanová vazba Lano nerez. průřez  35 mm
2
  

Základy podpěr  Vrtané – ocel. trubka 0,63/6,0/0,01 m  

Napájený úsek NÚ 8.1, NÚ 8.2 

Délka nově budovaného úseku TV 978 m 
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Délka modernizovaného úseku TV 308 m 

Číslování podpěr Pracovní 

 

 

 Určení vnějších vlivů  

 

Teplota okolí AA7 ( -25
0
C - +55

0
C ) 

Atmosférické podmínky okolí AB8 venkovní prostory nechráněné před atmosférickými 

vlivy s nízkými i vysokými teplotami  

Výskyt vody AD3 možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 

60
0
 od svislice 

Schopnost osob BA1 nepoučené osoby – laici  

Dotyk osob s potenciálem 

země 

BC2 vyjímečný – osoby se obvykle nedotýkají cizích  

Vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu 

Stavební materiály CA1 nehořlavé 

  
   Závěr 

 

Z uvedeného, při zohlednění 
1)

 tabulky 32-NM3 ČSN 33 2000-1 ED2 „ Venkovní prostory s 

těmito vnějšími vlivy mohou být posuzovány za prostory nebezpečné, když se zařízením 

nemanipulují  

osoby bez odborné kvalifikace. Jedná se o prostory nebezpečné ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 
ED.3. 

 
 Stavební část 

 

 Použité stávající podpěry 

 

Podpěra typ Číslo podpěry 

C 11 os 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 85, 86, 87, 88.  
 

 

 Nové podpěry 

 

Podpěra typ Číslo podpěry 

D 11  01n, 52n, 53n.  

C 11 os 33n, 34n, 35n, 36n, 37n, 38n, 39n, 40n, 41n, 42n, 43n, 44n, 45n, 46n, 47n, 

49n, 51n 

F 11 os 50n, 48n, 30n 

 

Navržené podpěry jsou ocelové, trubkové s povrchovou úpravou proti korozi metalizací a 

jsou uzpůsobeny pro montáž venkovního osvětlení. Jsou opatřeny dvířky, konzolou pro 

uchycení svorkovnice a otvorem v temeni podpěry pro vývod kabelu. Otvor pro vstup kabelu 

VO je 0 ,5 až 0,8 m pod terénem. 

Základy jsou tvořeny ocelovou trubkou – pilotou (0,63 / 0,01/6,0 m) zavrtanou do terénu. 

Pilotované základy lze použít pouze v tom případě, kdy se v místě vetknutí nenacházejí 
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inženýrské sítě. Nutno ověřit vytýčením od správců sítí, případně místní sondou. Záklon 

stožáru je 2% z nadzemní výšky ve směru výslednice tahu. Vytýčení základů dle souřadnic. 

 

 Soupis dotčených parcel 

 

KU Číslo 

parcely 

LV Č. 

podpěry 

Druh Využití Vlastník 

Otrokovice 3383/1 1001 01n Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 2763/1 1001 30n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 220/5 1001 33n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 3384/1 1001 34n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 220/5 1001 35n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 3384/3 1001 36n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 220/5 1001 37n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 3381/2 1001 38n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 3384/6 1001 39n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 220/2 1001 40n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 220/2 1001 41n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Kvítkovice 1662 1001 42n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 205/3 1001 43n Ostatní 

plocha 
Manipulační 

plocha 

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Kvítkovice 1662 1001 44n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 205/3 1001 45n Ostatní 

plocha 
Manipulační 

plocha 

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 2299/3 1001 46n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 205/3 1001 47n Ostatní 

plocha 
Manipulační 

plocha  

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 2299/3 1001 48n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 205/7 1001 49n Ostatní 

plocha 
Manipulační 

plocha 

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 3403 1001 50n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 2298/2 1001 51n Ostatní 

plocha 
Ostatní 

komunikace 

Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 

Otrokovice 325/21 1001 52n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
Otrokovice 325/21 1001 53n Ostatní 

plocha 
Zeleň Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 

02 0trokovice 
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 Stavební tabulka  

Číslo bodu X - SJTSK Y- SJTSK M- kNm V – a / m V – b / m V – c / m 

01n 530750.83 1167102.59     

30n 530747.46 1166705.71 45    

33n 530719.60 1166671.34 50 6,93 6,70  

34n 530702.36 1166674.52 55 6,85 6,80 6,90 

35n 530713.19 1166641.54 24 6,90   

36n 530689.58 1166617.83 39 6,85 6,80 6,75 

37n 530707.03 1166613.95 24 6,90   

38n 530700.74 1166585.55 24 6,90   

39n 530677.48 1166563.50 24 6,85 6,75 6,80 

40n 530694.96 1166559.50 24 6,92   

41n 530688.42 1166530.01 24 6,93   

42n 530663.16 1166504.72 63 6,95 6,80  

43n 530681.94 1166500.69 24 6,92   

44n 530656.64 1166475.21 24 7,00   

45n 530675.42 1166471.44 24 6,90   

46n 530645.00 1166448.68 57 7,55  6,65 

47n 530670.63 1166444.47 60 6,70  6,75 

48n 530648.30 1166408.76 69 6,68 6,55 6,65 

49n 530668.83 1166408.57 55 6,70 6,55 6,60 

50n 530652.88 1166363.49 68 7,10 6,65  

51n 530674.47 1166363.50 37 6,98 6,65  

52n 531082.32 1166874.92     

53n 531075.95 1166857.17     
 

Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prost ředí ve vztahu k užívání 

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. úplné 

znění zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a prováděcí vyhl. č.503/2004 Sb. a o změně některých 

dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn. Původcem odpadu ve smyslu stavebního zákona 

bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení do provozu správce komunikace. Při 

hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP č. 

93/2016 Sb. – MŽP č. 94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška MŽP 

č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

a ostatní prováděcí předpisy ve znění pozdějších předpisů. Během výstavby i po uvedení do 

provozu je původce odpadu vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 

Doklady o zatřídění odpadů a nezávadném zneškodnění všech odpad ů vzniklých při výstavbě 

budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 

Vzniklý odpad : 170504 Zemina a kamení  -  celkový objem cca 40 m
3
  

 

SO 401 Nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

Veřejná zeleň 

 

Veřejná zeleň v blízkosti trolejového vedení bude odstraněna, nebo upravena dle ČSN. 
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Návaznost na ostatní provozní soubory a stavební objekty 

 

Měnírna elektrického proudu DSZO, s.r.o., Otrokovice, J. Jabůrkové 

 

 

Stavebně montážní postupy výstavby 

 

Účel a použití 

 

Technologický postup je zpracován podle platných ČSN, příslušných p ředpisů a závazných 

postupů 
 
sloužících pro montáž trolejového vedení. 
 

Rozsah platnosti 
 

Technologický postup je závazný pro všechny zaměstnance společností, které se podílejí na 

přípravě 
 

a realizaci stavebních objektů. Přiměřeně platí i pro pracovníky subdodavatelů, či 

spolupracujících firem. TP vstupuje v platnost dnem vydání. 
 
Odpovědnost a spolupráce 

 

Zaměstnanci zhotovitele prací odpovídají v rozsahu funkčního zařazení a pracovních náplní za 

to, že všechny práce při přípravě a provádění prací budou prováděny podle smlouvy o dílo, 

platných norem MPBP, TKP a tohoto technologického postupu. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při práci budou respektovány základní požadavky NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah 

a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, Zákona č. 

262/2005 Sb., zákoník práce, NV č309/2006 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany z draví 

zaměstnanců při práci, Vyhláškou č. 591/2006 Sb., obližších minimálních požadavcích na bezp.  

A ochranu na staveništích, Vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění BP 
 
a tech. zařízení ve znění dalších předpisů a Místním pracovním a bezpečnostním předpisem pro 

práci na trolejovém vedení ( MPBP ). 

 

Personální zabezpečení 
 
Odpovědný pracovník pověřený řízením výstavby: 
 

Další pracovníci pověření řízením stavebních prací: 
 

Obsluhu a osádku technologických vozidel bude tvořit odpovídající po čet pracovníků. Všichni 

pracovníci účastnící se výstavby jsou proškoleni dle interních předpisů. 
 

Materiálové zabezpečení 
 
Materiály budou odebírány od vybraných dodavatelů. 
 

Vybrané materiály pro stavbu trolejového vedení budou doloženy prohlášením o shodě. 
 

Přípravné práce  

 převzetí staveniště



PRODLOUŽENÍ TROLEJBUSOVÉ TRATI V OTROKOVICÍCH 

19 

 ověření příjezdových cest na stavbu v četně povolení zvláštního užívání komunikace.
 převzetí vytyčovacích bodů pro základy sloupů trolejového vedení dle souřadnic JTSK
 vytýčení inženýrských sítí
 rozmístění dopravního značení ve stanoveném rozsahu.

 

Strojové vybavení k provádění prací 
 
Trolejové vedení 
 

Zajistí dodavatel montážních prací trolejového vedení a uvede specifikaci technologických 

prostředků použitých na stavbě. 
 

Stavební práce zhotovení základů podpěr trolejového vedení 
 

Zajistí dodavatel stavebních prací a uvede specifikaci technologických prost ředků použitých 

na stavbě. 

 

Dodavatel stavebních prací 
 
Základy podpěr 
 

Práce budou prováděny na uzavřeném jízdním pruhu pozemní komunikace. 
 

Trubky se dopravují na stavbu na nákladním automobilu a skládají se pomocí autojeřábu. Jsou 

použity trubky 630/10mm o délce 6m. Zhotovitel doloží kvalitu ocelových trubek hutním 

atestem. K zavrtání ocelových trubek (dále jen OT) je použit vrtací zařízení. Do vyvrtaného 

otvoru hloubky cca. 5,50m je zasunuta trubka a krouživým pohybem zavrtána 0,50m do země. 

Následně se provede zhutněný podsyp kamenivem 16/32mm na úroveň cca. –150cm pod hlavu 

OT. Provede se osazení  

stožárů, včetně vyklínování, čímž se zajistí do časná stabilita stožárů. Provede se hutněný 

obsyp kamenivem 16/32mm na úroveň cca. –50-80cm pod hlavu OT dle hloubky kabelové 

rýhy. 

  

Dodavatel technologických prací TV 
 

Provádění prací – trolejové vedení 
 

Práce budou prováděny na uzavřeném jízdním pruhu montážními vozidly s izolovanou pracovní 

plošinou opatřenou výstražnými oranžovými světly (Rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikace). Přímá montáž trolejového vedení bude prováděna dle zpracované realizační 

dokumentace stavby při dodržení „Místního pracovního a bezpečnostního předpisu pro práci na 

trolejovém vedení“. Budou respektovány ustanovení ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení 

tramvajových a trolejbusových drah, ČSN 34 1540 Elektrické trakční nadzemní vedení. 
 

Postup prací 
 

Montáž a demontáž při vypnutém a zajištěném stavu trolejového vedení. 
 

Montáž základů a podpěr trolejového vedení. 
 

Montáž nové nosné lanové vazby nad komunikací. 
 

Montáž izolátorů první izolace. 
 
Montáž trolejového drátu trolejových stop. 
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Montáž armatur trolejového vedení (trolejové svorky). 

Doregulování jízdních stop. 

 

 

Revize a zkoušky hotových trakčních vedení 
 
Po ukončení prací bude provedena revize a zkouška hotových trakční vedení dle ustanovení 

ČSN 33 3516. 
 

Revize a zkoušky hotových trakčních vedení 
 

Výchozí revize – provede revizní technik 
 

Výchozí revize a pravidelné zkoušky se provádí podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. 
 

Při výchozí revizi se musí provést následující prohlídky a zkoušky : 
 

1. Mechanické zkoušky 
 

1.1 Technická prohlídka trakčního vedení 
 

Zjišťuje kvalitu stavebních prací, provedení montáží a kontrolu provedení ochrany před 

nebezpečným dotykem ve smyslu příslušných ČSN. 
 

1.2 Zkouška malou rychlostí 

 

Zkouška malou rychlostí ověřuje průchodnost sběrače, výchylku trolejového drátu, spolupráci 

sběrače s trolejovým vedením. 
 

1.3 Zkouška plnou rychlostí zvýšenou o 15km 
 

Provádí se v celém úseku bez zastavení. 
 

2. Elektrické zkoušky 
 

2.1 Zkouška izolačního odporu 
 

Měření ustáleného svodového proudu při jmenovitém napětí soustavy. Z naměřených hodnot 

se vypočte izolační odpor, jehož hodnota nesmí být menší než 24 kΩ . km
-1

. 
 

2.2. Zkouška elektrické pevnosti 
 

Provádí se na každém elektricky odpojitelném úseku zvlášť. Zkušební napětí se přikládá mezi 

trolejové vedení a uzemněné části nosných konstrukcí. Během zkoušky musí být sousední úseky 

trolejového vedení spojené s uzemněnými částmi nosných konstrukcí. 
 

3. Technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení (UTZ) 
 

– provede právnická osoba (určena Ministerstvem dopravy a spojů). 
 
4. Posouzení technické způsobilosti UTZ 
 

– provede drážní správní úřad  Drážní úřad a potvrdí vydáním „Průkazu způsobilosti UTZ“. 
 

Návrh ověření způsobilosti trolejbusové trati 
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Technická způsobilost bude ověřena technicko-bezpečnostní zkouškou a zkušebním 

provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zákona o dráhách a §5 až 7 vyhl.177/95 Sb. (stavební a 

technický řád drah). Závěr: 
 
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN. Před uvedením do provozu je nutno provést 

revizi dle ČSN 34 3800, 34 3801, 34 3810 a 33 1500, technickou prohlídku a musí být vydán 

průkaz způsobilosti. Po ukončení stavby musí být provozovateli předána projektová 

dokumentace dle skutečného provedení, vč. geodetického zaměření. 

 

 NÁVRH PODMÍNEK ZKUŠEBNÍHO PROVOZU: 
 
Doba trvání 3 měsíce 
 
1x týdně optická kontrola nosné sítě, závěsů troleje, klikatosti a výšky trolejového  drátu 
 

kontrola stability nových trakčních podpěr . 
 

1x měsíčně provést měření izolačního stavu, měření úbytků ve špičkovém provozu, kontrola 

zrakové odolnosti 
 

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel proto kol o prováděných kontrolách a 

provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou 

zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení TV do trvalého 

provozu.  

ZÁVAZNÉ DOKLADY K P ŘEJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 
 

 Dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby umožňující provoz a údržbu.

 Revizní zpráva.
 Protokol o technické prohlídce a zkoušce.
 Průkaz způsobilosti UTZ.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích  
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, v četně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v dob ě 

provádění stavby. 

 

Některé základní legislativní předpisy:  
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  
Zákon 262/2006 Sb. , zákoník práce účinností od 1.1.2007  
Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007  
Nařízení vlády č.591/2006Sb. , o bližších minimálních požadavcích n a bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007  
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. , o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti – účinnost od 1.1.2007  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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3.3. Výkaz výměr 
 

Dodán v příloze 

 

 

F. Zásady organizace výstavby 

 

 1.Technická zpráva 
 

 Uvedena v E. stavební část 
 

 2. Výkresy 
 

 Uvedeno v E. stavební část 
 

 3. Časový postup prací 

 Neuvedeno 
 
 3.Schéma stavebních postupů 

 

 Uvedeno 

 

 5. Bilance zemních hmot  

 Neuvedeno 

 

G. Náklady stavby 

 
 Dodány v příloze 

 

 

H. Doklady 
 

Budou dodány v příloze  
 

a) přehled subjektů, se kterými byla projektová dokumentace projednána v průběhu 

zpracování, SO 401 
 
Dopravní společnost Zlí - Otrokovice,  
 
b) územní rozhodnutí, 
  
c) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního 

úřadu,  

Výjimky nebyly uděleny 
 
d) souhlas odborných útvarů stavebníka s použitím neschváleného a nezavedeného   

zařízení,  

Neuvedeno 
 
e) doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka, 

Neuvedeno 
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f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a 

účastníky stavebního řízení, 
 
Uvedeno v příloze 

 

g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 
 
 
h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 

dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 
 

SO 401 se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Otrokovice 
 

i) situace stávajících inženýrských sítí ověřených jejich vlastníky, které nejsou součástí 

předchozího stupně dokumentace a vyplynuly z podrobného řešení projektové dokumentace 

staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 

stavebním řízení, popřípadě vyjádření správců sítí jsou-li starší než 2 roky, 
 

Uvedeno v situaci SO 401 
 

j) bude-li dodavatel projektu zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou, je tento doklad 

součástí dokladové části. 
 

Nebylo zpracováno 
 
 
 

Plán kontrolních prohlídek 
 

Vzhledem k jednoduchosti stavby projektant navrhuje pouze jednu kontrolní prohlídku stavby – 

závěrečnou (po dokončení stavby). 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Zlín, leden 2019 Milan Tomčala 

 

 

 


