
Smlouva o dílo  

 
č. Objednatele:  

č. Vedoucího společníka: S22-034-0201  

č. Společníka: 185 21 

 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 

Název:    Město Vracov  

Sídlo:      Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 

IČO:      002 85 498  

DIČ:      CZ00285498 

bankovní spojení:    KB Hodonín 

č. účtu:    1427-671/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Jaromír Repík, starosta města 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, vedoucí odboru investic 

Tel.:      511 147 310 

E-mail:       investicni@mestovracov.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

Název:    SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS 

Sídlo:    Jahodová 60, 620 00 Brno  
bankovní spojení:     ČSOB, a.s.   
č. účtu:     212269343/0300  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti  
Hodonín, 

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel, oba na základě plné moci za  

SWIETELSKY stavební s.r.o. a 

Ing. Luděk Šebesta – jednatel MSO servis 

spol. s r.o.  

 

Tel.:      518 307 451  

E-mail:       t.hrabina@swietelsky.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   

Ing. Petr Šikula - hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Robert Prokipčák - stavbyvedoucí  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel  

Tel.:      518 307 451  

E-mail:       j.stukavec@swietelsky.cz  

Hlavní stavbyvedoucí:    Ing. Petr Šikula  
Stavbyvedoucí:    Ing. Robert Prokipčák  
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Vedoucí společník a správce společnosti: 
Název:    SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Sídlo:    Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČO:    480 35 599  

DIČ:    CZ48035599  

zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti  
Hodonín a 

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel, oba na základě plné moci   

Tel.:      518 307 451  

E-mail:       t.hrabina@swietelsky.cz  

 

Společník: 

Název:    MSO servis spol. s r.o. 

Sídlo:    Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 

IČO:    49971379 

DIČ:    CZ49971379 

zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta - jednatel 

Tel.:      518 612 307 

E-mail:       marketing@msos.cz 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu 

o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 

 

 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 

2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
 

2.2. Předmět Díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem 
stejnojmenné veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov — I. 

Etapa“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek 
stanovených: 
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a) Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, 

odbor životního prostředí a územního plánování, pro stavbu „TECHNICKÁ A 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA, VRACOV, v k.ú. Vracov“ 
č.j. OŽPÚP165970/20/365 ze dne 21. 12. 2020, které nabylo právní moci dne 
19. 1. 2021 

a 

Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, 

odbor správních, dopravních a živnostenských agend, pro stavbu „TECHNICKÁ A 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA, VRACOV, v k.ú. Vracov“ 
č.j.OSDŽA157897/20/348 ze dne 24. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 
5. 1. 2021 a dále územním rozhodnutím o umístění stavby vydané Městským 
úřadem Vracov, odbor výstavby a zemědělství pro stavbu „Technická a dopravní 
infrastruktura Olšíčka, Vracov“ č.j. MUVR-1461/2019-4, ve Vracově dne 
03.01.2020, NPM 28.01.2020 

(dále jen „stavební povolení“). 
b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby 

s názvem „TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA, VRACOV, v k.ú. 
Vracov“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., společností PROST 

Hodonín, s.r.o. IČ: 607 01 366 s autorizací Ing. Petra Urubka, ČKAIT 1300525, 
v období únor 2021 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové 
dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 
Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2.2. Součástí realizace díla není publicita projektu, tu v součinnosti se zhotovitelem 
zajistí objednatel. 

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a 
s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a 
vyjádřeními dotčených orgánů. 

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 
2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu 
konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů 
před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního  
a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla a 

dále zajištění označení pracovního místa a návrh přechodné úpravy 
provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního 
značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně 
patřičného povolení u příslušného silničního správního úřadu; 



 

Stránka 4 z 33 

 

2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou 
zakryty  

2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na 
CD při předání stavby, 

2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a 

požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, souhlas od správců sítí ke 
kolaudačnímu řízení bude součástí předávací dokumentace stavby. 

2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – prohlášení o shodě) ve třech vyhotoveních, 

2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 

v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN 
EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro 

provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném 
rozsahu, 

2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 
převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v 

takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených 
budov a stavebními pracemi dotčených komunikací, 

2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby 
informování a komunikace s Objednatelem, 

2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla 
všem subjektům-pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady 
související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) 
této Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném 
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vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 
(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). 
 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. 
Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a 

to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě 
na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli v dostatečném časovém předstihu před 
realizací příslušné části díla ke schválení výrobní dokumentaci (pokud 

bude v rozsahu detailu nezbytná), dílenské výkresy a technologické 
postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším 
identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do 
všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení 
významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro 
eliminaci nebo omezení rizik. 

 

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby 

2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 
součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije 
obdobně. 

2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 
ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou 
v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM ve formátu PDF a 
DWG nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. 
Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou 
projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad: 

a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla. 

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí. 

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
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schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v 
digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření 
skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru 
nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.  
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby proveďte a odevzdejte dle 

směrnice RWE (viz příloha – soubor GRID_MP_G1)  - Dokumentace distribuční 
soustavy – Vyhotovení digitální technické mapy. 

 

2.4. Technická specifikace Díla 

2.4.1. Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou definovány 

minimálním technickým vymezením v Projektové dokumentaci. Tyto výrobky 
musí při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude 
stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla 
dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by 
měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu 
Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 

Autorský dozor:  
Prost Hodonín s.r.o., IČ: 60701366, se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín 

Koordinátor BOZP objednatele: 
Ing. Jaroslav Slavík, IČ: 61651044, se sídlem Bukovany 279, Bukovany 696 31 

Technický dozor objednatele:  
Prost Hodonín s.r.o., IČ: 60701366, se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín 

 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je stanoven na 1. 9. 2021 při účinnosti smlouvy do 31. 8. 2021, v případě, kdy dojde 

k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 31. 8. 2021, bude 

termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště); 

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 213 kal. dnů ode dne – termínu 
zahájení stavebních prací. Přičemž se do lhůty 213 kalendářních dnů nezapočítávají 
měsíce 11/2021 až 03/2022. V těchto měsících se předpokládá, že Zhotovitel bude 
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provádět pouze přípravné práce, které jsou technologicky vhodné, případně přípravné 
práce pro zahájení stavební sezony 2022.  
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního 
dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést 
zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického 
dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“). 
Úplné zprovoznění plynového potrubí se předpokládá až na výzvu Objednatele a 
správce sítě. Úplné zprovoznění plynového potrubí a jeho faktické dokončení bude 
provedeno na výzvu Objednatele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaslané 
písemné výzvy.   
 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a 
Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení 
Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. V případě 
přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou 
písemně dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně 
navazují.  

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla 
delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v 

případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 
3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín 

pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního 

deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 
3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne 

harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. 
Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, 
které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou 
tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních 
prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení 
změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.1.7. V případě neočekávaného výskytu chráněných živočichů nebo živočichů v souladu 

s uvedenými v TZ část B str. 23 nebo zmíněných ve vyjádření Odboru Životního 
prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP98070/20/319, a to i po předchozím 
průzkumu místa plnění zoologem, bude takový výskyt důvodem pro prodloužení 
termínu realizace o dobu nezbytně nutnou pro přesun živočichů či pro jiný 
zoologem určený odborný postup. 
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3.2. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky se nachází v katastrálním území Vracov, blíže viz projektová 
dokumentace. 

 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 

Cena Díla celkem bez DPH     44.999.608,16 Kč 

DPH 21%         9.449.917,71 Kč 

 Cena díla celkem s DPH     54.449.525,87 Kč 

 

4.1.2. Objednatele není plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za 
správnost vypočtené daně odpovídá zhotovitel. 

 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou 

ustanovení tykající se DPH. 
4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení 
Objednatelem oceněn, a to úplně a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení 
vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena 
zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby 
energií a vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

- dokumentace skutečného provedení stavby, 

- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 

- likvidaci odpadu, 

- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 

- finanční záruky 

- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými 
právními předpisy 

- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
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- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 
poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 

- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy 
vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla. 

- náklady na atesty a zkoušky dle závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi 
okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za 
dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy 
jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

4.3. Doklady určující cenu za dílo 

4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné 
dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k 
prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a 
dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným 
soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a 
služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a 
cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než 
těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné 
s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího 

stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 ZZVZ. 

 

 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 

4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 
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4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) 

bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen 

Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2021/II. 

Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního 
rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu. 

4.5.5. Postupy uvedené v čl.4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu se ZZVZ. 

4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany 
postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel 
Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a 
pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze 
kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich 
součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou 
číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění 
dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno 
procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této 
Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ 
s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro 
vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či 
méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. 
Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej 
technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího 
procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným 
zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným 
dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ 
objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více 
a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším 
takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s 
předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma 
víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat 
zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných 
investic a víceprací v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 

uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen 
„Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího 
měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc 
sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto 
ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí 
Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené 
lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  

5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k 

poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka 
měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z 

Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci 
do výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná 
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další 
platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod 
hranicí výše sjednaného 95% limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny 
Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 5% z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou 
Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vada nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury 
je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit 

zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 
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5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem 

účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně. 
 

 

 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání 
faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele 
v čl. 1 této Smlouvy.  

 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 

- název projektu, účel platby („Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, 
Vracov“); 

- popis obsahu účetního dokladu; 

- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu-soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz 

ZP); 

- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou 
činnost. 

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží 
ode dne doručení nově vystavené faktury. 

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z 

účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže 
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dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo nebude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., 
písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady 
(výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení 
stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla 
o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 
dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše 
pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den. 

 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla  
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla,  
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek  
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu  
1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě  
do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
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6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem 

BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení 
fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení 
podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli 

nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie 
koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 
Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci na 

požádání stavební deník kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. minimálně v době 
od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny (viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy), je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. 
Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel 
provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.  

 

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním 
či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní 
strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 

6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení. 
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7. STAVENIŠTĚ 

 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat 
nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je 

povinen nejpozději do 5dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, 

pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště 
a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této 
Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 

Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 

činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 
závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu 
provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
Díla a za osazení případného dopravního značení včetně zpracování návrhu 
přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných 
tras a dopravních omezení; zajištění potřebných povolení u příslušného silničního 
správního úřadu. Návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení 
odsouhlasen technickým dozorem,  

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele. 
 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění 
přípojných bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné 
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body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí 
TDO ve spolupráci s objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných 
měřidel má zhotovitel v ceně Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, 
jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 

osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, 
autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat 
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud 
byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 
do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou 
TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního 
zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na 
staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti 

stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní. 
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy 

do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve 
stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny a zaznamenány do stavebního deníku 

Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a 
dopravních prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
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- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí; 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

 

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 

8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce 
Objednatele-technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny 
v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický 
dozor.  Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne 
zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního 
dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným 
osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, 
autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li 

do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny písemné připomínky, bude se zápis 
z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně 
potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry 
do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány 
za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou 
uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či 
konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 
tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve 
Stavebním deníku, telefonická a mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole 
přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací 
zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v 
pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu 
zakrytých částí Díla TDO neprovedl.  
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8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto 
dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat 
seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo 
fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“). 

8.3. Technický dozor  
8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele 
(TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo 
v zápise ve Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění 
či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je 
Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně písemně informovat 

Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a 
kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce 
Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho 
názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními 
podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí 
škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu 

takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

 

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  
8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 

prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, která 

jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 
8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti 

práce. 

8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 

8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho 

rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se 
chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu 
stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho 
Poddodavatelů z hlediska provádění jejich činnosti v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, 
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zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření 
k nápravě a vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu 
Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora 
bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost 
povinen neprodleně písemně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele 
všech kontrol na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, 
pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí 
úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, 
pokud mu je stanoví právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s 

plánem bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 

Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho 
změny. 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora 
bezpečnosti práce. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce 
provádí prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních partnerů v souladu 

s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré 
pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců 
a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané 
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projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke 
staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla 
je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 

Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném 
způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo 

provádějí, popř. se s jeho souhlasem a vědomím pohybují na staveništi. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění Díla. 

 

9.4. Provádění Díla 

9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto 

smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, 
s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu 

se zadávací dokumentací. 
9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 

účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel 
povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí 
s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro 

konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv 
informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné 
stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO 

schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci (pokud bude třeba), 
vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své 
plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou 
specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
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samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném 
případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. 
Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím 
pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých 
materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit 
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence 
splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové 
výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled 
daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka 
odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či 
podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel 

povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to 
v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se 
k předloženým vzorkům vyjádřit písemně (nebo e-mailem) nejpozději do pěti 
pracovních dnů 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce 
osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo 

technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat 
neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést 
osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla 
neprodlužuje. 

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním do 

Díla, je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání 
staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další 
výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na 
náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 
uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též 
„personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či 
toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany 
personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, 
výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním 
okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací 
zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 
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9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či 
koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace 
prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické 
chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to 
autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy 
Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem, jsou zahrnuty do 
ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo 
bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či 
ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to 

technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí. 
9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 

třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 

stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 
9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným 

způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako 
např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není 
důvodem pro navýšení ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. 
Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz 
k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce 
Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita 
prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje 
Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou 
v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními 
podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli 
právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav 
a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, 
jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, 
nebude-li stanoveno jinak. 
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9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní 
příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy 
vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností 
musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními 
předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 
3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, 
bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí 
odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je 
zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné 
a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký 
vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, 
aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých 
podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které 
vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. 
Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v 
případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

 

10. PODDODAVATELÉ  

 

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 

Dílo prováděl sám. 
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 
10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi 

řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku. 
10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří 

byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně 
zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit 
objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to nejméně 10 

pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního 
deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek 
požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu 
poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. V případě 
neohlášené změny poddodavatele shora uvedeným postupem, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikace je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení, 
 

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel tímto rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele. 
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Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího 
spojených s koordinací prací a dodávek.  
Dále se jedná o stavební práce spojené se všemi konstrukčními vrstvami komunikace 
(včetně finálních asfaltových vrstev), které jsou uvedeny v rozpočtu 01 SO.01 1 etapa 
KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa Komunikace a parkovací plochy 1 etapa 
mimo výkopových prací a prací spojených s přesunem hmot či suti.  

  

 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele-jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu 
Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací 
dokumentací (zadávacími podmínkami). 

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími 
podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo 
ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-

kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel 
předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek 
s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu 
s novým poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. 
V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na 

písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele 
chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel 
na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

10.3.5. Za neohlášení změny poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy může Objednatel 
požadovat smluvní pokutu až do výše 100.000, - Kč za každý takový případ. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

11.1. Organizace předání Díla 

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s 
TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu zápis (protokol). 

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání; 
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- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 
nebo Nedodělků. 

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, 
s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá 
níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při 
přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje provést.  
11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací 

vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými 
v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky 
dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním 
požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou 
část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem 
provedených změn Díla v tištěné podobě a na CD v PDF a DWG; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel 
opatřil v souvislosti s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném 
výsledku; 

11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu 
prací 

11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch)deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla,tj. návody na užívání a údržbu 

zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, 
ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, 
provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání 
díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy 

na CD nebo obdobném datovém nosiči; 
11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel 

využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 
11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud 

bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na nijako na nepředanou; 
11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po 

celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
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předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv 
právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho 
předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje 

na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez 
vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a 
technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců Záruční lhůta pro 
dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí 
protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a 
technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 

12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat 
pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla 
užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část 
díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, 
poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných 
podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 
12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek. 

 

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat 
Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 
20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a 
technologické podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se všech konstrukcí  
nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 

klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek pro dotčené prvky Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. 
nedocházelo k dalšímu poškozování dotčené konstrukce, technického vybavení či 
jiného majetku Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním 
termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není 
ustanovením tohoto článku dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 

obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději 
do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
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fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 

 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

13.1. Vlastnictví Díla 

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
 

13.2. Nebezpečí škody na díle 

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 
zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti 
vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení 
přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele. 

 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení 
stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 
5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto 
pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále 
způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky 
stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, 

platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní 
zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli 
vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. 
Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. 

Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční 
záruku. 
 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou 
ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této 
Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH 

platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel 



 

Stránka 28 z 33 

 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze 
Smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až6.8. 

této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána. 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 
finanční záruky v souladu se zákony ČR: 

a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který 

Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní 
má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
 

 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 

15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. 
krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění 
dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při 
pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se 
sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 

 

16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 

 

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
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moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

 

 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 

17.1. Forma změny Smlouvy 

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou 
písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu 
písemně vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
Dodatku ke smlouvě. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

18.1. Odstoupení od Smlouvy  
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 
18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení 

závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků 
či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně 
Objednatelem upozorněn; 

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v 
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací (pokud byla vypracována), 
nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 

písemného upozornění. 
18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím 

písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou 
náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 
pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní 
straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od 
Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 
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18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným 
právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních 
pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za 
vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž 
to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení 
Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně 
části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. 
Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky 
sjednané Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, 
než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže 
uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy 
Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy 

zejména povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 

provedené části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 

c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by 
předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 
nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá 
smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého 
úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany 
i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také 
v případě, že:  

18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení 
úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku; 
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18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným 
způsobem; 

18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 
způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně 
poskytnuté lhůtě. 

18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení 
od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již 
odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran 
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 
 

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 

18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 
řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 
zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 
mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.  

18.2.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, 
různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na 

této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí 
den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.2.7. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

18.2.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla 
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podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2032, pokud lhůta 10 let ode 
dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel 
je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

18.3. Publicita, vizuální identita 

18.3.1. Objednatel zajišťuje publicitu projektu na svoje náklady. 
 

18.4. Uveřejnění Smlouvy  
18.4.1. V souladu s ust. § 219ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu 

zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné 
uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.  

18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro 

potřeby ověření skutečností v souladu se zadávacím řízením. 
18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že je obeznámen s povinnostmi Objednatele plynoucími z právních 
předpisů, zejména pak povinnostmi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

18.4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (jakožto správce osobních údajů) může 
zpracovávat osobní údaje (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného 
bydliště, data narození, telefonního čísla atp.) obsažené v této Smlouvě, a to 
pouze pro účely vyplývající z plnění této Smlouvy. Objednatel bude osobní údaje 
zpracovávat nejpozději do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.  

18.4.5. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka 

není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto 
prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
Objednatel. 

18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 

18.4.7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

18.4.8. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich 
případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných 
povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací. 

18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě 
soupisu prací (bude doloženo v nabídce) 
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18.6. Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schváleno Radou města Vracova dne 14. 10. 2021 usnesením č. 74 bod 22. 
Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která 
potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města. 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

Ve Vracově dne …….     V Hodoníně dne ……. 
 

 

 

 

……………………………….      ................................................................. 

   Jaromír Repík     Ing. Tomáš Hrabina 

   starosta města     ředitel oblasti Hodonín 

       SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 

 

................................................................. 

       Ing. Jiří Štukavec 

       výrobně-technický ředitel 
       SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 

 

................................................................. 

       Ing. Luděk Šebesta 

       Jednatel společnosti 
       MSO servis spol. s r.o. 



Stavba: 106

Zadavatel Město Vracov IČO: 00285498

náměstí Míru 202 DIČ:
69642 Vracov-Vracov

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 21.09.2021

Za objednatele

SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS

Celkem

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

15 621,31

3 781 688,82

44 999 608,16

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA, 
VRACOV, v k.ú. Vracov

834 000,00

44999608,00

Jahodová 60, 620 00 Brno 

-0,16

39 682 298,03

Za zhotovitele

0,00

686 000,00

44 999 608,16
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

00-ON a VN 1 E 0 1 520 000 1 520 000 3

1 0 1 520 000 1 520 000 3

01 SO.01 1 0 23 178 765 23 178 765 52

1 0 23 178 765 23 178 765 52

03 SO.03 1 0 2 438 878 2 438 878 5

2 0 2 438 878 2 438 878 5

04 SO.04 1 0 3 733 406 3 733 406 8

1 0 3 733 406 3 733 406 8

05 SO.05 1 0 7 922 318 7 922 318 18

1 0 4 522 794 4 522 794 10

2 0 1 056 438 1 056 438 2

3 0 485 329 485 329 1

4 0 436 875 436 875 1

5 0 1 420 882 1 420 882 3

06 SO.06 1 0 3 307 554 3 307 554 7

1-1.Etapa 0 3 307 554 3 307 554 7

07 SO.07 1 0 1 874 364 1 874 364 4

1-Etapa 0 1 224 066 1 224 066 3

2-1 Etapa 0 650 298 650 298 1

10 SO.10 1 0 1 024 323 1 024 323 2

1-1 Etapa 0 707 523 707 523 2

2-1 Etapa 0 119 549 119 549 0

3 1 Etapa 0 197 252 197 252 0

0 44 999 608 0 44 999 608 100

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa

Popis rozpočtu: 1 - Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

Vodovod- I.etapa

SO.03.01 - Vodovod- I.etapa

Dešťová kanalizace 1.etapa

Dešťová kanalizace 1-etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa

Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

veřejné osvětlení 1.Etapa

Elektromontáž - veřejné osvětlení - 1.etapa

Zemni práce - 1.etapa

Gravitační kanalizace

Strojní část čerpací stanice

Čerpací stanice

Elektro-technologická část

 Výtlak

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Elektronické komunikace 1. etapa

Datové rozvody - 1.etapa

Místní rozhlas- 1.etapa

Zemni práce - 1.etapa

Celkem za stavbu

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách
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Popis rozpočtu: 3 1 Etapa - Zemni práce - 1.etapa

a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Sdělovací rozvody budou vedeny ve společném výkopu s rozvody VO, zde jsou rozpočtovány pouze zemní práce mimo 
společnou trasu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

000VD HSV 109 883,70 0

1 HSV 6 634 663,98 15

1.1 HSV 324 421,51 1

11 HSV 682 909,85 2

119 HSV 2 920,00 0

12 HSV 17 529,60 0

13 HSV 371 668,58 1

14 HSV 92 649,60 0

15 HSV 120 978,71 0

16 HSV 189 650,34 0

17 HSV 218 314,86 0

18 HSV 205 864,64 0

1a HSV 1 040 798,13 2

2 HSV 7 597,27 0

3 HSV 471 994,64 1

4 HSV 523 997,17 1

45 HSV 44 001,51 0

46 HSV 156 956,80 0

5 HSV 12 397,65 0

56 HSV 8 559 053,45 19

56 HSV 1 463,89 0

57 HSV 4 320,00 0

57 HSV 2 521 375,00 6

59 HSV 1 874 413,26 4

59 HSV 8 773,62 0

8 HSV 5 309 541,42 12

87 HSV 55 732,70 0

87 HSV 157 334,63 0

Zemní práce

Zemní práce - odvodnění

Přípravné a přidružené práce

Ostatní

Odkopávky a prokopávky

0 Všeobecné konstrukce a práce

Povrchové úpravy terénu

Ostatní materiál

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Hloubené vykopávky

Ražení a hloubení tunelářské

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 
z kameniva nebo živičné

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 
dlážděných (předlažby)

Trubní vedení

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

Zpevněné plochy

Komunikace pozemní

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových

Potrubí z trub z plastických hmot
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89 HSV 1 118 909,00 2

891VD HSV 1 545,37 0

9 HSV 11 210,56 0

9 HSV 5 001,16 0

91 HSV 5 950,48 0

91 HSV 3 117 658,47 7

93 HSV 3 266,98 0

93 HSV 9 125,00 0

96 HSV 38 138,40 0

97 HSV 1 540,59 0

99 HSV 245 650,72 1

99 HSV 1 194 872,36 3

99.1 HSV 1 405 963,46 3

998 HSV 1 079 321,21 2

Automatizo HSV 133 667,90 0

EZS HSV 23 557,70 0

Mont mater HSV 21 969,50 0

N01 HSV 1 056 437,50 2

Ostatní do HSV 24 537,60 0

přidružené HSV 76 375,10 0

Rozvaděč R HSV 156 767,20 0

S HSV 15 983,57 0

VRN HSV 65 454,50 0

711 PSV 321,11 0

722 PSV 668,80 0

764 PSV 4 565,76 0

767 PSV 9 224,70 0

783 PSV 840,94 0

M21 MON 1 224 066,00 3

M22 MON 827 071,05 2

M23 MON 883 001,82 2

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
komunikacích a zpevněných plochách

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Vedlejší náklady

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Automatizovaný systém řízení ČS

EZS

Montážní materiál

Čerpecí stanice-strojní část

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny hmot a sutí

Staveništní přesun hmot

Sanace pláně

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - nátěry

Ostatní dodávky ČS

Přidružené práce ČS

Rozvaděč RM1

Přesuny sutí

Vedlejší rozpočtové náklady

Elektromontáže

Elektronické komunikace
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M46 MON 847 549,95 2

997 PSU 2 825,49 0

D96 PSU 145 361,70 0

VN VN 834 000,00 2

ON ON 686 000,00 2

Cena celkem 44 999 608,16 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zemní práce při montážích

Přesun sutě
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S: 106a

O: 00-ON a VN 1 Et

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 834 000,00 1 009 140,00 0,00 0,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí ks    1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 700 000,00 700 000,00 21,00 847 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

4 005121 R021 Transfer živočichů Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 005121 R201 Záchranný transfér snědku hřebenitého odbornou osobou cca 10 ks Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 686 000,00 830 060,00 0,00 0,00
6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 21,00 50 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  ks    1,00000 43 000,00 43 000,00 21,00 52 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

9 00523  R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 21,00 72 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 124 000,00 124 000,00 21,00 150 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 115 000,00 115 000,00 21,00 139 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

12 00512227 Kompletační činnost zhotovitele stavby soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00 21,00 157 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 005241010R10 laboratorní analýza pitné vody Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 005241020R202 Odborný zoologický dohled podle vyj.MěÚ Kyjov z 21.8.2020  čl.8 a11 Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 005281010R1 Propagace-náklady ny informační tabuli Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 00551212 Archeologicky průzkum soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 V_100001T Statická zátěžová zkouška podloží Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 V_100022T Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soub 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 520 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa

Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 
osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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S: 106a

O: 01 SO.01 1 eta

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 701 859,16 2 059 249,58 424,00 0,00
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 225,00000 183,00 41 175,00 21,00 49 821,75 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

1125,00*0,20 225

2 122101103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 
 přes 1 000 do 10 000 m3

m3 1 999,05000 148,00 295 859,40 21,00 357 989,87 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

odstranění drnu : 
13327,00*0,15 1999,05

3 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 2 085,11520 165,00 344 044,01 21,00 416 293,25 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00*1,20*(0,54-0,15)*0,7 1436,526

S1.1 : 

215,00*1,20*(0,61-0,15)*0,7 83,076

S1.2 : 

1045,00*1,20*(0,54-0,15)*0,7 342,342

S2 : 

984,00*1,20*(0,42-0,15)*0,7 223,1712

4 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 2 085,11520 22,00 45 872,53 21,00 55 505,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

5 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 121,03500 328,00 39 699,48 21,00 48 036,37 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

tůňka : 
14,25*2,00*1,60 45,6

14,25*(1,90*1,40)/2*2 37,905

5,56*(4,50*1,50)/2*2 37,53

6 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 121,03500 16,00 1 936,56 21,00 2 343,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 2 102,60010 49,00 103 027,40 21,00 124 663,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 102,60010 51,00 107 232,61 21,00 129 751,46 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

2085,1152*0,5 1042,5576

1999,05*0,5 999,525

121,035*0,5 60,5175

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 106a

O: 01 SO.01 1 eta

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

9 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
							 

 na 103 % PS

m3 212,00000 56,00 11 872,00 21,00 14 365,12 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

násypy pod komunikace : 
212,00 212

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 270,00000 81,00 21 870,00 21,00 26 462,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

zásyp stáv.jámy : 
270,00 270

11 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 67,20000 204,00 13 708,80 21,00 16 587,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

350,00*0,30*0,20 21

770,00*0,30*0,20 46,2

12 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 67,20000 119,00 7 996,80 21,00 9 676,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 7 954,80000 29,00 230 689,20 21,00 279 133,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00*1,20 5262

S1.1 : 

215,00*1,20 258

S1.2 : 

1045,00*1,20 1254

S2 : 

984,00*1,20 1180,8

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2 102,60010 21,00 44 154,60 21,00 53 427,07 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

15 289971231R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m m2 75,00000 28,00 2 100,00 21,00 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 21/ I RTS 21/ I

tůňka : 
15,00*2,50*2 75

16 181101101T01 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, vč.případného dodání materiálu m2 1 600,00000 23,00 36 800,00 21,00 44 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

písčitý plácek : 
1600,00 1600

17 685913T10 Uložení sypaniny na skládku m3 4 205,51520 17,00 71 493,76 21,00 86 507,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

1999,05 1999,05

2085,115200 2085,1152

121,35 121,35

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Uložení sypaniny na skládku
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Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

18 693660192T1 biodegradační textilie zabraňující erozi m2 90,00000 28,00 2 520,00 21,00 3 049,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

75,00*1,20 90

19 872376T10 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2 102,60010 75,00 157 695,01 21,00 190 810,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

20 58344209R štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B t 424,00000 288,00 122 112,00 21,00 147 755,52 1,00 424,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

212,00*2,00 424

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 324 421,51 392 550,03 0,00 0,00
21 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 316,05000 288,00 91 022,40 21,00 110 137,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

přípojhky : 
1,50*0,80*1,50*20 36

4,00*0,80*1,50*26 124,8

d.vp. : 

1,50*1,50*1,50*46 155,25

22 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 316,05000 16,00 5 056,80 21,00 6 118,73 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

23 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 158,02500 78,00 12 325,95 21,00 14 914,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

316,05*0,50 158,025

24 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 105,35000 91,00 9 586,85 21,00 11 600,09 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

316,05*1/3 105,35

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 210,70000 51,00 10 745,70 21,00 13 002,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

316,05*2/3 210,7

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 229,54402 81,00 18 593,07 21,00 22 497,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

ck : 

316,05 316,05

odpočet : 
lože : 
-10,72 -10,72

obsyp : 

-53,60 -53,6

d.vp. : 

-3,14*0,32*0,32*1,50*46 -22,18598

Skládka

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stránka 10 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 106a

O: 01 SO.01 1 eta

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
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27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 53,60000 141,00 7 557,60 21,00 9 144,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

přípojky : 
1,50*0,80*0,50*20 12

4,00*0,80*0,50*26 41,6

28 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 210,70000 21,00 4 424,70 21,00 5 353,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 10,72000 1 361,00 14 589,92 21,00 17 653,80 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

přípojky : 
1,50*0,80*0,10*20 2,4

4,00*0,80*0,10*26 8,32

30 58337306R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B T 106,12000 259,00 27 485,08 21,00 33 256,95 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

53,06*2,00 106,12

31 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 459,08000 268,00 123 033,44 21,00 148 870,46 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

229,54*2,00 459,08

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 633 652,00 766 718,92 0,01 0,00
32 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 

 o průměru přes 300 do 500 mm
kus 50,00000 210,00 10 500,00 21,00 12 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

16+34 50

33 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 123,00000 315,00 38 745,00 21,00 46 881,45 0,00 0,01 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

42+81 123

34 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 22,00000 420,00 9 240,00 21,00 11 180,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

35 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 114,00000 54,00 6 156,00 21,00 7 448,76 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

36 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 147,50000 49,00 7 227,50 21,00 8 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

asf.komunikace : 

147,50 147,5

37 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 2 270,50000 64,00 145 312,00 21,00 175 827,52 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

asf.komunikace : 

147,50 147,5

bet.plocha pro bioodpad : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
maltou
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2123,00 2123

38 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 2 212,00000 64,00 141 568,00 21,00 171 297,28 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

panely : 

114,00 114

štěrková cesta : 
2098,00 2098

39 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 147,50000 81,00 11 947,50 21,00 14 456,48 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

40 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 2 123,00000 96,00 203 808,00 21,00 246 607,68 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

bet.plocha pro bioodpad : 

2123,00 2123

41 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 28,00000 88,00 2 464,00 21,00 2 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

přídlažba : 
28,00 28

42 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 28,00000 83,00 2 324,00 21,00 2 812,04 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

43 112201119R0012 Odstranění pařezů o průměru nad 90 cm kus 20,00000 998,00 19 960,00 21,00 24 151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

44 11231OA01T ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ KUS 215,00000 160,00 34 400,00 21,00 41 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

50+123+22+20 215

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 143 528,64 173 669,65 0,00 0,00
45 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 91,68000 248,00 22 736,64 21,00 27 511,33 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

382,00*0,30*0,80 91,68

46 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 91,68000 16,00 1 466,88 21,00 1 774,92 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

47 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 91,68000 78,00 7 151,04 21,00 8 652,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

48 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 91,68000 81,00 7 426,08 21,00 8 985,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

49 182951111T01 Položení folie proti prorůstání, včetně dodávky m2 382,00000 26,00 9 932,00 21,00 12 017,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

382,00*1,00 382

50 184201114T01 Výsadba stromů a keřů s balem s dodávkou dřevin Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 
200 cm,, vč.dodávky

kus 32,00000 2 963,00 94 816,00 21,00 114 727,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

vysokokmenná jabloň : 
19,00 19

vysokokmenná meruňka : 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vč.folie proti prorůstání
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Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

2,00 2

vysokokmenná trešeň : 
2,00 2

vysokokmenná slivoň : 
4,00 4

vysokokmenná hrušeň : 
5,00 5

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 128,40 99 375,36 0,00 0,00
51 348942121R00 Zábradlí ocelové osazení do vynechaných otvorů, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm m 15,80000 5 198,00 82 128,40 21,00 99 375,36 0,00 0,00 0,00 0,00 831-2 RTS 21/ I RTS 21/ I

propustek : 

7,90*2 15,8

Díl: 46 Zpevněné plochy 156 956,80 189 917,73 0,00 0,00
52 451311811R00 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm m2 39,20000 417,00 16 346,40 21,00 19 779,14 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

propustek : 

4,90*8,00 39,2

53 465513127R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm,  

m2 39,20000 3 587,00 140 610,40 21,00 170 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 8 559 053,45 10 356 454,67 0,00 0,00
54 564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 7 954,80000 23,00 182 960,40 21,00 221 382,08 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

tl. (250+50 mm) = 250-270, 250-300 mm v projektu : 

S1 : 

4385,00*1,20 5262

S1.1 : 

215,00*1,20 258

S1.2 : 

1045,00*1,20 1254

S2 : 

984,00*1,20 1180,8

55 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 7 954,80000 366,00 2 911 456,80 21,00 3 522 862,73 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00*1,20 5262

S1.1 : 

215,00*1,20 258

S1.2 : 

1045,00*1,20 1254

S2 : 

984,00*1,20 1180,8

přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12
vč.povrchové úpravy

lomařsky upraveného pro dlažbu
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Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

56 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 4 385,00000 543,00 2 381 055,00 21,00 2 881 076,55 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00 4385

57 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 6 491,75000 475,00 3 083 581,25 21,00 3 731 133,31 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00*1,15 5042,75

S1.1 : 

215,00*1,15 247,25

S1.2 : 

1045,00*1,15 1201,75

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 2 521 375,00 3 050 863,75 0,00 0,00
58 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 4 385,00000 30,00 131 550,00 21,00 159 175,50 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00 4385

59 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 4 385,00000 22,00 96 470,00 21,00 116 728,70 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00 4385

60 577142212R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 4 385,00000 523,00 2 293 355,00 21,00 2 774 959,55 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1 : 

4385,00 4385

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 1 874 413,26 2 268 040,04 0,00 0,00
61 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 21,00800 853,00 17 919,82 21,00 21 682,98 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

kom.04.1a, b : 

13,13*0,40*2 10,504

kom.04.2a, b : 

13,13*0,40*2 10,504

62 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 2 029,00000 441,00 894 789,00 21,00 1 082 694,69 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1.2 : 

1045,00 1045

S2 : 

984,00 984

63 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 215,00000 457,00 98 255,00 21,00 118 888,55 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

S1.1 : 

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

z asfaltu silničního

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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215,00 215

64 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 20,00000 143,00 2 860,00 21,00 3 460,60 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

65 596291115R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm m 10,00000 154,00 1 540,00 21,00 1 863,40 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

66 5924511911T1 dlažba betonová dvouvrstvá; červená; tl. 100,0 mm m2 217,15000 560,00 121 604,00 21,00 147 140,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

215,00*1,01 217,15

67 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 21,21000 627,00 13 298,67 21,00 16 091,39 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

21,00*1,01 21,21

68 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 1 055,45000 349,00 368 352,05 21,00 445 705,98 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

1045,00*1,01 1055,45

69 592451178R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 993,84000 358,00 355 794,72 21,00 430 511,61 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

984,00*1,01 993,84

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 157 334,63 190 374,90 0,00 0,00
70 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 134,00000 56,00 7 504,00 21,00 9 079,84 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

1,50*20 30

4,00*26 104

71 286111911T01 Trubka kanalizační PVC KG SN 10 DN 200/1000, hladká, s hrdlem, červenohnědá kus 146,46200 1 023,00 149 830,63 21,00 181 295,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

134,00*1,093 146,462

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 118 909,00 1 353 879,89 0,00 0,00
72 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 
 pro typ UVB-50 

kus 46,00000 18 900,00 869 400,00 21,00 1 051 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

73 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  
 kruhového D 600 mm

kus 1,00000 4 885,00 4 885,00 21,00 5 910,85 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

74 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže  
 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 46,00000 5 188,00 238 648,00 21,00 288 764,08 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

75 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 578,00 1 734,00 21,00 2 098,14 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

76 899103211T00 Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg kus 4,00000 312,00 1 248,00 21,00 1 510,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

77 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 3,00000 998,00 2 994,00 21,00 3 622,74 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 117 658,47 3 772 366,75 0,00 0,00
78 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 40,00000 125,00 5 000,00 21,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

79 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 17,00000 1 313,00 22 321,00 21,00 27 008,41 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

80 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 7,00000 242,00 1 694,00 21,00 2 049,74 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

81 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 990,00000 39,00 38 610,00 21,00 46 718,10 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

82 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 3,00000 525,00 1 575,00 21,00 1 905,75 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

V10f : 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,

včetně podezdění

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
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3,00 3

83 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 990,00000 13,00 12 870,00 21,00 15 572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

84 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 3,00000 43,00 129,00 21,00 156,09 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

85 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 2 104,00000 500,00 1 052 000,00 21,00 1 272 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

15/15 : 

6,00+5,00+10,00*4+7,00*2 65

33,00+5,00*4+10,00*4+35,00+5,00*5+7,00+73,00+17,00+12,00+16,00+5,00+5,00+40,00+5,00 333

7,00*2+10,00*2+5,00+10,00*2+5,00+5,00 69

5,00*25 125

5,00*6+12,00 42

Mezisoučet 634

přechodový : 
60,00+68,00+18,00 146

15/25 : 

1976-769,00+46,00+12,00 1265

oblouky : 

59,00 59

86 917932121RT2 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu C16/20, 
včetně dodávky přídlažby

m 1 967,00000 497,00 977 599,00 21,00 1 182 894,79 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

(41,00+45,00+35,00+40,50+44,00+211,00+107,00+128,00+65,00+245,00+5,50*4)*2 1967

87 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 126,24000 2 574,00 324 941,76 21,00 393 179,53 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

2104,00*0,06 126,24

88 919411121R00 Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 600 až 800 mm kus 2,00000 47 250,00 94 500,00 21,00 114 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

beton C25/30 XC2,XF2 : 

2,00 2

89 919521111R00 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 mm m 11,00000 6 825,00 75 075,00 21,00 90 840,75 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

90 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 40,00000 75,00 3 000,00 21,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

91 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 40,00000 87,00 3 480,00 21,00 4 210,80 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

15,00+25,00 40

92 40445254T1 Značka dopr.infor.velkoplošné IZ8a,b 1m2 pozink kus 4,00000 3 150,00 12 600,00 21,00 15 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

93 40444972.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 4,00000 788,00 3 152,00 21,00 3 813,92 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

94 40444999.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 1 575,00 4 725,00 21,00 5 717,25 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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95 40445020.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 764,00 1 528,00 21,00 1 848,88 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

96 40445141.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 7,00000 788,00 5 516,00 21,00 6 674,36 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

97 40445243R značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; 
pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 3,00000 756,00 2 268,00 21,00 2 744,28 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

98 59217027R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 763,5 mm; š = 150,0 mm; h = 
250,0 mm; barva přírodní

kus 59,59000 1 023,00 60 960,57 21,00 73 762,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

59,00*1,01 59,59

99 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1 277,65000 160,00 204 424,00 21,00 247 353,04 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

1265,00*1,01 1277,65

100 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 640,34000 148,00 94 770,32 21,00 114 672,09 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

634,00*1,01 640,34

101 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 73,73000 437,00 32 220,01 21,00 38 986,21 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

73,00*1,01 73,73

102 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 73,73000 437,00 32 220,01 21,00 38 986,21 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

73,00*1,01 73,73

103 59223130R trouba betonová hrdlová TBH; Di = 800,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 140,5 kN/m kus 5,05000 9 996,00 50 479,80 21,00 61 080,56 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

5,00*1,01 5,05

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 266,98 3 953,05 0,00 0,00
104 935112111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky do 500 mm
m 2,90000 368,00 1 067,20 21,00 1 291,31 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

propustek : 

2,90 2,9

105 59227513.AR žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 330,0 mm; š = 650 mm; h = 160,0 mm kus 9,09000 118,00 1 072,62 21,00 1 297,87 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

9,00*1,01 9,09

106 59227630R deska meliorační beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 100,0 mm kus 12,12000 93,00 1 127,16 21,00 1 363,86 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

12,00*1,01 12,12

Díl: 96 Bourání konstrukcí 38 010,00 45 992,10 0,00 0,00
107 962041211R00 Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z betonu prostého m3 5,40000 3 150,00 17 010,00 21,00 20 582,10 0,00 0,00 0,00 0,00 821-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

čela propustku : 
6,00*0,30*1,50*2 5,4

108 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm m 5,00000 3 150,00 15 750,00 21,00 19 057,50 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

109 96001 Vybourání ocelové brány a ocel.kůlů soubor 1,00000 5 250,00 5 250,00 21,00 6 352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 194 872,36 1 445 795,56 0,00 0,00
110 998225111R0012 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 12 192,57511 98,00 1 194 872,36 21,00 1 445 795,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 99.1 Sanace pláně 1 405 963,46 1 701 215,79 0,00 0,00
111 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 668,61800 41,00 68 413,34 21,00 82 780,14 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

Začátek provozního součtu
  S1 : 

    4385,00*1,20 5262

  S1.1 : 

    215,00*1,20 258

  S1.2 : 

    1045,00*1,20 1254

  S2 : 

    984,00*1,20 1180,8

  Mezisoučet 7954,8

Konec provozního součtu
7945,80*0,30*0,7 1668,618

112 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 1 668,61800 34,00 56 733,01 21,00 68 646,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

113 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 834,30900 40,00 33 372,36 21,00 40 380,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

Položka pořadí 114 : 834,30900 834,309

114 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 834,30900 51,00 42 549,76 21,00 51 485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

2383,74*0,35 834,309

115 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 834,30900 21,00 17 520,49 21,00 21 199,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

2383,74*0,35 834,309

116 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 15 891,60000 16,00 254 265,60 21,00 307 661,38 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 21/ I RTS 21/ I

7945,80*2 15891,6

117 564871111T01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm, fr. 0-125 mm m2 7 248,80000 92,00 666 889,60 21,00 806 936,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

-706 -706

S1 : 

4385,00*1,20 5262

S1.1 : 

215,00*1,20 258

S1.2 : 

1045,00*1,20 1254

S2 : 

984,00*1,20 1180,8

118 685913T10 Uložení sypaniny na skládku m3 1 668,61800 17,00 28 366,51 21,00 34 323,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Položka pořadí 111 : 1668,61800 1668,618

119 69370522T1 Geotextilie separační m2 9 534,96000 8,00 76 279,68 21,00 92 298,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7945,80*1,20 9534,96

120 69370522T2 Geotextilie tahová m2 9 534,96000 9,00 85 814,64 21,00 103 835,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7945,80*1,20 9534,96

Uložení sypaniny na skládku

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 106a

O: 01 SO.01 1 eta

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

Komunikace a parkovací plochy 1 etapa

121 872376T10 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 834,30900 75,00 62 573,18 21,00 75 713,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Položka pořadí 114 : 834,30900 834,309

122 998222011R0012 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 4 395,09521 3,00 13 185,29 21,00 15 954,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 145 361,70 175 887,66 0,00 0,00
123 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 3 160,03700 24,00 75 840,89 21,00 91 767,48 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
29,30,31,32,33,34,35,36,66,99,100, : 

Součet: : 3160,03700 3160,037

124 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 28 440,33300 1,00 28 440,33 21,00 34 412,80 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
29,30,31,32,33,34,35,36,66,99,100, : 

Součet: : 28440,33300 28440,333

125 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 3 160,03700 13,00 41 080,48 21,00 49 707,38 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Import

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
29,30,31,32,33,34,35,36,66,99,100, : 

Součet: : 3160,03700 3160,037

Celkem 23 178 764,82

822.29 komunikace pozemní ostatní
1 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:

Skládka
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S: 106a

O: 03 SO.03 1 eta

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 209 896,95 1 463 975,31 0,00 0,00
1 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 

byla na, začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 
ochranným bedněním, se

m 1,00000 244,00 244,00 21,00 295,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 119003211 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m 
panely s, reflexními signalizačními pruhy zřízení

m 10,00000 74,00 740,00 21,00 895,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 119003212 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m 
panely s, reflexními signalizačními pruhy odstranění

m 10,00000 31,70 317,00 21,00 383,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 178,60500 342,00 61 082,91 21,00 73 910,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Rýha_20 "rýhy pro chráničky : 
178,605 178,6

5 132251255 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 973,27600 342,00 332 860,39 21,00 402 761,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Rýha : 
973,276 973,28

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Vodovod- I.etapa

SO.03.01 - Vodovod- I.etapa

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít 
při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za 
ztížení vykopávky.

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 
obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 
obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní 
prostředek.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
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S: 106a

O: 03 SO.03 1 eta

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Vodovod- I.etapa

SO.03.01 - Vodovod- I.etapa

6 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo, výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 1,58400 412,20 652,92 21,00 790,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,6*1,1*0,9*1 : 

1,584 1,58

7 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 
m, šířka, do 1,2 m

m2 2 162,83600 100,40 217 148,73 21,00 262 749,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
do 4 m,, šířka do 1,2 m

m2 2 162,83600 74,00 160 049,86 21,00 193 660,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 392,69600 74,00 29 059,50 21,00 35 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 
vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve 
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý 
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 
projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 
ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 
aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti.

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).
Pažení

Pažení
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-
li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně.

Poznámka k souboru cen:
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Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Vodovod- I.etapa

SO.03.01 - Vodovod- I.etapa

10 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 737,84500 165,00 121 744,43 21,00 147 310,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Rýha_20-13*10,5*0,39*0,7 "zásyp rýhy pro chráničky : 
737,845 737,85

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 37,26500 400,00 14 906,00 21,00 18 036,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,39*0,7*10,5*13 : 

37,265 37,27

12 175111109 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 37,26500 400,00 14 906,00 21,00 18 036,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého 
výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp 
objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a 
sypkých.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 
174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do 
DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný 
cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
Zásyp

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 
obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
Poznámka k položce:
obsyp chrániček

výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny
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13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku

m3 309,29600 350,00 108 253,60 21,00 130 986,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 650,82100 227,30 147 931,61 21,00 178 997,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Obsyp*1,67*1,2*1,05 : 

650,821 650,82

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 90 495,39 109 499,42 0,00 0,00
15 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 75,43800 898,50 67 781,04 21,00 82 015,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16 451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku m3 9,55500 898,50 8 585,17 21,00 10 388,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10,5*0,7*0,1*13 : 

9,555 9,55

17 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 
zbetonu tř., C 12/15

m3 0,98000 2 642,10 2 589,26 21,00 3 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

"B4"  0,35*0,3*0,2*16 : 

"B2" 0,42*0,28*0,425*0 : 

"B5"  (0,5*0,5-0,09*0,09*3,14)*0,15*11 : 

"B6"  (0,66*0,55-0,2*0,3)*0,15*6 : 

0,98 0,98

18 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 11,62800 370,00 4 302,36 21,00 5 205,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

"B4"  (0,35+0,3)*0,15*4*16 : 

"B2-1" (0,425*0,28*2+0,09*0,42)*0 : 

"B5"(0,5*0,15*4+0,18*3,14*0,15)*11 : 

"B6"  0,66+0,55*0,15*6 : 

11,628 11,63

19 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo, BSt 500

t 0,12700 56 988,66 7 237,56 21,00 8 757,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11*0,007+0,0083*6 : 

0,127 0,13

Díl: 8 Trubní vedení 878 536,24 1 063 028,85 0,00 0,00
20 857242121 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 

přírubových v, otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 8,00000 1 125,00 9 000,00 21,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
Lože

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.
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21 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 6,00000 2 060,90 12 365,40 21,00 14 962,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

22 55253617 přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 kus 1,00000 2 092,60 2 092,60 21,00 2 532,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

23 55253241 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 500mm kus 1,00000 2 219,30 2 219,30 21,00 2 685,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových, votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,00000 601,90 601,90 21,00 728,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,00000 3 117,70 3 117,70 21,00 3 772,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 871241151 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na 
tupo SDR, 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 283,50000 181,30 51 398,55 21,00 62 192,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Chráničky : 
283,5 283,5

27 28613844 trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5,4mm PN10 m 287,75300 174,40 50 184,12 21,00 60 722,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

283,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
287,753 287,75

28 871241221 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných, 
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 77,00000 181,30 13 960,10 21,00 16 891,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_PE90 : 

77 77

29 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 78,15500 189,20 14 786,93 21,00 17 892,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

77*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
78,155 78,16

30 871251221 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných, 
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

m 761,20000 201,90 153 686,28 21,00 185 960,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_PE110 : 

761,2 761,2

31 28613130 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm m 761,20000 232,50 176 979,00 21,00 214 144,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_PE110 : 

761,2 761,2

32 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 15,00000 264,30 3 964,50 21,00 4 797,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka k položce:
chráničky pro vodovodní přípojky

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

Potr_PE90

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
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33 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 15,00000 293,20 4 398,00 21,00 5 321,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16-1 "kladečské schéma : 
15 15

34 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 11,00000 504,20 5 546,20 21,00 6 710,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

35 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 11,00000 307,20 3 379,20 21,00 4 088,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

36 877261101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 72,00000 264,30 19 029,60 21,00 23 025,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

37 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 71,00000 338,90 24 061,90 21,00 29 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

95 "kladečské schéma : 
-24 "II.etapa : 

71 71

38 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,00000 2 168,80 2 168,80 21,00 2 624,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

39 877261110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16, kolen 45° d 110

kus 11,00000 264,30 2 907,30 21,00 3 517,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

40 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 6,00000 2 755,00 16 530,00 21,00 20 001,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

41 28614589 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm KIT kus 2,00000 996,60 1 993,20 21,00 2 411,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

42 R3 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,00000 2 755,00 8 265,00 21,00 10 000,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

43 877261113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16, T-kusů d 110

kus 8,00000 264,30 2 114,40 21,00 2 558,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

44 R2 elektrotvarovka T-kus redokuvaný PE 100 PN16 D 110/90mm kus 5,00000 2 637,80 13 189,00 21,00 15 958,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

45 28614961 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm kus 3,00000 2 637,80 7 913,40 21,00 9 575,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

46 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 
nebo, všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 8,00000 581,40 4 651,20 21,00 5 627,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

47 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 8,00000 3 810,10 30 480,80 21,00 36 881,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

48 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 7,00000 1 289,40 9 025,80 21,00 10 921,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

49 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 1,00000 1 289,40 1 289,40 21,00 1 560,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

50 891241811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném 
výkopu nebo, všachtách DN 80

kus 1,00000 475,70 475,70 21,00 575,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

51 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 6,00000 581,40 3 488,40 21,00 4 220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

52 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 6,00000 9 284,20 55 705,20 21,00 67 403,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

53 891261112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 
nebo, všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 3,00000 581,40 1 744,20 21,00 2 110,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

54 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 3,00000 1 289,40 3 868,20 21,00 4 680,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

55 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 3,00000 5 064,40 15 193,20 21,00 18 383,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

56 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 77,00000 42,30 3 257,10 21,00 3 941,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_PE90 : 

77 77

57 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 761,20000 52,90 40 267,48 21,00 48 723,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_PE110 : 

761,2 761,2

58 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 838,20000 31,70 26 570,94 21,00 32 150,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
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Potrubi : 

838,2 838,2

59 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,00000 3 344,10 6 688,20 21,00 8 092,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

60 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,00000 475,70 5 232,70 21,00 6 331,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

61 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 11,00000 767,30 8 440,30 21,00 10 212,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

62 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 6,00000 475,70 2 854,20 21,00 3 453,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

63 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 6,00000 1 466,80 8 800,80 21,00 10 648,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

64 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 10,00000 1 162,40 11 624,00 21,00 14 065,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

65 55283902 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm m 22,00000 317,10 6 976,20 21,00 8 441,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

66 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 838,20000 22,20 18 608,04 21,00 22 515,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potrubi : 

838,2 838,2

67 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 838,20000 8,50 7 124,70 21,00 8 620,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potrubi : 

838,2 838,2

68 R4 Demontáž hydrantu podzemkního DN80 kus 1,00000 317,10 317,10 21,00 383,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 001,16 6 051,40 0,00 0,00
69 916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 

vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z

m 17,89800 264,30 4 730,44 21,00 5 723,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,3*3,14*11+0,4*3,14*6 "odláždění kolem poklopů : 
17,898 17,9

70 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,39400 687,11 270,72 21,00 327,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

(0,3*3,14*11+0,4*3,14*6)*0,022 : 

0,394 0,39

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí 245 650,72 297 237,37 0,00 0,00
71 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 

vodovody nebo, kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 663,53800 370,00 245 509,06 21,00 297 065,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

72 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,53600 264,29 141,66 21,00 171,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 997 Přesun sutě 2,58 3,12 0,00 0,00
73 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na, vzdálenost do 1km
t 0,01700 40,00 0,68 21,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

74 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za 
každý, další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,22100 8,60 1,90 21,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,017*13 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,221 0,22

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 840,94 1 017,54 0,00 0,00
75 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,31600 106,80 354,15 21,00 428,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10*2,2*0,048*3,14 : 

3,316 3,32

betonu prostého téže značky
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O: 03 SO.03 1 eta

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Vodovod- I.etapa

SO.03.01 - Vodovod- I.etapa

76 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,31600 146,80 486,79 21,00 589,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10*2,2*0,048*3,14 : 

3,316 3,32

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 454,50 10 229,95 0,00 0,00
77 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení … 1,00000 1 585,20 1 585,20 21,00 1 918,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

78 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 1,00000 3 698,80 3 698,80 21,00 4 475,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

79 043194000 Ostatní zkoušky … 1,00000 3 170,50 3 170,50 21,00 3 836,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 2 438 878,48

827.1 Vodovody trubní
1 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:
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S: 106a

O: 04 SO.04 1 Eta

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 654 529,00 791 980,09 0,00 0,00
1 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 49,72800 277,10 13 779,63 21,00 16 673,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 132151255 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 465,47400 342,00 159 192,11 21,00 192 622,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 
m, šířka, do 1,2 m

m2 190,40000 100,40 19 116,16 21,00 23 130,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
do 4 m,, šířka do 1,2 m

m2 190,40000 74,00 14 089,60 21,00 17 048,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost

m3 458,00800 140,00 64 121,12 21,00 77 586,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 872376T10 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 471,71200 74,00 34 906,69 21,00 42 237,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 872379T10 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 43,49000 165,00 7 175,85 21,00 8 682,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 872382T10 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku

m3 413,08000 350,00 144 578,00 21,00 174 939,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t 869,20300 227,30 197 569,84 21,00 239 059,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 743,40 43 249,51 0,00 0,00
10 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 738,50000 48,40 35 743,40 21,00 43 249,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 318 408,46 385 274,24 0,00 0,00
11 451313521 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 

150, mm

m2 69,28000 623,50 43 196,08 21,00 52 267,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 872388T10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 66,46500 898,50 59 718,80 21,00 72 259,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 27,00000 207,80 5 610,60 21,00 6 788,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 PFB1120100OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/4 kus 2,00000 196,10 392,20 21,00 474,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 PFB1120101OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/6 kus 6,00000 255,00 1 530,00 21,00 1 851,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16 PFB1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/8 kus 6,00000 270,00 1 620,00 21,00 1 960,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

17 PFB1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/10 kus 13,00000 291,00 3 783,00 21,00 4 577,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

18 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 9,00000 304,80 2 743,20 21,00 3 319,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 PFB1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/12 kus 9,00000 303,00 2 727,00 21,00 3 299,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu 
melioračních, kanálů s patkami nebo bez patek

m3 8,95000 5 264,10 47 113,70 21,00 57 007,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

21 465512228 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se 
zalitím spár, cementovou maltou MCs tl. 250 mm

m2 86,60000 1 731,80 149 973,88 21,00 181 468,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Dešťová kanalizace 1.etapa

Dešťová kanalizace 1-etapa

přes 50 do 500 m
Skládka

Skládka

Zásyp

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Potr_300
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Dešťová kanalizace 1.etapa

Dešťová kanalizace 1-etapa

Díl: 8 Trubní vedení 2 360 080,56 2 855 697,48 0,09 0,00
22 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 738,50000 462,00 341 187,00 21,00 412 836,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

23 R1 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá, SN10, DN300, d315/12.1, modrá barva m 753,27000 1 582,00 1 191 673,14 21,00 1 441 924,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném, výkopu víček DN 160

kus 26,00000 346,30 9 003,80 21,00 10 894,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 26,00000 202,20 5 257,20 21,00 6 361,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček, DN 300

kus 26,00000 623,50 16 211,00 21,00 19 615,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

27 R2 odbočka kanalizační PP SN16 45° d315/160, modrá barva kus 26,00000 1 809,90 47 057,40 21,00 56 939,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

28 877370330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
spojek, nebo redukcí DN 300

kus 26,00000 623,50 16 211,00 21,00 19 615,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

29 R3 spojka přesuvná kanalizační PP d315, modrá barva kus 26,00000 937,50 24 375,00 21,00 29 493,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

30 892372121T00 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 23,00000 1 250,00 28 750,00 21,00 34 787,50 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní Import

31 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,00000 1 246,80 9 974,40 21,00 12 069,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

32 PFB1122103 Skruž výšky 250 mm 100/25/12 PS kus 6,00000 1 208,10 7 248,60 21,00 8 770,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

33 PFB1122113 Skruž výšky 500 mm 100/50/12 PS kus 2,00000 1 690,30 3 380,60 21,00 4 090,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

34 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 11,00000 762,00 8 382,00 21,00 10 142,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

35 PFB1121115A Konus 100-63/58/10 KPS kus 11,00000 1 986,70 21 853,70 21,00 26 442,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

36 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 23,00000 3 463,40 79 658,20 21,00 96 386,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

37 PFB1135102 Dno jednolité šachtové 100/58 KOM V20 kus 23,00000 11 926,10 274 300,30 21,00 331 903,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

38 PFB0006002OZ Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1000 kus 30,66700 263,20 8 071,55 21,00 9 766,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

39 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 12,00000 762,00 9 144,00 21,00 11 064,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

40 PFB1121601 Deska zákrytová 100-63/17 kus 12,00000 5 236,40 62 836,80 21,00 76 032,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

41 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 24,00000 1 108,30 26 599,20 21,00 32 185,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

42 KSIKDM81B kanalizační poklop, rám samonivelační,  bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání kus 24,00000 5 066,00 121 584,00 21,00 147 116,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

43 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 9,40800 3 463,40 32 583,67 21,00 39 426,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

44 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu m2 19,20000 623,50 11 971,20 21,00 14 485,15 0,00 0,08 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

0,3*2*8*4 : 

19,2 19,2

45 R4 Zakrácení trubky z PP DN300 do roviny opevnění 500 4,00000 691,70 2 766,80 21,00 3 347,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 231,94 1 490,65 0,00 0,00
46 872475T10 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 

vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z

m 4,39600 264,30 1 161,86 21,00 1 405,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Poč_šach

betonu prostého téže značky

Potr_300

Odbočky_DP

Odbočky_DP

Odbočky_DP

5124
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Dešťová kanalizace 1.etapa

Dešťová kanalizace 1-etapa

0,7*3,14*2 : 

4,396 4,4

47 872478T10 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,10200 687,06 70,08 21,00 84,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,7*3,14*2*0,022*1,05 : 

0,102 0,1

Díl: 998 Přesun hmot 363 412,64 439 729,29 0,00 0,00
48 872481T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 

vodovody nebo, kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 976,36100 370,00 361 253,57 21,00 437 116,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

49 760576T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 8,16900 264,30 2 159,07 21,00 2 612,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 3 733 406,00

827.2 Kanalizace trubní
1 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:
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hmotnost 

celk.(t)

dem. 
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Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 2 381 345,71 2 881 428,31 1 069,18 0,00
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 360,00000 116,00 41 760,00 21,00 50 529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

15*24 : 

360 360

2 132151251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 544,25600 342,00 186 135,55 21,00 225 224,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 132151254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 1 702,89600 342,00 582 390,43 21,00 704 692,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 
m, šířka, do 1,2 m

m2 2 561,70200 100,40 257 194,88 21,00 311 205,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
do 4 m,, šířka do 1,2 m

m2 2 561,70200 74,00 189 565,95 21,00 229 374,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost

m3 1 185,60500 140,00 165 984,70 21,00 200 841,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 1 185,60500 74,00 87 734,77 21,00 106 159,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 693,72200 165,00 279 464,13 21,00 338 151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 834645T10 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 1 069,18000 250,00 267 295,00 21,00 323 426,95 1,00 1 069,18 0,00 0,00 Vlastní Import

Štěrk*1,67*1,2*1,05 : 
1069,18 1069,18

10 872382T10 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku

m3 390,95300 350,00 136 833,55 21,00 165 568,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t 822,64300 227,30 186 986,75 21,00 226 253,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Obsyp*1,67*1,2*1,05 : 

822,643 822,64

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 764,40 28 754,92 0,00 0,00
12 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 491,00000 48,40 23 764,40 21,00 28 754,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 74 994,67 90 743,55 0,00 0,00
13 872388T10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 66,22200 898,50 59 500,47 21,00 71 995,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 872490T10 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 21,00000 207,80 4 363,80 21,00 5 280,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Gravitační kanalizace

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Rýha_příp

Rýha

přes 50 do 500 m
Skládka

Skládka

Zásyp

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Potr_250
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Gravitační kanalizace

15 PFB1120100OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/4 kus 2,00000 196,10 392,20 21,00 474,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16 872508T10 Prstenec šachtový vyrovnávací 63/6 kus 2,00000 255,00 510,00 21,00 617,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

17 872511T10 Prstenec šachtový vyrovnávací 63/8 kus 9,00000 270,00 2 430,00 21,00 2 940,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

18 PFB1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/10 kus 8,00000 291,00 2 328,00 21,00 2 816,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 9,00000 304,80 2 743,20 21,00 3 319,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 PFB1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací 63/12 kus 9,00000 303,00 2 727,00 21,00 3 299,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 8 Trubní vedení 1 524 613,24 1 844 782,02 0,00 0,00
21 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 275,40000 274,80 75 679,92 21,00 91 572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

22 R3 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá, SN10, DN160, d160/6,2 m 280,90800 427,50 120 088,17 21,00 145 306,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_150*1,02 : 

280,908 280,91

23 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250 m 491,00000 384,80 188 936,80 21,00 228 613,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 R2 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá, SN10, DN250, d250/9,6 m 491,00000 1 001,50 491 736,50 21,00 595 001,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
kolen DN, 150

kus 48,00000 80,60 3 868,80 21,00 4 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 48,00000 162,50 7 800,00 21,00 9 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

27 877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném, výkopu víček DN 160

kus 48,00000 80,60 3 868,80 21,00 4 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

28 872493T10 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 48,00000 34,20 1 641,60 21,00 1 986,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

29 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček, DN 250

kus 48,00000 151,50 7 272,00 21,00 8 799,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

30 R4 odbočka kanalizační PP SN16 45° d250/160 kus 48,00000 1 247,20 59 865,60 21,00 72 437,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

31 877360330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
spojek, nebo redukcí DN 250

kus 48,00000 301,70 14 481,60 21,00 17 522,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

32 R5 spojka přesuvná kanalizační PP d250 kus 48,00000 506,90 24 331,20 21,00 29 440,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

33 877365231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném, výkopu víček DN 250

kus 1,00000 232,10 232,10 21,00 280,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

34 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,00000 286,00 286,00 21,00 346,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

35 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 18,00000 1 221,50 21 987,00 21,00 26 604,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

36 872541T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 43,00000 1 246,80 53 612,40 21,00 64 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

37 872544T10 Skruž výšky 250 mm 100/25/12 PS kus 10,00000 1 208,10 12 081,00 21,00 14 618,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

38 PFB1122113 Skruž výšky 500 mm 100/50/12 PS kus 13,00000 1 690,30 21 973,90 21,00 26 588,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Potr_150

Potr_250

Potr_250

Odbočky_DP

Odbočky_DP

Odbočky_DP

Odbočky_DP

Odbočky_DP

Poč_šach
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Gravitační kanalizace

39 PFB1122123 Skruž výšky 1000 mm 100/100/12 PS kus 20,00000 2 045,50 40 910,00 21,00 49 501,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

40 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 18,00000 1 905,00 34 290,00 21,00 41 490,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

41 PFB1121115A Konus 100-63/58/10 KPS kus 18,00000 1 986,70 35 760,60 21,00 43 270,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

42 872547T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 14,00000 3 463,40 48 487,60 21,00 58 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

43 PFB1135101 Dno jednolité šachtové 100/53 KOM V15 kus 14,00000 6 486,70 90 813,80 21,00 109 884,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

44 PFB1135102 Dno jednolité šachtové100/58 KOM V20 kus 1,00000 11 926,10 11 926,10 21,00 14 430,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

45 PFB1135105 Dno jednolité šachtové 100/78 KOM V40 kus 2,00000 12 246,00 24 492,00 21,00 29 635,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

46 PFB1135106 Dno jednolité šachtové 100/88 KOM V50 kus 1,00000 13 089,00 13 089,00 21,00 15 837,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

47 872571T10 Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  DN 1000 kus 61,00000 263,20 16 055,20 21,00 19 426,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

48 R1T00 Geodetické zaměření vodovodu ks    2,50000 3 909,10 9 772,75 21,00 11 825,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

49 872559T10 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 18,00000 977,20 17 589,60 21,00 21 283,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

50 KSIKDM81B Kanalizační poklop, rám samonivelační,  bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání kus 18,00000 3 982,40 71 683,20 21,00 86 736,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 998 Přesun hmot 518 075,53 626 871,39 0,00 0,00
51 872481T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 

vodovody nebo, kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1 969,06900 263,10 518 062,05 21,00 626 855,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

52 760576T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,05100 264,31 13,48 21,00 16,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 4 522 793,55

KP

Poč_šach

Poč_šach

6000
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platnost

Cenová 
úroveň

Díl: N01 Čerpecí stanice-strojní část 1 056 437,50 1 278 289,38 0,00 0,00
1 R1 Montáž technologie kplt 1,00000 83 500,00 83 500,00 21,00 101 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 R3 ponorná čerpadla, včetně spouštěcího zařízení kus 2,00000 67 000,00 134 000,00 21,00 162 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 R6 nerezový žebřík 5 m s teleskopickými madly kplt 1,00000 26 250,00 26 250,00 21,00 31 762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 R7 mezistrop nerez + kompozit kplt 1,00000 57 500,00 57 500,00 21,00 69 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 R8 nerezové výtlačné potrubí DN 80, tvarovky, spoj. materiál kplt 1,00000 23 125,00 23 125,00 21,00 27 981,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 R9 armatury DN 80 (šoupátka EKO, zpětné klapky) kplt 1,00000 86 687,50 86 687,50 21,00 104 891,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 R10 zvedací zařízení nosnost 150 kg , vyložení 1,2 m, vč. patky kplt 1,00000 41 875,00 41 875,00 21,00 50 668,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 R11 česlicový koš se zvedacím zařízením kplt 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 R2 Elektrotechnický rozvaděč kus 1,00000 520 000,00 520 000,00 21,00 629 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10 R4 Zajištění revizí a dokladů pro provoz ČS dle ČSN kplt 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 R5 Zajištění účasti na komplexní zkoušce kplt 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 1 056 437,50

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Strojní část čerpací stanice
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
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DPH
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Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 97 031,26 117 407,82 0,00 0,00
1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,00000 116,00 27 840,00 21,00 33 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10*24 : 

240 240

2 131151103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 74,79300 177,60 13 283,24 21,00 16 072,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 151101202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m m2 87,85600 261,80 23 000,70 21,00 27 830,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 151101212 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 
3 m od, okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m

m2 87,85600 108,20 9 506,02 21,00 11 502,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 151101302 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů spotřebným přepažováním při pažení příložném, 
hloubky do 8, m

m3 74,79300 111,30 8 324,46 21,00 10 072,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 151101312 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
pažení, příložného, hloubky do 8 m

m3 74,79300 25,30 1 892,26 21,00 2 289,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost

m3 17,21900 140,00 2 410,66 21,00 2 916,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 17,21900 74,00 1 274,21 21,00 1 541,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 57,57400 165,00 9 499,71 21,00 11 494,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 2 Zakládání 7 597,27 9 192,70 0,00 0,00
10 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,20000 1 264,50 4 046,40 21,00 4 896,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,20000 199,80 639,36 21,00 773,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,67200 4 332,60 2 911,51 21,00 3 522,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 330 358,44 399 733,71 0,00 0,00
13 311278221 Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 

mm, plných, z cihel pevnosti přes P15 do P25
m3 1,03300 9 170,40 9 473,02 21,00 11 462,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 317322411 Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,11300 6 123,81 691,99 21,00 837,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,51*0,75*0,1 : 

0,113 0,11

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Čerpací stanice

Jáma

Paž

Paž

Jáma

Jáma

přes 50 do 500 m
Vytl_kub

Vytl_kub

Jáma-Vytl_kub

Bednění

Bednění

Základ

Zdivo
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Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Čerpací stanice

15 317351101 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do, výše 4 m zřízení

m2 1,58500 1 766,70 2 800,22 21,00 3 388,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,51*0,75+(1,51+0,75)*2*0,1 : 

1,585 1,59

16 317351102 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do, výše 4 m odstranění

m2 1,58500 459,30 727,99 21,00 880,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,51*0,75+(1,51+0,75)*2*0,1 : 

1,585 1,59

17 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,00600 91 886,67 551,32 21,00 667,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,51*0,75*0,0055 : 

0,006 0,01

18 388129310 Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 
mm, tvaru uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti do 2,0 t

kus 4,00000 8 500,00 34 000,00 21,00 41 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 PFB3111553 Dno 200/250 BZP - už. objem 7,850 m3 kus 1,00000 69 509,50 69 509,50 21,00 84 106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 PFB3111153 Zákrytová deska 200/25 ZDP 1K 100 kus 1,00000 22 366,40 22 366,40 21,00 27 063,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

21 PFB3111350 Skruž200/175 SKP - už. objem 5,498 m3 kus 2,00000 43 091,50 86 183,00 21,00 104 281,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

22 PFB0006006OZ Těsnění Elastomerové těsnění samomazné kus 3,00000 2 020,80 6 062,40 21,00 7 335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

23 R1 dvířka elektrorozvaděče ocelová, s povrchovou úpravou kamaxitem, rozměrů 1,5x1,15 m, 
uzamykatelná

kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 21,00 19 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 R2 poklop vstupní z kompozitů vodotěsný se zámkem 0,7x0,6 m kus 1,00000 27 651,60 27 651,60 21,00 33 458,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 R3 poklop vstupní z kompozitů vodotěsný se zámkem 1,25x0,6 m kus 1,00000 54 341,00 54 341,00 21,00 65 752,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 202,02 11 134,44 0,00 0,00
26 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 

stoky a, drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,09400 4 638,70 5 074,74 21,00 6 140,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2,7*2,7*0,15 : 

1,094 1,09

27 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží 
pod, potrubí, stoky a drobné objekty

m2 1,62000 672,80 1 089,94 21,00 1 318,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2,7*0,15*4 : 

1,62 1,62

28 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,03300 92 040,61 3 037,34 21,00 3 675,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2,6*2,5*5,055*0,001 : 

0,033 0,03

Díl: 5 Komunikace pozemní 12 397,65 15 001,16 0,00 0,00
29 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 9,27400 351,30 3 257,96 21,00 3 942,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

30 596211210 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva 
těženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného

m2 9,27400 459,30 4 259,55 21,00 5 154,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

31 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 9,83900 496,00 4 880,14 21,00 5 904,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
Dlažba

Dlažba*1,03

Dlažba
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Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Čerpací stanice

9,552*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 
9,839 9,84

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 750,11 10 587,63 0,00 0,00
32 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 12,10000 463,10 5 603,51 21,00 6 780,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

33 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 13,26000 237,30 3 146,60 21,00 3 807,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
13,26 13,26

Díl: 998 Přesun hmot 5 881,10 7 116,13 0,00 0,00
34 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 

vodovody nebo, kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 35,40700 166,10 5 881,10 21,00 7 116,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 321,11 388,54 0,00 0,00
35 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

nátěrem, penetračním
m2 0,81600 19,30 15,75 21,00 19,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

36 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00100 62 660,00 62,66 21,00 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,816*0,001 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,001

37 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 0,81600 176,10 143,70 21,00 173,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,36*0,6 : 

0,816 0,82

38 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s, 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 0,95100 104,10 99,00 21,00 119,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,816*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,951 0,95

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 565,76 5 524,57 0,00 0,00
39 764245411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 

celoplošně, lepené přes rš 800 mm
m2 1,60000 2 853,60 4 565,76 21,00 5 524,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1*1,6 : 

1,6 1,6

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 224,70 11 161,89 0,00 0,00
40 767646422 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm kus 1,00000 1 224,70 1 224,70 21,00 1 481,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

41 R1 dvířka elektrorozvaděče ocelová, s povrchovou úpravou kamaxitem, rozměrů 1,5x1,15 m, 
uzamykatelná

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 485 329,42

Obruba
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Díl: Rozvaděč R Rozvaděč RM1 156 767,20 189 688,31 0,00 0,00
1 1 Plastová skříň o rozměrech v.1000 x š.750 x h.320 mm v plastovém pilíři s podstavcem, 

kabelovým, prostorem a stříškou o celkových rozměrech v.2000 x š.750 x h.320 mm 
spřístrojovým panelem, vnitřní

kus 1,00000 43 290,10 43 290,10 21,00 52 381,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 2 3f - otočný vypínač s aretací do rozvaděče  třípolohový (10 kontaktů), 32 A, 400 V, uzamykatelný kus 1,00000 3 020,90 3 020,90 21,00 3 655,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 3 trojpólová přepěťová ochrana stupně I+II se signal. kus 1,00000 3 311,80 3 311,80 21,00 4 007,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 4 přívodka vestavná 5-ti pólová, 400V/32A, IP67 včetně šroubovacího krytu kus 1,00000 1 599,00 1 599,00 21,00 1 934,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 5 jednopólový jistič 6A char B kus 7,00000 170,60 1 194,20 21,00 1 444,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 6 indikační svítilna  230V AC kus 1,00000 300,60 300,60 21,00 363,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 7 pomocné relé 4P, 230V AC, s aretací a signal. LED, vč. patice kus 1,00000 430,60 430,60 21,00 521,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 8 jednopólový jistič 10A char B kus 1,00000 170,60 170,60 21,00 206,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 9 trojpólový jistič 25A char C, (3f. Zásuvka) kus 1,00000 702,00 702,00 21,00 849,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10 10 trojpólový jistič 6A char B kus 1,00000 568,80 568,80 21,00 688,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 11 kontrolní relé pro hlídání velikosti, výpadku a sledu fází, 400V kus 1,00000 2 548,70 2 548,70 21,00 3 083,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 12 termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 kus 1,00000 526,50 526,50 21,00 637,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13 13 topné těleso do rozvaděče 230V, 150W,IP20, RM kus 1,00000 1 714,40 1 714,40 21,00 2 074,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 14 zářivkové svítidlo do rozvaděče 230V kus 1,00000 1 607,50 1 607,50 21,00 1 945,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 15 koncový spínač pro zářivkové svítidlo kus 1,00000 772,20 772,20 21,00 934,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16 16 proudový chránič 40/4p/0,03A kus 1,00000 1 170,00 1 170,00 21,00 1 415,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

17 17 vestavná zásuvka 230V/16A, kus 1,00000 237,30 237,30 21,00 287,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

18 18 vestavná zásuvka 400V/32A, kus 1,00000 414,40 414,40 21,00 501,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 19 motorový spouštěč pro 1,8kW čerpadlo včetně pomocných kontaktů (2,5-4A) kus 2,00000 1 863,90 3 727,80 21,00 4 510,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 20 stykač 9A/24V DC vč. pomocných kontaktů 1Z/0R kus 2,00000 911,60 1 823,20 21,00 2 206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

21 21 trojpolohový otočný ovladač 1-0-2 do panelu prům. 22mm, ovládání místně/dálkově, 2x NO 
kontakt

kus 2,00000 463,10 926,20 21,00 1 120,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

22 22 Tlačítkový spínač do panelu prům. 22mm, 1x NO kontakt kus 2,00000 398,10 796,20 21,00 963,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

23 23 pomocné relé 4P, 24V AC, s aretací a signal. LED, vč. patice kus 11,00000 430,60 4 736,60 21,00 5 731,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 24 relé hlídání vlhkosti vinutí motoru kus 2,00000 2 193,80 4 387,60 21,00 5 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 25 indikační svítilna  24V AC kus 7,00000 300,60 2 104,20 21,00 2 546,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 26 řadová svorkovnice pro průřez vodičů do 4mm2 kpl 18,00000 29,60 532,80 21,00 644,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

27 27 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 16mm2 kus 4,00000 52,50 210,00 21,00 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

28 28 přepěťová ochrana stupně III 250V, 10A - se signalizací kus 1,00000 3 022,50 3 022,50 21,00 3 657,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

29 29 přepěťová ochrana pro MaR 24VDC, proud ve smyčce max 60 mA kus 1,00000 1 405,60 1 405,60 21,00 1 700,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

30 30 pojistková řadová svorkovnice  250V, do 5A kus 9,00000 154,40 1 389,60 21,00 1 681,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

31 31 Pojistka trubičková T 1A/250V, 5x20 mm kus 9,00000 8,80 79,20 21,00 95,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

32 32 Zálohovaný zdroj 230/24VDC CBI243A kus 1,00000 8 043,80 8 043,80 21,00 9 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

33 33 bezúdržbová baterie 12V DC, 7Ah kus 2,00000 739,40 1 478,80 21,00 1 789,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

34 34 Rázová oddělovací tlumivka 500V AC, 16A kus 1,00000 1 404,40 1 404,40 21,00 1 699,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

35 35 plastová vývodka kus 12,00000 20,30 243,60 21,00 294,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

36 36 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 56 875,50 56 875,50 21,00 68 819,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: Automatizo Automatizovaný systém řízení ČS 133 667,90 161 738,16 0,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Elektro-technologická část

dveře, dozický zámek,  krytím IP54/IP20, spřívody a vývody zespodu

Stránka 38 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 106a

O: 05 SO.05 1 Eta

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

Elektro-technologická část

37 37 Řídící systém SIEMENS, CPU 1214C DC/DC/DC 30xDI, 10xDO, 2xAI, dle standardu 
provozovatele

kpl 1,00000 43 257,60 43 257,60 21,00 52 341,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

38 38 Touch panel KTP400 Basic  - SIEMENS ks 1,00000 14 116,40 14 116,40 21,00 17 080,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

39 39 SW do podstanice vč. oživení a odladění kpl 1,00000 46 312,60 46 312,60 21,00 56 038,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

40 40 GSM/GPRS modem, vč. SW a nastavení, bez SIM karty kpl 1,00000 29 981,30 29 981,30 21,00 36 277,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: EZS EZS 23 557,70 28 504,82 0,00 0,00
41 41 JA-101 K - ústředna, zdroj, GSM modul, skříňka kpl 1,00000 16 940,70 16 940,70 21,00 20 498,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

42 42 JA-114 E - klávesnice,RFID, displej + 1 segment (odjišť./zajišť.) ks 1,00000 4 324,10 4 324,10 21,00 5 232,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

43 43 SIM pro komunikaci - dodávka Jablotron ks 1,00000 1,60 1,60 21,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

44 44 JA-118 M - Deska pro připojení 8 mag. kontaktů kpl 1,00000 2 291,30 2 291,30 21,00 2 772,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: Ostatní do Ostatní dodávky ČS 24 537,60 29 690,50 0,00 0,00
45 45 Tenzometrický snímač hladiny, délka kabelu 15m, konzola nerez ks 1,00000 20 881,30 20 881,30 21,00 25 266,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

46 46 plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 15m a závaží, 
konzola, nerez, IP67

kus 1,00000 1 868,80 1 868,80 21,00 2 261,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

47 47 magnetický kontakt dveřní kus 1,00000 292,50 292,50 21,00 353,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

48 48 magnetický kontakt vratový na poklop kus 2,00000 747,50 1 495,00 21,00 1 808,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: Mont mater Montážní materiál 21 969,50 26 583,10 0,00 0,00
49 49 Trubka  korugovaná PVC d=75 mm m 15,00000 56,20 843,00 21,00 1 020,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

50 50 přívodní kabel CYKY-J 5x6 m 25,00000 170,60 4 265,00 21,00 5 160,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

51 51 Drát nerez D 8mm m 10,00000 271,40 2 714,00 21,00 3 283,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

52 52 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 20,00000 45,50 910,00 21,00 1 101,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

53 53 Spojovací materiál pro pospojování nerez kpl 1,00000 4 062,50 4 062,50 21,00 4 915,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

54 54 Zatěsnění prostupů ks 4,00000 731,30 2 925,20 21,00 3 539,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

55 55 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 562,30 562,30 21,00 680,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

56 56 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 5 687,50 5 687,50 21,00 6 881,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: přidružené Přidružené práce ČS 76 375,10 92 413,87 0,00 0,00
57 61 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 52 000,10 52 000,10 21,00 62 920,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

58 62 Projekt skutečného provedení (tištěný+CD) kpl 1,00000 4 062,50 4 062,50 21,00 4 915,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

59 63 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 10 562,50 10 562,50 21,00 12 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

60 64 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 9 750,00 9 750,00 21,00 11 797,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 436 875,00
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Díl: 1 Zemní práce 590 001,90 713 902,30 0,00 0,00
1 132151101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 3,20000 601,90 1 926,08 21,00 2 330,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4*1,0*0,8 "odkopání čela vtokového objektu : 
3,2 3,2

2 872601T10 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu, a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 589,06000 342,00 201 458,52 21,00 243 764,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo, výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 0,99000 521,70 516,48 21,00 624,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,1*1,0*0,9 : 

0,99 0,99

4 139951121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do, 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 
neprokládaného

m3 1,28000 4 681,70 5 992,58 21,00 7 251,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost

m3 589,06000 140,00 82 468,40 21,00 99 786,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost

m3 1,28000 150,30 192,38 21,00 232,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,81600 601,90 1 694,95 21,00 2 050,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Bourání*2,2 : 
2,816 2,82

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do, 
předepsaného tvaru

m3 590,34000 74,00 43 685,16 21,00 52 859,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 174152101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s, 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 593,54000 165,00 97 934,10 21,00 118 500,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Součet : 
593,54 593,54

10 872382T10 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku

m3 117,96800 350,00 41 288,80 21,00 49 959,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t 496,45600 227,30 112 844,45 21,00 136 541,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Obsyp*1,67*1,2*1,05 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

 Výtlak

Rýha

Bourání

přes 50 do 500 m
Skládka

přes 9 000 do 10 000 m

Skládka+Bourání

Zásyp+Bourání
4*1,0*0,8 "odkopání čela vtokového objektu

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

 Výtlak

496,456 496,46

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 896,63 37 384,92 0,00 0,00
12 872388T10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 31,01400 898,50 27 866,08 21,00 33 717,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13 872490T10 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,00000 207,80 831,20 21,00 1 005,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 PFB1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací  63/10 kus 4,00000 291,00 1 164,00 21,00 1 408,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 452313151 Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 
zbetonu tř., C 20/25

m3 0,10800 3 343,89 361,14 21,00 436,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,3*0,3*0,4*3 "bloky pod armatury : 

0,108 0,11

16 872394T10 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,44000 468,20 674,21 21,00 815,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,3*0,4*4*3 : 

1,44 1,44

Díl: 8 Trubní vedení 546 311,38 661 036,77 0,02 0,00
17 872400T10 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 

přírubových v, otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 4,00000 1 125,00 4 500,00 21,00 5 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

18 R1 bajonetová koncovka přírubová DN80 pro napojení hadice kus 2,00000 4 681,70 9 363,40 21,00 11 329,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 42273006 montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16 kus 2,00000 12 707,10 25 414,20 21,00 30 751,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 872403T10 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových, votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,00000 601,90 1 203,80 21,00 1 456,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

21 R2 atypická odbočná přírubová tvarovka 80/80 s odbočením pro ventil 3/4", nerezová ocel kus 1,00000 8 694,30 8 694,30 21,00 10 520,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

22 R3 atypická odbočná přírubová tvarovka se dvěma odbočkami 80/80, s odbočením pro ventil 3/4", 
nerezová, ocel

kus 1,00000 11 369,50 11 369,50 21,00 13 757,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

23 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových, votevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 21,00 1 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,00000 5 216,60 5 216,60 21,00 6 312,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 871241151 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na 
tupo SDR, 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 512,90000 181,30 92 988,77 21,00 112 516,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 520,59400 133,60 69 551,36 21,00 84 157,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

512,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
520,594 520,59

27 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 3,00000 385,00 1 155,00 21,00 1 397,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

28 28617012 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN10 m 0,96100 1 244,00 1 195,48 21,00 1 446,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,947*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,961 0,96

29 877241110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16, kolen 45° d 90

kus 10,00000 267,50 2 675,00 21,00 3 236,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

30 M_100185T nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 6,00000 307,20 1 843,20 21,00 2 230,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

31 286543680T00 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 6,00000 575,20 3 451,20 21,00 4 175,95 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní Import

Chráničky

Potr_PE90

Potr_grav

1533

MAT
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

 Výtlak

32 872418T10 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 10,00000 293,20 2 932,00 21,00 3 547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

33 891241222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním 
kolečkem, DN 80

kus 7,00000 601,90 4 213,30 21,00 5 098,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

34 42221453 šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 7,00000 4 173,00 29 211,00 21,00 35 345,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

35 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 7,00000 668,80 4 681,60 21,00 5 664,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

36 891243321R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 
mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 80 mm

kus 1,00000 601,90 601,90 21,00 728,30 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

37 42213003 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80 kus 1,00000 27 580,00 27 580,00 21,00 33 371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

38 760675T10 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 512,90000 42,30 21 695,67 21,00 26 251,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

39 760684T10 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,00000 3 344,10 6 688,20 21,00 8 092,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

40 894201120 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z 
betonu bez, zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,45000 3 344,11 1 504,85 21,00 1 820,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

1,5*1,5*0,1*2 "dno čistících šachet : 
0,45 0,45

41 872553T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,00000 762,00 3 048,00 21,00 3 688,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

42 872556T10 Deska zákrytová 100-63/17 kus 2,00000 4 594,70 9 189,40 21,00 11 119,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

43 PFB1121811 Deska zákrytová 150-63/18 ZDC kus 2,00000 10 339,50 20 679,00 21,00 25 021,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

44 872547T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 4,00000 3 463,40 13 853,60 21,00 16 762,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

45 PFB0006002OZ Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1000 kus 2,00000 263,20 526,40 21,00 636,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

46 PFB1126004 Dno čtvercové TZZ-Q 150/160 BZC PS V120 kus 2,00000 45 275,60 90 551,20 21,00 109 566,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

47 872643T10 Dno jednolité šachtové 100/53 KOM V15 kus 1,00000 11 035,10 11 035,10 21,00 13 352,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

48 PFB1135103 Dno jednolité šachtové 100/63 KOM V25 kus 1,00000 11 904,50 11 904,50 21,00 14 404,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

49 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,00000 601,90 1 203,80 21,00 1 456,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

50 63126036 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15 kus 2,00000 2 324,80 4 649,60 21,00 5 626,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

51 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,00000 601,90 601,90 21,00 728,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

52 pořcena1 poklop kompozitní Prefaplate B125 4 se zámkem a ventilací kus 1,00000 3 029,70 3 029,70 21,00 3 665,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

53 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,00000 601,90 1 203,80 21,00 1 456,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

54 872562T10 kanalizační poklop, rám samonivelační,  bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání kus 2,00000 4 891,70 9 783,40 21,00 11 837,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

55 872472T10 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 512,90000 28,10 14 412,49 21,00 17 439,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

56 760708T10 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 512,90000 9,40 4 821,26 21,00 5 833,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

57 R4 Napojení šachty PVC trubkou 400/0,5m a pryžovou spojkou, včetně zarovnání konce betonové 
trubky

kus 1,00000 6 687,90 6 687,90 21,00 8 092,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 228,51 1 486,50 0,00 0,00
58 872475T10 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 

vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z

m 4,39600 264,30 1 161,86 21,00 1 405,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

0,7*3,14*2 : 

4,396 4,4

59 872478T10 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,09700 687,11 66,65 21,00 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16-1 "kladečské schéma

Poč_šach

betonu prostého téže značky

Stránka 42 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 106a

O: 05 SO.05 1 Eta

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 
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MJ
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Splašková kanalizace 1.etapa

 Výtlak

0,7*3,14*0,022*2 : 

0,097 0,1

Díl: 997 Přesun sutě 2 822,91 3 415,72 0,00 0,00
60 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,69000 601,90 2 822,91 21,00 3 415,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 998 Přesun hmot 191 951,94 232 261,85 0,00 0,00
61 872481T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 

vodovody nebo, kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 518,21900 370,00 191 741,03 21,00 232 006,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

62 760576T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,79800 264,30 210,91 21,00 255,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 668,80 809,25 0,00 0,00
63 722230112 Armatury se dvěma závity ventily přímé sodvodňovacím ventilem G 3/4" kus 2,00000 334,40 668,80 21,00 809,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00 68 970,00 0,00 0,00
64 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení … 1,00000 8 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

65 043103000 Zkoušky bez rozlišení kplt 1,00000 49 000,00 49 000,00 21,00 59 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 1 420 882,07
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ
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dem. 

hmotnost / 
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dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 000VD 0 Všeobecné konstrukce a práce 109 883,70 132 959,28 0,00 0,00
1 000102VD Geometrický plán pro zřízení VB m 119,00000 365,10 43 446,90 21,00 52 570,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 0003112VD HZS montér potrubí odborný- napojení na stávající plynovod hod 8,00000 3 194,00 25 552,00 21,00 30 917,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 0004212VD HZS revizní technik specialista-plyn-výchozí revize STL plynovodu hod 16,00000 2 555,30 40 884,80 21,00 49 470,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 49 257,85 59 602,00 0,65 7,97
4 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 17,20000 80,00 1 376,00 21,00 1 664,96 0,00 0,00 0,14 2,37 822-1 RTS 21/ I Import

rozebrání zatravňovací dlažby v pruhu šířky 1m(8,1+9,1)*1 : 
17,2 17,2

5 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 9,50000 80,00 760,00 21,00 919,60 0,00 0,00 0,23 2,14 822-1 RTS 21/ I Import

6 113107330R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 300 mm

m2 0,54000 517,20 279,29 21,00 337,94 0,00 0,00 0,66 0,36 822-1 RTS 21/ I Import

sonda nad vodovodním přivaděčem (0,6*0,9) : 
0,54 0,54

7 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 0,54000 1 041,50 562,41 21,00 680,52 0,00 0,00 0,44 0,24 822-1 RTS 21/ I Import

sonda nad vodovod.přivaděčem (0,6*0,9) : 
0,54 0,54

8 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,00000 121,70 1 582,10 21,00 1 914,34 0,00 0,00 0,22 2,86 822-1 RTS 21/ I Import

9 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 65,00000 553,80 35 997,00 21,00 43 556,37 0,01 0,45 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

10 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m 
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 6,00000 80,30 481,80 21,00 582,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

11 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí 
 DN  do 200 mm

m 3,90000 707,00 2 757,30 21,00 3 336,33 0,01 0,03 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

Plynovod   (1,5+0,8+0,8)  vodovod (0,8) : 

3,9 3,9

12 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 6,90000 389,50 2 687,55 21,00 3 251,94 0,02 0,17 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

VN (1,2+1,9+2,3), sděl (1,5) : 
6,9 6,9

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

Geometrický plán pro zřízení VB
uložení větve 1 v parcelách 3414/1, 3414/3, 3416/1, 3420/2

HZS montér potrubí odborný- napojení na stávající plynovod

HZS revizní technik specialista-plyn-výchozí revize STL plynovodu

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné 
konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 
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dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

13 115100001RA0 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l h 24,00000 115,60 2 774,40 21,00 3 357,02 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-HSV RTS 21/ I Import

odhad (3 dny po 8 hod.) : 

24 24

Díl: 119 Ostatní 2 920,00 3 533,20 0,00 0,00
14 119003131VD Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky 

výstražné pásky
m 100,00000 14,60 1 460,00 21,00 1 766,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 119003132VD Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění m 100,00000 14,60 1 460,00 21,00 1 766,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 17 529,60 21 210,82 0,00 0,00
16 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 192,00000 91,30 17 529,60 21,00 21 210,82 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

sejmutí ornice v rozsahu oplocených parcel (160x4x0,3) : 
192 192

Díl: 13 Hloubené vykopávky 371 668,58 449 718,98 0,00 0,00
17 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 49,32820 553,80 27 317,96 21,00 33 054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

18 132101112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 111,53940 260,40 29 044,86 21,00 35 144,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

19 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 27,88480 346,90 9 673,24 21,00 11 704,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

20 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 27,88400 6,10 170,09 21,00 205,81 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

21 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 701,32050 320,10 224 492,69 21,00 271 636,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

22 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 175,33010 346,90 60 822,01 21,00 73 594,63 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

23 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 175,33010 6,10 1 069,51 21,00 1 294,11 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

24 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 do 100 m3

m3 10,57200 1 798,50 19 013,74 21,00 23 006,63 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.
Včetně odpadního potrubí v délce do 20 m a  podpěrné konstrukce pod čerpadla a podpěrné konstrukce pod potrubí.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky
ohraničení stavby v ulici Hodonínská

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

startovací šachta protlaku (1,2*2*2,5) : 
koncová šachta protlaku   (1,2*1,2*2,8) : 
šachta nad vodovodem     (0,6*0,9*1,0) : 
10,572 10,57

25 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 příplatek za lepivost horniny

m3 10,57000 6,10 64,48 21,00 78,02 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

Díl: 14 Ražení a hloubení tunelářské 92 649,60 112 106,02 0,09 0,00
26 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm m 18,00000 5 147,20 92 649,60 21,00 112 106,02 0,01 0,09 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

Díl: 15 Roubení 120 978,71 146 384,24 2,50 0,00
27 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 037,35000 48,70 99 218,95 21,00 120 054,93 0,00 2,02 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

28 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 2 037,35000 6,10 12 427,84 21,00 15 037,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

29 151201901R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné s ponecháním pažin , hloubky do 4 
m

m2 12,00000 608,50 7 302,00 21,00 8 835,42 0,04 0,48 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

koncová šachta protlaku   (1,2*4*2,5) : 
12 12

30 151201211R00 Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 12,00000 121,70 1 460,40 21,00 1 767,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

31 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 3,60000 121,70 438,12 21,00 530,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

koncová šachta protlaku   (1,2*1,2*2,5) : 
3,6 3,6

32 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 3,60000 36,50 131,40 21,00 158,99 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

Díl: 16 Přemístění výkopku 189 650,34 229 476,91 0,00 0,00
33 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 518,60940 79,10 41 022,00 21,00 49 636,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

34 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 1 627,91170 91,30 148 628,34 21,00 179 840,29 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 218 314,86 264 160,98 0,00 0,00
35 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 601,26000 165,00 99 207,90 21,00 120 041,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 
vtahovaného potrubí.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

36 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 340,30560 350,00 119 106,96 21,00 144 119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I Import

výkopek, rýha do 60 cm (281,58*0,6*0,4) : 
výkopek, rýha do 200 cm(852,27*0,8*0,4) : 
340,3056 340,31

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 62 336,00 75 426,56 0,02 0,00
37 181300014RA0 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 300 mm, dovoz 

ornice ze vzdálenosti 500 m
m2 640,00000 97,40 62 336,00 21,00 75 426,56 0,00 0,02 0,00 0,00 AP-HSV RTS 21/ I Import

160*4 : 

640 640

Díl: 1a Ostatní materiál 1 040 798,13 1 259 365,74 1 982,69 0,00
38 28611002VD plynovodní potrubí z PE 100RC d 32x3,0 m 18,00000 50,00 900,00 21,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

39 28613001VD plynovodní potrubí z PE 100RC d 63x5,8 m 501,83630 175,80 88 222,82 21,00 106 749,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

40 28613007VD plynovodní potrubí z PE 100RC d 90x5,2 m 694,69650 264,40 183 677,75 21,00 222 250,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

41 28614001VD plynovodní potrubí z PE 100RC d 110x6,3 m 48,00000 306,80 14 726,40 21,00 17 818,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

42 28614009VD plynovodní potrubí z PE 100RC d 160x9,1 m 36,00000 700,20 25 207,20 21,00 30 500,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

43 28653032VD mosazná záslepka T-145 d 32 kus 7,00000 241,00 1 687,00 21,00 2 041,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

44 286532125VD mosazný kulový kohout přímý, vnitřní závit PLYN DN 32x1" kus 7,00000 1 488,20 10 417,40 21,00 12 605,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

45 28653321VD mosazná spojka s vnějším závitem T-110 32x1" kus 7,00000 385,60 2 699,20 21,00 3 266,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

46 553123450VD Orientační sloupek-plyn včetně bet.základu a nátěru kus 14,00000 2 224,60 31 144,40 21,00 37 684,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

47 615482VD zemní souprava pro kulový khout KH T teleskop. 0,7-1,1 KPL 6,00000 1 572,00 9 432,00 21,00 11 412,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

48 615487VD zemní souprava pro kulový khout KH T teleskop. 1,0-1,6 kpl 1,00000 1 757,30 1 757,30 21,00 2 126,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

49 615580906VD PE tvarovka na tupo T-kus redukovaný BTR d 90/63 kus 1,00000 897,00 897,00 21,00 1 085,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

50 615612027VD Elektrotvarovka PE záslepka MV d 32 kus 9,00000 164,20 1 477,80 21,00 1 788,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

51 615612030VD Elektrotvarovka PE záslepka MV d 63 kus 1,00000 318,20 318,20 21,00 385,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

plynovodní potrubí z PE 100RC d 32x3,0

plynovodní potrubí z PE 100RC d 63x5,8

plynovodní potrubí z PE 100RC d 90x5,2

plynovodní potrubí z PE 100RC d 110x6,3

plynovodní potrubí z PE 100RC d 160x9,1

mosazná záslepka T-145 d 32

mosazný kulový kohout přímý, vnitřní závit PLYN DN 32x1"

mosazná spojka s vnějším závitem T-110 32x1"

Orientační sloupek-plyn včetně bet.základu a nátěru

zemní souprava pro kulový khout KH T teleskop. 0,7-1,1

zemní souprava pro kulový khout KH T teleskop. 1,0-1,6

PE tvarovka na tupo T-kus redukovaný BTR d 90/63

Elektrotvarovka PE záslepka MV d 32

Elektrotvarovka PE záslepka MV d 63
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

52 615612093VD Elektrotvarovka PE koleno 90° W90 d 32 kus 7,00000 236,50 1 655,50 21,00 2 003,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

53 615612098VD Elektrotvarovka PE koleno 45° W45 d 63 kus 2,00000 401,90 803,80 21,00 972,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

54 615612102VD Elektrotvarovka PE koleno 45° W45 d 90 kus 5,00000 721,10 3 605,50 21,00 4 362,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

55 615612103VD Elektrotvarovka PE koleno 90° W90 d 90 kus 2,00000 711,60 1 423,20 21,00 1 722,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

56 615612166VD Elektrotvarovka PE T-kus T d 90 kus 1,00000 736,00 736,00 21,00 890,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

57 615612677VD Elektrotvarovka PE balonovací tvarovka SPA d 90 kus 1,00000 2 046,60 2 046,60 21,00 2 476,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

58 615612682VD Elektrotvarovka PE spojka MB d 32 kus 9,00000 93,50 841,50 21,00 1 018,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

59 615612685VD Elektrotvarovka PE spojka MB d 63 kus 11,00000 162,20 1 784,20 21,00 2 158,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

60 615612687VD Elektrotvarovka PE spojka MB d 90 kus 7,00000 294,80 2 063,60 21,00 2 496,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

61 615612886VD Elektrotvarovka PE navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku SA d 160/32 kus 5,00000 1 172,50 5 862,50 21,00 7 093,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

62 615615334VD Elektrotvarovka PE navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku SA d 110/32 kus 4,00000 958,40 3 833,60 21,00 4 638,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

63 615615389VD Elektrotvarovka PE redukce MR d 63/32 KUS 7,00000 275,70 1 929,90 21,00 2 335,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

64 615615392VD Elektrotvarovka PE redukce MR d 90/63 kus 2,00000 421,90 843,80 21,00 1 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

65 615615722VD Elektrotvarovka PE T-kus s prodlouženým hrdlem TA d 63 kus 2,00000 393,00 786,00 21,00 951,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

66 615616179VD kulový kohout z PE-HD KH d 63 kus 5,00000 3 485,00 17 425,00 21,00 21 084,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

67 615616180VD kulový kohout z PE-HD KH d 90 kus 2,00000 5 562,30 11 124,60 21,00 13 460,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

68 615616676VD Elektrotvarovka PE T-kus redukovaný TA RED 90/63 kus 3,00000 896,90 2 690,70 21,00 3 255,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

69 283141496R fólie výstražná PE; síťovaná; pro plyn; žlutá; š = 340,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 100 m m 2 267,70000 15,60 35 376,12 21,00 42 805,11 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I Import

70 286134344RX Trubka tl. PE100 SDR 11 160x14,6 mm PN16, tyč 6 m/tyč 12 m m 18,27000 640,90 11 709,24 21,00 14 168,18 0,01 0,14 0,00 0,00 Vlastní Import

71 34141301R vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 2,50 mm2; vnější průměr max 4,7 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 1 153,00000 22,30 25 711,90 21,00 31 111,40 0,00 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I Import

72 42291357R poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních souprav osazených na 
šoupátkách, čichaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní soupravou, k zabudování do 
terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 
mm; D = 260,0 mm

kus 16,00000 2 049,20 32 787,20 21,00 39 672,51 0,01 0,22 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I Import

Elektrotvarovka PE koleno 90° W90 d 32

Elektrotvarovka PE koleno 45° W45 d 63

Elektrotvarovka PE koleno 45° W45 d 90

Elektrotvarovka PE koleno 90° W90 d 90

Elektrotvarovka PE T-kus T d 90

Elektrotvarovka PE balonovací tvarovka SPA d 90

Elektrotvarovka PE spojka MB d 32

Elektrotvarovka PE spojka MB d 63

Elektrotvarovka PE spojka MB d 90

Elektrotvarovka PE navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku SA d 160/32

Elektrotvarovka PE navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku SA d 110/32

Elektrotvarovka PE redukce MR d 63/32

Elektrotvarovka PE redukce MR d 90/63

Elektrotvarovka PE T-kus s prodlouženým hrdlem TA d 63

kulový kohout z PE-HD KH d 63

kulový kohout z PE-HD KH d 90

Elektrotvarovka PE T-kus redukovaný TA RED 90/63
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S: 106a

O: 06 SO.06 1 Eta

R: 1-1.Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

73 42291455R poklop hydrantový  DN 80; použití pro plyn, k ochraně měřicích vývodů izolačních spojek, aj., k 
zabudování do terénu a vozovek; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 372 x 267, 
spodní ovál 420 x 315 mm

kus 7,00000 2 224,40 15 570,80 21,00 18 840,67 0,03 0,21 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I Import

74 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 1 981,24230 227,30 450 336,37 21,00 544 907,01 1,00 1 981,24 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I Import

(hutněný zásyp+obsyp)*1,67 t/m3*1,2*1,05 : 
1981,24233552 1981,24

75 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 14,30000 135,40 1 936,22 21,00 2 342,83 0,06 0,83 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I Import

76 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 985,94412 17,80 35 349,81 21,00 42 773,27 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9,11,12,26,27,29,31,70,71,72,73,74,75, : 

Součet: : 1985,94412 1985,94412

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 44 001,51 53 241,83 160,86 0,00

77 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 85,07640 517,20 44 001,51 21,00 53 241,83 1,89 160,86 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

výkopek, rýha do 60 cm (281,58*0,6*0,1) : 
výkopek, rýha do 200 cm(852,27*0,8*0,1) : 
85,0764 85,08

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 463,89 1 771,31 1,34 0,00
78 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 0,54000 671,70 362,72 21,00 438,89 1,69 0,91 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

zásyp sondy (0,6*0,9*1) : 
0,54 0,54

79 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 0,16200 609,69 98,77 21,00 119,51 1,10 0,18 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

zpravení sondy (0,6*0,9*0,3) : 
0,162 0,16

80 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,25060 4 000,00 1 002,40 21,00 1 212,90 1,00 0,25 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

zpravení sondy (0,6*0,9*0,2*2,32) : 
0,25056 0,25

Díl: 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 320,00 5 227,20 0,06 0,00

81 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 
až 50 mm

m2 0,54000 4 000,00 2 160,00 21,00 2 613,60 0,10 0,06 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

zpravení sondy (0,6*0,9) : 
0,54 0,54

82 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 0,54000 4 000,00 2 160,00 21,00 2 613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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S: 106a

O: 06 SO.06 1 Eta

R: 1-1.Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 8 773,62 10 616,08 1,24 0,00

83 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 9,50000 328,60 3 121,70 21,00 3 777,26 0,07 0,70 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

84 596921111R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 m2 17,20000 328,60 5 651,92 21,00 6 838,82 0,03 0,54 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 55 732,70 67 436,57 0,00 0,00
85 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 48,00000 293,30 14 078,40 21,00 17 034,86 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

86 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 40,00000 399,20 15 968,00 21,00 19 321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

87 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 41,00000 485,60 19 909,60 21,00 24 090,62 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

88 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 4,00000 551,30 2 205,20 21,00 2 668,29 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

89 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 5,00000 714,30 3 571,50 21,00 4 321,52 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ I Import

Díl: 891VD Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 1 545,37 1 869,90 0,00 0,00
90 R1VD Zalití výkopu cementovou suspenzí MILKMALT včetně materiálu a dopravy m3 0,54000 2 861,80 1 545,37 21,00 1 869,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

zásyp sondy (0,6*0,9*1) : 
0,54 0,54

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevněných plochách

5 950,48 7 200,08 2,69 0,00

91 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 1,00000 1 521,00 1 521,00 21,00 1 840,41 0,25 0,25 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

92 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 13,00000 328,60 4 271,80 21,00 5 168,88 0,19 2,44 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

93 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 2,40000 65,70 157,68 21,00 190,79 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

0,7*2+1 : 

2,4 2,4

Díl: 93 Vedlejší náklady 9 125,00 11 041,25 0,00 0,00
94 938990021VD Pronájem dopravního značení den 10,00000 912,50 9 125,00 21,00 11 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Díl: 96 Bourání konstrukcí 128,40 155,36 0,00 0,00
95 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 1,00000 128,40 128,40 21,00 155,36 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 540,59 1 864,11 0,00 0,00
96 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 26,70000 57,70 1 540,59 21,00 1 864,11 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I Import

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Zalití výkopu cementovou suspenzí MILKMALT včetně materiálu a dopravy

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

Pronájem dopravního značení

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 106a

O: 06 SO.06 1 Eta

R: 1-1.Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

Díl: S Přesuny sutí 15 983,57 19 340,12 0,00 0,00
97 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 7,96510 225,20 1 793,74 21,00 2 170,43 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/ I Import

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

98 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 7,96510 18,30 145,76 21,00 176,37 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/ I Import

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

99 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 7,96510 547,70 4 362,49 21,00 5 278,61 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Import

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

100 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 7,96510 1 215,50 9 681,58 21,00 11 714,71 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I Import

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

Díl: M23 883 001,82 1 068 432,20 2,28 0,00
101 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 4 149,30 4 149,30 21,00 5 020,65 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

102 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 1 144,35000 25,10 28 723,19 21,00 34 755,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

103 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 m 17,40000 303,10 5 273,94 21,00 6 381,47 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

104 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 449,42000 347,60 156 218,39 21,00 189 024,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

105 230180027R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 684,43000 465,00 318 259,95 21,00 385 094,54 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

106 230180029R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10 m 39,50000 534,90 21 128,55 21,00 25 565,55 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

107 230180041R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7 m 26,50000 603,60 15 995,40 21,00 19 354,43 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

108 230191014R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm m 72,00000 310,30 22 341,60 21,00 27 033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

109 230191018R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm m 39,50000 362,70 14 326,65 21,00 17 335,25 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

110 230191029R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm m 26,50000 456,70 12 102,55 21,00 14 644,09 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

111 230193001R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50 m 39,50000 1 399,30 55 272,35 21,00 66 879,54 0,03 1,07 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

112 230193002R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 m 44,50000 1 472,30 65 517,35 21,00 79 275,99 0,03 1,21 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

113 230194003R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus 6,00000 426,00 2 556,00 21,00 3 092,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

114 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 10,00000 499,00 4 990,00 21,00 6 037,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

115 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 7,00000 642,50 4 497,50 21,00 5 441,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

116 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 23,00000 215,40 4 954,20 21,00 5 994,58 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

117 230220011R00 Montáž orientačního sloupku - plynovod kus 14,00000 394,30 5 520,20 21,00 6 679,44 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

118 230220031R00 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 7,00000 438,10 3 066,70 21,00 3 710,71 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

119 230230018R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 1 144,35000 30,40 34 788,24 21,00 42 093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

120 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 1 144,35000 14,70 16 821,95 21,00 20 354,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Montáž orientačního sloupku - plyn včetně betonového základu a nátěru
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S: 106a

O: 06 SO.06 1 Eta

R: 1-1.Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Plynovod 1 Etapa

Plynovod -1 etapa

121 230220003VD Montáž žluté výstražné fólie na plynovod m 2 267,70000 19,10 43 313,07 21,00 52 408,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

122 230220005VD Montáž vytyčovacího vodiče na plynovod m 1 153,00000 31,40 36 204,20 21,00 43 807,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

123 230240110VD Vysušení potrubí dle TPG 702 11 do DN100 m 1 144,35000 6,10 6 980,54 21,00 8 446,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 3 307 554,32

827.52 sítě plynovodní
1 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

Montáž žluté výstražné fólie na plynovod

Montáž vytyčovacího vodiče na plynovod

Vysušení potrubí dle TPG 702 11 do DN100
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S: 106a

O: 07 SO.07 1 Eta

R: 1-Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 1 224 066,00 1 481 119,86 0,00 0,00
1 871807T10 STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI KS 92,00000 4,60 423,20 21,00 512,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 2 UKONC.KAB.CYKY DO 4XI0 SMRST.KONC BEZ OK KS 92,00000 56,40 5 188,80 21,00 6 278,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 M_100020T UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. KS 117,00000 33,90 3 966,30 21,00 4 799,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 M_100021T UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 368,00000 56,40 20 755,20 21,00 25 113,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 210202016 SVITIDLO VENKOVNÍ LED, 17W, 2800 lm, 3000K,IPmin.54, EPO, (DLE VÝPOČTU 
OSVĚTLENÍ)

KS 39,00000 6 161,30 240 290,70 21,00 290 751,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 2102042015 STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27 kus 39,00000 1 112,30 43 379,70 21,00 52 489,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 871836T10 PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A KS 39,00000 30,40 1 185,60 21,00 1 434,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 210204002 STOZAR SB6, POZINK., PROVEDENÍ BRNO KS 39,00000 6 971,90 271 904,10 21,00 329 003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 757595T10 KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ M 240,00000 38,00 9 120,00 21,00 11 035,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10 871810T10 KABEL CYKY 4BxI0 VOLNE ULOZENY M 1 456,00000 169,10 246 209,60 21,00 297 913,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 210010036 TRUBKA OHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ M 1 364,00000 62,30 84 977,20 21,00 102 822,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 871813T10 PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG M 1 364,00000 24,40 33 281,60 21,00 40 270,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13 Pol__13 ROZVÁDĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO                  - přívodní část s elektroměrem, hlavní 
jistič 20A, třífáz.,         - vývodní část - 3 jištěné stykačové vývody ovládané řídicí jednotkou

KS 1,00000 44 481,00 44 481,00 21,00 53 822,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

veřejné osvětlení 1.Etapa

Elektromontáž - veřejné osvětlení - 1.etapa

NOVÁ POLOŽKA
(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů + stávající)

UKONC.KAB.CYKY DO 4XI0 SMRST.KONC BEZ OK

(ukonč. ve stožárech, RVO, SKR)

16,7

Nová položka
(zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech -        počet osv. bodů x 3ks)

27,1

(zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech  - počet ukončení x 4ks + připojení stávajících)

SVITIDLO VENKOVNÍ LED, 17W, 2800 lm, 3000K,IPmin.54, EPO                                                         (DLE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ)
(počet nových svítidel)

NOVÁ POLOŽKA
(počet osv. bodů)

STOZAR SB6, POZINK., PROVEDENÍ BRNO
(počet nových sadových stožárů)

27,4

nová položka
(počet sadových stožárů x 8m)

ZE STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU
(délka trubky AROT63 pro VO + počet ukončení x 1m)

TRUBKA OHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ
(délka trasy kabelů + počet ukončení kabelu x 2m)

NOVÁ POLOŽKA
(délka trubky AROT63)

ROZVÁDĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO                  - přívodní část s elektroměrem, hlavní jistič 20A třífáz.,         - vývodní část - 3 jištěné stykačové 
vývody ovládané řídicí jednotkou
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S: 106a

O: 07 SO.07 1 Eta

R: 1-Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

veřejné osvětlení 1.Etapa

Elektromontáž - veřejné osvětlení - 1.etapa

14 210190003 PILÍŘ ROZPOJOVACÍ PRO VO, SKR4:4 KS 2,00000 25 516,40 51 032,80 21,00 61 749,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 210120102R00 Montáž patrony nožové,  , do 500 V kus 18,00000 39,50 711,00 21,00 860,31 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 21/ I Import

16 210120102R00 Montáž patrony nožové,  , do 500 V kus 6,00000 39,50 237,00 21,00 286,77 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 21/ I Import

17 872007T10 NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X) M 39,00000 24,00 936,00 21,00 1 132,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

18 757598T10 SVORKA SPOJOVACI SS KS 88,00000 52,00 4 576,00 21,00 5 536,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 757601T10 SVORKA PRIPOJOVACI SP KS 39,00000 55,40 2 160,60 21,00 2 614,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 871833T10 UZEMNENl V ZEMl·DRAT FEZN 10MM M 1 080,00000 83,00 89 640,00 21,00 108 464,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

21 871816T10 SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU KS 8,00000 24,00 192,00 21,00 232,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

22 PRMCL26 PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-l% (ZRN) KS 0,01000 1 128 718,00 11 287,18 21,00 13 657,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 871819T10 VYTYCENI lNZENYRSKYCH SITI TKC 3,00000 8 465,50 25 396,50 21,00 30 729,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 871822T10 KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI KS 3,00000 282,20 846,60 21,00 1 024,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 Pol__26 PROTOKOL O MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ KS 4,00000 1 693,20 6 772,80 21,00 8 195,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 871825T10 REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENl TKC 5,00000 2 257,40 11 287,00 21,00 13 657,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

27 757607T10 GZS - STAVEBNI OBJEKTY % 0,03250 112 871,38 3 668,32 21,00 4 438,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

28 871828T10 GEODETICKÁ ČINNOST TKC 9,00000 1 128,80 10 159,20 21,00 12 292,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 1 224 066,00

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
1 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

JKSO:

UZEMNENl V ZEMl·DRAT FEZN 10MM

(nový rozváděč RVO, např.typ RVO S1/NKP7P/S0090)

PILÍŘ ROZPOJOVACÍ PRO VO, SKR4:4
(počet rozpojovacích pilířů - 4 vývody)

NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1 X)

(počet demont. stožárů x 2m)

NOVÁ POLOŽKA
(1 ks pro max. 5 stožárů)

PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-l% (ZRN)

PROTOKOL O MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ

(počet stožárů x 1m)

85

(počet odbočení ke stož. - 2ks, připojení ke stáv. - 1ks)

68,8

(počet nových stožárů)
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S: 106a

O: 07 SO.07 1 Eta

R: 2-1 Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M46 Zemní práce při montážích 650 298,35 786 861,00 0,00 0,00
1 872040T10 VYTYCENI TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE KM 1,00000 2 340,00 2 340,00 21,00 2 831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 460030011R00 Sejmutí drnu m2 91,00000 52,00 4 732,00 21,00 5 725,72 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

3 872043T10 VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 M3 15,60000 1 300,00 20 280,00 21,00 24 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 872046T10 ZAHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 M3 7,80000 520,00 4 056,00 21,00 4 907,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 872049T10 ODVOZ ZEMINY DO 5 KM M3 9,75000 195,00 1 901,25 21,00 2 300,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 460100002z POUZDRO PRO SADOVÝ STOZAR VO KUS 12,00000 3 250,00 39 000,00 21,00 47 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 460100002P POUZDRO PRO SADOVÝ STOZAR VO V BLÍZKOSTI POTRUBÍ KUS 27,00000 4 550,00 122 850,00 21,00 148 648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 872055T10 PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 M2 1 000,00000 42,90 42 900,00 21,00 51 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 460620001R00 Položení drnu m2 91,00000 19,50 1 774,50 21,00 2 147,15 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

10 XB0052 KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z 
PÍSKU 2x10CM, FÓLIE, Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, 
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU

M 790,00000 260,00 205 400,00 21,00 248 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 XB0062 KABELOVÁ RÝHA 50X120 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z 
PÍSKU 2x10CM, FÓLIE, Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, 
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU

M 210,00000 585,00 122 850,00 21,00 148 648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 XB0112 ZEMNÍ PRÁCE PRO PILÍŘ SKR, ZEM.TR.3 - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, 
ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ, ZEMINY NA SKLÁDKU

KS 1,00000 4 550,00 4 550,00 21,00 5 505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13 XB0112 ZEMNÍ PRÁCE PRO PILÍŘ SKR, ZEM.TR.3 - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, 
ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ, ZEMINY NA SKLÁDKU

KS 2,00000 4 550,00 9 100,00 21,00 11 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

veřejné osvětlení 1.Etapa

Zemni práce - 1.etapa

VYTYCENI TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE

(délka trasy v zemi)

VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE,ZEM.TR.3

(počet st.délky 6m x 0,35m3)

ZAHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4

(počet st.délky 6m x 0,25m3)

ODVOZ ZEMINY DO 5 KM

(počet st.délky 6m x 0,2m3)

POUZDRO PRO SADOVÝ STOZAR VO
(počet nových stožárů)

POUZDRO PRO SADOVÝ STOZAR VO V BLÍZKOSTI POTRUBÍ
(počet nových stožárů)

PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3

(délka trasy ve volném terénu a chodíku x 1,0m)

KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY 
VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
(délka trasy ve volném terénu)

KABELOVÁ RÝHA 50X120 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY 
VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
(délka trasy pod vozovkou a vjezdy - překop)

ZEMNÍ PRÁCE PRO ROZVÁDĚČ RVO - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
(počet rozváděčů RVO)

ZEMNÍ PRÁCE PRO PILÍŘ SKR, ZEM.TR.3 - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
(počet pilířů)
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S: 106a

O: 07 SO.07 1 Eta

R: 2-1 Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

veřejné osvětlení 1.Etapa

Zemni práce - 1.etapa

14 13 PROSTUP Z PVC ROURY SVĚTL. 10,5 CM M 210,00000 195,00 40 950,00 21,00 49 549,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 460510031 PROSTUP Z ROURY PEHD 110x10x6m SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ M 10,00000 201,50 2 015,00 21,00 2 438,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16 872058T10 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - TK ABD KUS 34,00000 569,40 19 359,60 21,00 23 425,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

17 871839T10 ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES M3 1,20000 5 200,00 6 240,00 21,00 7 550,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 650 298,35

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
1 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

JKSO:

PROSTUP Z PVC ROURY SVĚTL. 10,5 CM

(podbetonování žlabů)

(délka trasy pod vozovkou a vjezdy - překop)

PROSTUP Z ROURY PEHD 110x10x6m SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ
(délka trasy přes propustek)

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - TK ABD
(počet křížení se stáv. plynovodem x 2m)

NOVÁ POLOŽKA
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S: 106a

O: 10 SO.10 1 Eta

R: 1-1 Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M22 Elektronické komunikace 707 522,50 856 102,23 0,00 0,00
1 101 OPTICKÝ ROZVÁDĚČ ZEMNÍ VČ. VÝZBROJE PRO VÝSTAVBU SÍTÍ PON, VČ. USAZENÍ KS 3,00000 14 138,90 42 416,70 21,00 51 324,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 102 CHRÁNIČKA HDPE 40/33 VČ. POKLÁDKY M 590,00000 87,80 51 802,00 21,00 62 680,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 103 CHRÁNIČKA HDPE 14/10 VČ. POKLÁDKY M 920,00000 51,80 47 656,00 21,00 57 663,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 104 CHRÁNIČKA HDPE 10/5,5 VČ. POKLÁDKY M 3 163,00000 45,30 143 283,90 21,00 173 373,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 105 CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ PVC DN100 - pro mikrotrubičky VČ. POKLÁDKY M 1 245,00000 113,80 141 681,00 21,00 171 434,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 106 CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ PVC DN100 - pro překopy komunikace VČ. POKLÁDKY M 78,00000 113,80 8 876,40 21,00 10 740,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 107 ZAKONČENÍ TRUBKY HDPE 40/33, PLASON, VČ.MONTÁŽE KS 2,00000 164,00 328,00 21,00 396,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 108 ZAKONČENÍ TRUBKY HDPE 14/10, VČ.MONTÁŽE KS 4,00000 168,20 672,80 21,00 814,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 109 ZAKONČENÍ TRUBKY HDPE 10/5,5 , VČ.MONTÁŽE KS 98,00000 116,40 11 407,20 21,00 13 802,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10 110 SPOJKA CHRÁNIČKY HDPE 40/33, PLASON, VČ. MONTÁŽE KS 2,00000 235,70 471,40 21,00 570,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 111 ŠTÍTKOVÁNÍ CHRÁNIČEK KS 126,00000 11,60 1 461,60 21,00 1 768,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 112 PRŮCHODKA JACKMOON NA OPTICKÉ CHRÁNIČKY HDPE VČ. MONTÁŽE KS 9,00000 277,90 2 501,10 21,00 3 026,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

13 113 OPTICKÝ KABEL 48 vl., SM, 9/125, G657.A M 1 188,00000 66,70 79 239,60 21,00 95 879,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

14 114 ZÁFUK OPTICKÉHO KABELU M 1 000,00000 32,70 32 700,00 21,00 39 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

15 115 KALIBRACE HDPE M 1 510,00000 11,40 17 214,00 21,00 20 828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

16 116 OPTICKÁ KAZETA PRO 12 SVÁRŮ KS 13,00000 406,40 5 283,20 21,00 6 392,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

17 117 MONTÁŽNÍ SADA PRO OPTICKÝ SVÁR KONEKTOR - PIGTAIL KS 5,00000 709,00 3 545,00 21,00 4 289,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

18 118 MONTÁŽNÍ SADA PRO OPTICKÝ SVÁR - OCHRANA SVÁRU KS 36,00000 67,30 2 422,80 21,00 2 931,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

19 119 OPTICKÝ SPLITTER PRO SÍTĚ PON (ROZBOČENÍ 1x16), VČ. MONTÁŽE KS 5,00000 1 314,10 6 570,50 21,00 7 950,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

20 120 VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE O ZÁFUKU OPTICKÝCH KABELŮ KS 1,00000 5 721,10 5 721,10 21,00 6 922,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

21 121 DOPRAVNÉ - ZÁFUK. KOMRESOR KS 1,00000 16 346,10 16 346,10 21,00 19 778,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Elektronické komunikace 1. etapa

Datové rozvody - 1.etapa

OPTICKÝ ROZVÁDĚČ ZEMNÍ VČ. VÝZBROJE PRO VÝSTAVBU SÍTÍ PON, VČ. USAZENÍ

CHRÁNIČKA HDPE 40/33 VČ. POKLÁDKY

CHRÁNIČKA HDPE 14/10 VČ. POKLÁDKY

CHRÁNIČKA HDPE 10/5,5 VČ. POKLÁDKY

CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ PVC DN100 - pro mikrotrubičky VČ. POKLÁDKY

CHRÁNIČKA ZEMNÍ OHEBNÁ PVC DN100 - pro překopy komunikace VČ. POKLÁDKY

ZAKONČENÍ TRUBKY HDPE 40/33, PLASON, VČ.MONTÁŽE

ZAKONČENÍ TRUBKY HDPE 14/10, VČ.MONTÁŽE

ZAKONČENÍ TRUBKY HDPE 10/5,5 , VČ.MONTÁŽE

SPOJKA CHRÁNIČKY HDPE 40/33, PLASON, VČ. MONTÁŽE

ŠTÍTKOVÁNÍ CHRÁNIČEK

PRŮCHODKA JACKMOON NA OPTICKÉ CHRÁNIČKY HDPE VČ. MONTÁŽE

OPTICKÝ KABEL 48 vl., SM, 9/125, G657.A

ZÁFUK OPTICKÉHO KABELU

KALIBRACE HDPE

OPTICKÁ KAZETA PRO 12 SVÁRŮ

MONTÁŽNÍ SADA PRO OPTICKÝ SVÁR KONEKTOR - PIGTAIL

MONTÁŽNÍ SADA PRO OPTICKÝ SVÁR - OCHRANA SVÁRU

OPTICKÝ SPLITTER PRO SÍTĚ PON (ROZBOČENÍ 1x16), VČ. MONTÁŽE

VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE O ZÁFUKU OPTICKÝCH KABELŮ

DOPRAVNÉ - ZÁFUK. KOMRESOR
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S: 106a

O: 10 SO.10 1 Eta

R: 1-1 Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Elektronické komunikace 1. etapa

Datové rozvody - 1.etapa

22 122 PŘÍPRAVA OPTICKÉHO KABELU KE SVAŘOVÁNÍ VLÁKEN KS 12,00000 163,50 1 962,00 21,00 2 374,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

23 123 OPTICKÉ SVÁRY KS 38,00000 572,10 21 739,80 21,00 26 305,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

24 124 MĚŘENÍ OPTICKÁ TRASA - VLÁKNO CELÁ TRASA KS 7,00000 408,70 2 860,90 21,00 3 461,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

25 125 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 33 CM VČ. POLOŽENÍ M 1 188,00000 8,00 9 504,00 21,00 11 499,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

26 126 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1,00000 8 173,10 8 173,10 21,00 9 889,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

27 127 PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-l% (ZRN) KS 1,00000 8 173,10 8 173,10 21,00 9 889,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

28 128 DOPRAVA NA MÍSTO URČENÍ (3% z mat.) KS 1,00000 4 086,40 4 086,40 21,00 4 944,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

29 130 REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENl KS 4,00000 7 355,70 29 422,80 21,00 35 601,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 707 522,50

828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
1 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

JKSO:

PŘÍPRAVA OPTICKÉHO KABELU KE SVAŘOVÁNÍ VLÁKEN

OPTICKÉ SVÁRY

MĚŘENÍ OPTICKÁ TRASA - VLÁKNO CELÁ TRASA

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 33 CM VČ. POLOŽENÍ

PODRUŽNÝ MATERIÁL

PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-l% (ZRN)

DOPRAVA NA MÍSTO URČENÍ (3% z mat.)

REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENl
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S: 106a

O: 10 SO.10 1 Eta

R: 2-1 Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M22 Elektronické komunikace 119 548,55 144 653,75 0,00 0,00
1 Pol__1 STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI KS 17,00000 6,20 105,40 21,00 127,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 210100204 UKONC.KAB. DO 4x6 BEZ KONCOVKY A OK KS 17,00000 35,10 596,70 21,00 722,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

3 210100001 UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. KS 60,00000 26,30 1 578,00 21,00 1 909,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 210100002 UKONC.-ZAP.VOD.DO 6 mm2 SVORK.V ROZVAD. KS 68,00000 35,10 2 386,80 21,00 2 888,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

5 210810013 KABEL CYKY 4Bx6 VOLNE ULOZENY M 715,00000 98,70 70 570,50 21,00 85 390,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 210810005 KABEL CYKY 2Ax1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ M 60,00000 26,30 1 578,00 21,00 1 909,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 210204201 PROPOJ. SVORKOVNICE VE STOŽÁRECH KS 10,00000 307,20 3 072,00 21,00 3 717,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 210950202 PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG M 34,00000 19,00 646,00 21,00 781,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 210010036 TRUBKA OHEBNÁ PLAST.  PVC DN63, VOLNĚ M 34,00000 48,50 1 649,00 21,00 1 995,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10 220370453 TLAKOVÝ REPRODUKTOR MR, 100V rms, 15VA, IP54 VČ. UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU KS 10,00000 1 652,40 16 524,00 21,00 19 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

11 PRMCL26 PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-l% (ZRN) KS 1,00000 4 387,90 4 387,90 21,00 5 309,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

12 Pol__12 REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENl KS 2,50000 6 581,70 16 454,25 21,00 19 909,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 119 548,55

828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
1 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Elektronické komunikace 1. etapa

Místní rozhlas- 1.etapa

JKSO:

STITEK OZNACOVACI PRO KABEL-NOVA VEDENI

UKONC.KAB. DO 4x6 BEZ KONCOVKY A OK

UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD.

UKONC.-ZAP.VOD.DO 6 mm2 SVORK.V ROZVAD.

KABEL CYKY 4Bx6 VOLNE ULOZENY

REVIZNI ZPRAVY ELEKTRICKYCH ZARIZENl

KABEL CYKY 2Ax1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ

PROPOJ. SVORKOVNICE VE STOŽÁRECH

PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG

TRUBKA OHEBNÁ PLAST.  PVC DN63, VOLNĚ

TLAKOVÝ REPRODUKTOR MR, 100V rms, 15VA, IP54 VČ. UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU

PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-l% (ZRN)
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S: 106a

O: 10 SO.10 1 Eta

R: 3 1 Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH

cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M46 Zemní práce při montážích 197 251,60 238 674,44 0,00 0,00
1 872040T10 VYTYCENI TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE KM 0,39500 2 340,00 924,30 21,00 1 118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

2 460030011R00 Sejmutí drnu m2 18,00000 52,00 936,00 21,00 1 132,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

3 872055T10 PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 M2 395,00000 42,90 16 945,50 21,00 20 504,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

4 460620001R00 Položení drnu m2 18,00000 19,50 351,00 21,00 424,71 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Import

5 872217T10 KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z 
PÍSKU 2x10CM, FÓLIE, Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, 
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU

M 337,00000 260,00 87 620,00 21,00 106 020,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

6 872238T10 KABELOVÁ RÝHA 50X120 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z 
PÍSKU 2x10CM, FÓLIE, Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, 
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU

M 58,00000 585,00 33 930,00 21,00 41 055,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

7 XB0112 ZEMNÍ PRÁCE PRO ROZVÁDĚČ OR - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, 
ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY, NA SKLÁDKU

KS 3,00000 4 550,00 13 650,00 21,00 16 516,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

8 460510031 PROSTUP Z ROURY PEHD 110x10x6m SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ M 20,00000 195,00 3 900,00 21,00 4 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

9 872058T10 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - TK ABD KUS 42,00000 569,40 23 914,80 21,00 28 936,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

10 871839T10 ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES M3 2,90000 5 200,00 15 080,00 21,00 18 246,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Import

Celkem 197 251,60

828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
1 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

Položkový soupis prací a dodávek
Technická a dopravní infrastruktura Ilšíčka Vracov 1 etapa

Elektronické komunikace 1. etapa

Zemni práce - 1.etapa

JKSO:

VYTYCENI TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE

(délka trasy v zemi)

PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3

(délka trasy ve volném terénu a chodíku x 1,0m)

(délka trasy v zemi ve volném terénu a chodníku)

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - TK ABD
(počet křížení se stáv. plynovodem x 2m)

NOVÁ POLOŽKA
(podbetonování žlabů)

KABELOVÁ RÝHA 50X120 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY 
VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
(délka trasy pod vozovkou a vjezdy - překop)

ZEMNÍ PRÁCE PRO ROZVÁDĚČ OR - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
(počet rozváděčů RVO)

PROSTUP Z ROURY PEHD 110x10x6m SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ
(délka trasy přes propustek)
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