
 

 
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Úvod:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 

Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 

text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

 
„Oprava účelové komunikace u31 v obci Prlov“                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená v souladu se zněním § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 

 „občanský zákoník v jeho platném znění“ 

                                                   č.s.zhotovitele : S23-035-0025 

 
Smluvní strany: 
 

A.  Objednatel           Obec Prlov    
                                   756 11 Valašská Polanka, Prlov 141 

                                   IČO:  00304212 
                                   DIČ:  CZ00304212 
                                   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

                                   č.ú. 1766045389/0800 

                                   zastoupena ve věcech smluvních Ing. Jaromírem Kratinou, starostou 

 
(Dále jen objednatel) 

 
B.  Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA                                   
                                   Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno    
   Korespondenční adresa: oblast Zlín, Husova 1514,  

757 01 Valašské Meziříčí                            
                                   IČO: 480 35 599               

                                   DIČ: CZ48035599                 
                                   Bankovní spojení: ČSOB a.s. exp. České Budějovice                               
                                   Číslo účtu: 212269343/0300                    

                                   Zastoupený ve věcech:  
smluvních: Petrem Hradilem, ředitelem oblasti Zlín 

         Martinem Kopalem, vedoucím oddělení přípravy 
         na základě pověření  
technických: Ing. Daliborem Mičkalem, stavbyvedoucím                                    

 
                                   (Dále jen zhotovitel) 

 
 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jejich závazků. 

 
Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České 

republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 

v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 
předmětné smlouvy.  



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a 

kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.  

 
Název veřejné zakázky: „Oprava účelové komunikace u31 v obci Prlov“                   

 

Místo stavby:   dle technické zprávy 
 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Dalibor Mičkal 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Denisa Poláchová 

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených 
st.prací, dodávek a služeb: Ing. Jaromír Kratina 

 
 

I. Předmět díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 

podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)  
 

„Oprava účelové komunikace u31 v obci Prlov“ 

 

Dílem se rozumí: 

 
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí 

úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně 

dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, zejména i:  

 

1. kompletační a koordinační činnost 
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.  
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 
4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po 

dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky) 

7. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení 
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a 
obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení 



11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku 
12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 

13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 
předání a převzetí díla 

14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele  
15. úklid staveniště před  protokolárním předáním a převzetím díla 

16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a 

nabídkou zhotovitele.  
 

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným 
výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.  
 

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek 

uvedených v této smlouvě.  
 

 

II. Kvalitativní podmínky 

 

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům. 
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 
 

3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve 
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.  
 
 

III. Termín plnění 

 

1.Předpokládaný termín zahájení doby plnění: do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
o dílo. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 30.9.2022. 
 

2.Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště.  

 
3.Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven 
vždy písemným dodatkem k této smlouvě.  

 
4.Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

 
 



IV. Cena za dílo 

 

1.  Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 

nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši: 

 

Celková cena bez 21% DPH   1 960 168,80 Kč 
 

                                                    21% DPH               411 635,45 Kč 
 

                Celková cena včetně 21% DPH   2 371 804,25 Kč   

               
     Slovy: dvamilionytřistasedmdesátjednatisícosmsetčtyři korun českých dvacetpět haléřů  

 
2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 

Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci 

zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.  
 

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. 

 
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 
s plněním dohodnutých platebních podmínek.  
 

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena 

podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 
6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních  

a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:  
 

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 
 

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 

mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 
7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 

návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 
nebo Méněprací. 
 

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

Vícepráce budou oceněny takto 



a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a 

dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou 
ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 

 

b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, 
budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250- Kč/hod a cenou materiálu, 

která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. 
Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací; 

 

c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny 
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 

jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále 
připočtením ceny nakoupeného materiálu; 

Méněpráce budou oceněny takto 

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 

jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

b) vynásobením jednotkových cen a množství  neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

 
9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5-ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem.  

 
10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 

strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě 
 
 

V. Platební podmínky 

 

1. Práce a dodávky budou hrazeny zhotoviteli měsíčně na základe odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací. Poslední platba bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání a 
převzetí bez vad a nedodělků.  

 
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných 

částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje  
 

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa 
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu 

vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí 
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel  

v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. 
 



5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o 
předání a převzetí díla.  

 
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně 

vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 

splatnosti.  
 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb.,). 

 
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným 

osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace.  

 
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 

předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
 

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
 

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

 
7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 

bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 

povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. 



9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 

VII. Záruka za jakost 
 

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet 
dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová 
obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní 

vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  
  

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou 
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 

vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení 
reklamace objednatelem. 

 

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“)  

v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují 
se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

 
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého  
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně 

zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný  
na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy. 

 
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto  
orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen  

těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.  
 

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla  
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.  
 

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem  
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel  

povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 
 

IX. Staveniště 

 
1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) 

určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. 

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.  

 



2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 

díla.  
 

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 

uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.  
 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 

odstranit veškeré znečištění.  
 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 

nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  
 

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel 

povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 

vznikly.  
 

X. Zařízení staveniště 

 

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  
 

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.  Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní  zhotovitel na 

své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 
 

 

XI. Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,2% stanovené ze smluvní ceny díla za každý započatý 
den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z 

celkové dlužné částky za každý den prodlení. 
 
 

 
 

 
 



XII. Odstoupení od smlouvy  

 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran.  
 

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 

povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 

zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.  
 

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 

k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  
 

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních 
prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.  

 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 

10(deset)kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 

písemné upozornění objednatele 
e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení 
 
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená  jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 



b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 

režimu 
 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 

uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 

závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  
 

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla¨ 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje“dílčí konečnou fakturu“ 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“ 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

 

 

XIII. Závěrečná ujednání 

 
1.  Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.  
2. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.  

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 

čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený pod le 
sídla objednatele.  

 
 V Prlově dne                                                   Ve Valašském Meziříčí dne  
   

 
 

 
 
................................................                                    ............................................................. 

Objednatel                                                                  Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín 
        Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy 

 
Příloha č.1 : Položkový rozpočet  



Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato smlouva byla schválena usnesením číslo 30/2022/5 Zastupitelstvem obce 

Prlov konané dne 30.5.2022. 
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