
 

 

V Přerově dne 21. 9. 2022 
Věc 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 
 
Zadavatel: 
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
DIČ: CZ00288560 

 
 
Veřejná zakázka: 
Rekonstrukce mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova 
Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
 
 

Dne 16. 9. 2022 a dne 19. 9. 2022 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací  
dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona  poskytuje 
zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým 
dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele  
http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv. 

 
 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů k zadávací dokumentaci: 
  
 1) K pol. č. 106 977141118 Vrty pro kotvy nejsou uvedeny položky pro osazení a dodávku 
trnů. V podkladech chybí údaj o délce vrtů. Prosíme o doplnění 
  
 2) Ve výkresu 15_sanace je uvedeno, že v místech kde chybí výplň kabelových kanálků se 
provede jejich reinjektáž. Prosíme tedy o doplnění položek pro diagnostiku a reinjektáž. 
  
 3) Izolace mostovky má být provedena na  pečetící vrstvu, pečeť ve výkazu není uvedena. 
Prosíme o její doplnění 
  
 4) Prosíme o prověření, zda nechybí i položky pro schodiště š. 75 cm zobrazené v 
půdorysu. 
 
Vysvětlení ZD: 
1)Dodávka trnů vč. osazení je součástí položky 421361216 Výztuž desky z betonářské oceli. 
 
2) V přiloženém soupisu prací, dodávek a služeb byla doplněna položka na reinjektáž v 
objektu SO 201 pod kódem 334378121 Injektáž cementovou maltou předpínací výztuže. V 
položce je určeno množství na základě odborného odhadu. Podkladem bude provedená 
diagnostika kabelových kanálků (viz nově položka v objektu SO 000 pod kódem 010001000 
Průzkumné práce). Položka bude čerpána na základě skutečnosti po odsouhlasení 
zadavatele a TDI. 
 
3) Jelikož pro pečetící vrstvu není samostatná položka v CS ÚRS, je uvažována jako 
součástí položek 711341564 Provedení hydroizolace mostovky a položky 62836110 
Asfaltový pás. 
 

http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv


 

 

4) V přiloženém soupisu prací, dodávek a služeb  byly položky doplněny nově pod poř.č. 77-
81. 
 
 
Žádost o vysvětlení ZD: 
V příloze: Svazek 1 – Př.3 - Soupis prací, dodávek a služeb jsou uvedeny položky materiálu (viz níže), chybí ale 

položka montáže. 

43   M           28619324             trubka kanalizační PE-HD D 160mm      m             80,000                                  0,00 

45   M           28619326             trubka kanalizační PE-HD D 200mm      m             10,000                                  0,00 

      PP                                          trubka kanalizační PE-HD D 200mm 

        VV                                         Potrubí pro odvodnění odolné proti UV záření 

        VV                                         HDPE DN200 

        VV                                         2,5*4 10,000 

 

A dále položka včetně osazení 

84    K               04R                    Kompenzátor pro pohyb 40mm               ks                4,000                                    0,00 

        PP                                        Kompenzátor pro pohyb 40mm 

        P                                          Poznámka k položce: 

                                                    Dodávka vč. osazení kompenzátorů. 

Žádáme tímto o objasnění, případně doplnění informací. 

Vysvětlení ZD: 
K položce 43 a 45 - chybějící položky montáže byly doplněny v přiloženém soupisu prací, 
dodávek a služeb nově pod poř.č. 19 a 21. 
K položce 84 - jedná se o kompletní položku v niž je zahrnuta dodávka kompenzátoru a jeho 
samotné osazení. 

 
V přiloženém soupisu prací, dodávek a služeb byly doplněny položky týkající se 
mikropilotového založení pod základem skruže. Projektová dokumentace uvádí, že skruž se 
podrobně specifikuje podle možnosti dodavatele. Součástí řešení je myšleno i založení 
základu pod věže. Nicméně pro přehlednost byly do rozpočtu doplněny položky na 
mikropiloty vč. vrtů, trub pro mikropiloty, injektáže a hlav mikropilot. Položky jsou uvedeny 
pod poř.č. 25, a dále položky pod poř.č. 35-43. 

  
 
Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2022 v 10.00 hod. 
 
 
 
 

      Ing. Šárka Goldmannová 
                za ZVZ Konzult s.r.o.  
               smluvní zástupce zadavatele 



 

 

Přílohy: 
Soupis prací, dodávek a služeb 
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