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a) Seznam stavebních objekt ů 

SO 01 – Příprava území 

SO 02 – Čistírna odpadních vod 

SO 03 – Přítoková kanalizace, spojovací potrubí 

SO 04 – Úprava stávajícího rybníka 

SO 05 – Odlehčení 

SO 06 – Komunikace, zpevněné plochy, oplocení 

SO 07 – Terénní úpravy 

SO 08 – Přípojka NN 

b) Obecné zásady pro výstavbu stavebních objekt ů 

- Veškeré práce musí být prováděny za dodržování platných norem a předpisů, 
zabudované výrobky a materiály musí svými vlastnostmi i způsobem aplikace 
vyhovovat předepsaným požadavkům, což zhotovitel doloží příslušnými 
dokumenty (prohlášení o shodě, hygienické atesty, průkazní zkoušky, apod). 
Použití alternativních postupů a technických řešení podléhá souhlasu projektanta. 

- U všech nových nádrží a jímek, určených pro akumulaci vody, budou prováděny 
zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží (zhotovitel zahrne do ceny objektu). 

- U všech nových i rekonstruovaných úseků gravitačních potrubí a revizních šachet 
se provede zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační 
přípojky, doplněná dle potřeby kamerovou prohlídkou. Na tlakových potrubích se 
provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí a ČSN 130010 – Potrubí a armatury, jmenovité tlaky a 
pracovní přetlaky. Zásyp potrubí se provede po úspěšně vykonané zkoušce.  

- Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí v trase 
výkopových prací, včetně potřebného rozsahu kopaných sond. Při souběhu nebo 
křížení sítí musí být dodržena ustanovení ČSN 73 6005 –  Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 

- Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodržovány technologické 
předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení), stanovené 
výrobci u jednotlivých zařízení nebo materiálů. Zhotovitel stavby je povinen dbát 
na dodržování předpisů BOZP, obsluhu a údržbu vyhrazených zařízení budou 
provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací. Součástí stavby bude též 
doplnění potřebného bezpečnostního značení. 

- Všechny nově zřizované prostupy pro trubní i kabelové rozvody budou vrtané. 
Vrtání je součástí stavební dodávky včetně zajištění vodotěsnosti či plynotěsnosti 
prostupů. Zhotovitel díla zajistí vytvoření všech potřebných prostupů stavebními 
konstrukcemi, případně uložení rozvodů do chráničky. Drobné otvory a prostupy 
do průměru DN 100 nejsou specifikovány.  

- Nové zámečnické konstrukce (zábradlí, žebříky, lávky apod.) budou provedeny 
standardně ocelové, s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. Konstrukce 
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zábradlí musí odpovídat technickým požadavkům ČSN 74 3305 (TNV 75 0747), 
žebříky ČSN 74 3282 (TNV 75 0748).  

- Vstupní poklopy na objektech ČOV, lehké kryty nepojížděných šachet, podlahové 
rošty a ocelové plošiny jsou navrženy na normové rovnoměrné zatížení 5 kN/m2. 
Ostatní lehké poklopy dle ČSN 73 0035, třída zatížení B 125, těžké poklopy dle 
ČSN 73 6203, třída zatížení D 400. 

- Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944–1 až 5: 
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy. Dodržen musí být předepsaný způsob přípravy povrchu, 
způsob aplikace a nominální tloušťka v závislosti na typu nátěrové hmoty, při 
očekávané životnosti a stupni korozní agresivity prostředí. Vstupními požadavky 
jsou střední životnost nátěru (stupeň M, 5-15 let) a střední agresivita prostředí 
(stupeň C3), u ponořených či podzemních konstrukcí stupeň Im1 nebo Im3. 

- Jednotlivé stavební práce obsahují kromě vlastní dodávky, montáže, montážního 
a spojovacího materiálu i potřebný rozsah mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy, skladování, dále kompletační činnost zhotovitele včetně zpřístupnění 
pracovního prostoru a zhotovení potřebných pomocných konstrukcí. 

- Výstavba ČOV a doprovodných staveb bude probíhat v nezastavěném území na 
okraji obce Soběnov, na pozemcích určených platným územním a stavebním 
povolením. 

c) Obecné zásady pro provád ění stavebních prací 

ZEMNÍ PRÁCE 

SEJMUTÍ ORNICE 
- Před započetím hloubení výkopů a stavebních jam bude provedena skrývka 

ornice v daném rozsahu. Orniční vrstva bude uložena na mezideponii u areálu 
ČOV a následně po dokončení stavby bude použita k ohumusování určených 
ploch areálu. 

VÝKOPY 
- Zakládání nových podzemních konstrukcí bude prováděno v pažených 

výkopových jamách, pokud není projektovou dokumentací stanoveno jinak. 

- Pokládka nových povrchových konstrukcí a nových inženýrských sítí bude 
prováděna v otevřených výkopových jámách a rýhách. 

- Vytěžený materiál z výkopů, který nebude použit pro zpětné zásypy, bude 
odvážen na určenou skládku. 

- Na mezideponii u areálu ČOV bude ukládána pouze zemina určená pro zpětný 
zásyp, jejíž vhodnost pro daný účel musí být prokázána. 

- Výkopy zahrnují sejmutí humusu, rozpojení zeminy, odebrání výkopku, naložení a 
dopravu do potřebné vzdálenosti. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození 
stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny 
k odstranění. Zatřídění hornin je uvedeno v zadávací dokumentaci. 

ODVOD POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 
- Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění 

povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené 
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zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu 
odpovídá zhotovitel. 

- Do dna stavební jámy musí být umístěno drenážní potrubí s napojením na odvod 
srážkové, resp. prosakující podzemní vody. Čerpaná voda bude odváděna na 
stávající terén mimo areál ČOV, do blízkého rybníku příp. stávajícího 
kanalizačního potrubí. 

- Čerpání podzemní vody, resp. snižování její hladiny v kopané studni pod úroveň 
základové spáry objektů, musí být započato v dostatečném předstihu 
před začátkem výkopových prací a dále pak po celou dobu výstavby. 
Na staveništi budou v potřebném množství k dispozici náhradní čerpadla, resp. 
záložní zdroj elektrické energie. 

ZÁKLADOVÁ SPÁRA 
- Každá základová spára musí být před zakrytím převzata správcem stavby. Pokud 

vlastnosti zemin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných 
projektem, provede zhotovitel její vhodnou úpravu. 

- Základová spára musí být před zhutněním i po něm suchá, nepromrzlá a řádně 
očištěná. Je vhodné, aby její stav před zhutněním i po něm byl odsouhlasen 
geologem, a toto bylo zapsáno do stavebního deníku. 

- Dno stavebních výkopů se urovná, přehutní a upraví vrstvou hutněného štěrku 
v tloušťce min. 150mm, frakce 8-22mm. Takto upravená základová spára bude 
přehutněna na výsledný Edef,2≥20MPa. 

OBSYPY, ZÁSYPY, NÁSYPY 
- Pro tyto zemní práce bude použita zemina vhodná k hutnění (vytěžená zemina 

uložená na dočasné skládce nebo dovezená zemina); vhodnost zeminy k hutnění 
stanovují příslušné předpisy. 

- Do zásypu se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice 
s obsahem organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic 
pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanovení neplatí pro povrchové úpravy 
zásypů (ohumusování). 

- Při hutnění bude zemina ukládána po vrstvách max. tl. 15cm. Požadovaná míra 
zhutnění: 

- Ve volném terénu – 90% PS. 

- V místě, kde budou při povrchu UT realizovány další objekty (chodník) - 
min. 105% PS  

- Pláň pod komunikacemi, parkovišti, stáními kontejnerů - Edef,2≥45MPa, 
konstrukční vrstvy (pod komunikací s hutněným štěrkem) - Edef,2≥80-
100MPa. 

- Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby 
nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti objektu se musí 
provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, 
poškození izolace atd. Bednění a jiná pomocná zařízení musejí být před zpětným 
zásypem odstraněno. 
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- Zhotovitel zajistí provedení zkoušek míry zhutnění na místech určených 
stavebním dozorem a příp. spolupráci stavby s geologem. 

- Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení 
potrubí a provedení příslušných zkoušek. Je nutno respektovat technické 
podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické 
posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických 
podmínkách. 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

- V nově navržených objektech nebudou umístěny obytné nebo pobytové místnosti, 
takže v prostoru budoucího staveniště nemusí být dle zákona č.13/2002 Sb a 
vyhlášky SÚJB č.499/2005 Sb. proveden průzkum, na základě jehož výsledků 
se stanoví radonový index pozemku, posoudí se možnost průniku radonu 
z geologického podloží do budov a případně navrhne způsob jeho usměrnění.  

POTRUBNÍ ROZVODY 
- Materiál a profily jednotlivých úseků potrubí musí odpovídat požadavkům 

uvedeným v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky jsou též veškeré pomocné 
a montážní materiály jako např. těsnění, spojovací přípravky, podkladní prvky, 
ochranné vrstvy, výstražné fólie, signalizační vodiče aj. 

- Dodavatel stavby je povinen se při realizaci řídit montážními předpisy jejich 
výrobce. Přesun materiálu je třeba provádět přístroji určenými k manipulaci 
s daným potrubím. 

- Je nutné přijmout vhodná opatření, aby se do potrubí nedostaly cizorodé 
materiály a předměty. Všechny trubky a tvarovky je třeba před uložením očistit a 
zkontrolovat. Trouby musí být během zásypu kotveny proti vyplavání nebo jinému 
pohybu. Při přerušení prací je třeba všechny otvory uzavřít zátkami, poklopy nebo 
záslepkami. 

- Spojky, vložky a přírubové kusy musí mít správnou velikost, vyhovující dané třídě 
a typu použitého potrubí. 

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Provádění 
- Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití, 

při zpracování nesmí docházet k segregaci složek. Betonová směs musí být 
dopravována takovým způsobem a v takové době, při které se nerozmísí ani jinak 
neškodí. 

- Provedení všech konstrukcí, materiálové složení a provedení ochranných vrstev 
musí odpovídat požadavkům příslušných předpisů ve vazbě na stupeň agresivity 
prostředí, kterou předpokládáme střední. Části betonových konstrukcí, které 
přichází do styku s odpadní vodou, musejí být odolné vůči agresivitě přiváděného 
média. 

- Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Doba odbednění 
musí být určena odpovědnou osobou s ohledem na typ a polohu konstrukce, 
klimatické podmínky a další okolnosti. 
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- Beton nesmí být ukládán, dokud výztuž nebude očištěna od jakýchkoliv látek, 
které by mohly nepříznivě chemicky působit na ocel nebo na beton či snižovat 
soudržnost. Přesahy a spoje na výztuži smí být prováděny pouze v místech, 
předepsaných projektem a schválených správcem stavby.  

- Dodavatel připraví a předloží podrobné návrhy metod ošetřování betonu a režimu 
údržby ošetřování. Návrhy budou odsouhlaseny správcem stavby. Při betonáži 
za nepříznivých klimatických podmínek musí být splněna patřičná zvláštní 
technologická opatření a dodrženy předepsané technické podmínky. 

- Záznamy o ukládání betonu a údaje o vykonaných zkouškách musí dodavatel 
uchovávat a zpřístupnit pro kontrolu. Dodavatel přijme taková opatření, aby 
při ukládání betonu zabránil vzniku vzduchových kapes, dutin nebo jiných defektů. 

Povrch betonových konstrukcí 
- Bednění je třeba provést tak, aby byl dodržen účel dané stavební části a 

rozměrové tolerance včetně kvality povrchu betonu. Všechny vzniklé 
nechráněné viditelné hrany budou, není-li ve výkresech označeno jinak, 
upraveny úkosem 15 x 15 mm.  

- Viditelné plochy monolitických konstrukcí budou provedeny dle nároků 
na pohledový beton.  

- Venkovní pochůzné a pojížděné plochy konstrukcí budou provedeny 
s protiskluzovým povrchem, alt. může být použit protiskluzový podlahový 
systém (3vrstvý: primer se vsypem+stěrka+krycí nátěr, otěruvzdorný, chem. a 
mechanicky odolný, odolný venkovnímu prostředí (rozmrazovací prostředky, 
UV,..)). 

Prvky ukládané před betonáží 
- Kde jsou v betonu zabudovány trubky, chráničky, svodnice nebo jiné prvky, 

musejí být ve své poloze pevně zajištěny proti posunutí a zbaveny všech 
povrchových povlaků.  

- Před betonováním základových konstrukcí budou umístěny základy pro jímací 
elektro zařízení. 

- Při betonáži budou osazeny rámy poklopů, kotevní prvky žebříků a zábradlí, 
průchodky potrubí. 

Poklopy 
- Vstupní poklopy na objektech ČOV, lehké kryty nepojížděných šachet, 

podlahové rošty a ocelové plošiny jsou navrženy na normové rovnoměrné 
zatížení 5kN/m2.  

- Ostatní lehké poklopy dle ČSN 73 0035, třída zatížení B 125, těžké poklopy dle 
ČSN 73 6203, třída zatížení D400. Druhy poklopů podle materiálu: standardně 
litinové, ocelové pozink. lehké, alt. nerezové, kompozitové a polyuretanové. 

Pracovní spáry 
- Pracovní spáry je třeba uspořádat podle statických a konstrukčních kritérií. 

Jejich těsnění bude zajištěno použitím plechových alt. ve vodě bobtnavých 
těsnících pásů. Použití těsnících prvků se řídí pokyny výrobce. 
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Nádrže a jímky 
- U všech nádrží a jímek, určených pro akumulaci vody, budou prováděny 

zkoušky vodotěsnosti dle příslušných předpisů (zhotovitel zahrne do ceny 
objektu). 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
- Stavba musí být založena způsobem, odpovídající základovým poměrům 

v daném místě a účinkům, které na základovou konstrukci vyvolává horní 
stavba a instalované technologické zařízení.  

- Při zakládání objektu se musí zohlednit případné vyvolané změny základových 
podmínek na sousední stavební objekty nebo inženýrské sítě. 

- Základová konstrukce bude podle potřeby chráněna před účinky agresivních 
podzemních vod nebo jiných látek, které by ji poškozovaly. 

PROSTUPY POTRUBÍ 

- Zhotovitel díla zajistí vytvoření všech potřebných prostupů stavebními 
konstrukcemi, případně uložení rozvodů do chráničky. Drobné otvory a prostupy 
do průměru DN100 se nespecifikují. 

PROSTUPY MONOLITEM 
- Nově zřizované prostupy monolitickou konstrukcí pro trubní i kabelové rozvody 

budou vrtané. Vrtání je součástí stavební dodávky včetně zajištění vodotěsnosti 
a plynotěsnosti prostupů; požadavek těsnosti vychází z charakteru prostředí 
v prostorách, které konstrukce s prostupem odděluje. Taktéž použité těsnící 
materiály musejí vyhovovat charakteru prostředí, ve kterém budou použity. 

- Prostupy mezi dvěma mokrými prostory, resp. suchým a mokrým prostředím 
(prostupy stěnami mezi podzemními nádržemi pod hladinou vody a blízko 
nad ní) :  
- Použít těsnící límce/manžety a finálně dotěsněné těsnícím tmelem. 
- Alt. po vyvrtání prostupu potřebné velikosti a před osazením potrubí 

na ostění prostupu i na potrubí nanést ve vodě bobtnající těsnící 
tmel/pásku, případný zbývající prostor vyplnit těsnící maltou 
alt. vodotěsným betonem. 

- Prostupy mezi dvěma suchými prostory (prostupy stěnami mezi podzemními 
nádržemi nad hladinou vody a prostupy stropem): 
- Po vyvrtání prostupu potřebné velikosti a osazení potrubí zbývající prostor 

vyplnit těsnící maltou/ vodotěsným betonem/ montážní pěnou. 

ZÁMEČNICKÉ A OCELOVÉ KONSTRUKCE 

- Zámečnické a ocelové výrobky budou provedeny z pozinkované oceli (žárové 
pozinkování), jejich konstrukce musí odpovídat technickým požadavkům 
platných norem. Výrobky nebudou dále natírány. 

- Stávající konstrukce budou dle potřeby opraveny a doplněny o chybějící 
součásti.  

- Rozměry, pravidla pro umisťování a konstrukční provedení zámečnických 
výrobků jsou dány závaznými technickými standardy. 

- Zábradlí 
- Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je 
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možný přístup, se musejí opatřit ochranným zábradlím nebo jinou 
zábranou, která musí bezpečně odolávat zatížení působícím ve směru 
vodorovném i svislém. Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné 
plochy, před níž je volný prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty, 
v závislosti na zatřídění pochůzné plochy. 

- Pozinkované zábradlí výšky 1,1m bude trubkové svařované, standardně 
s jednou zábradelní výplní a okopovým plechem, pokud navazuje 
na stávající úseky zábradlí, pak bude stejného charakteru. Sloupky 
zábradlí lávek budou kotveny k nosným ocelovým profilům pomocí 
přivařených objímek. Zábradlí na okrajích monolitické konstrukce bude 
osazeno do kotevních prvků, osazených při betonáži. 

- Specifikované úseky zábradlí budou provedeny jako odnímatelné. 
- Žebříky, stupadla 

- Žebříky a stupadla se rozmisťují v souladu s požadavky stavební a 
technologické část stavby.  

- Stupadlové žebříky (kramlová stupadla) budou mít stupadla ocelová 
s protiskluzovou úpravou. 

- Lávky 
- Pro možnost obsluhy technologického vystrojení podzemních otevřených 

nádrží budou nad těmito osazeny lávky se zábradlím.  
- Nosnými prvky jsou pozinkované válcované profily (tř. oceli 11 375), 

vložené do vynechaných kapes v monolitické konstrukci a zabetonovány , 
příp. ke stěnám kotveny přes patní plechy.  

- Pochůznou plochu tvoří ocel. pozink. rošty tl. 40mm s protiskluzovou 
úpravou. Specifikované plochy budou provedeny jako odnímatelné. 

- Přístřešek nad hrubým předčištěním bude proveden jako montovaný ocelový, 
v povrchové úpravě žárovým pozinkováním. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
- Protikorozní ochrana konstrukcí bude vycházet ze stanovení prostředí dle 

příslušné normy a požadavků na životnost konstrukcí a povrchových úprav. 
- Nátěry budou provedeny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou 

ČSN EN ISO 12944. 
- Každá povrchová úprava musí být dále prováděna v souladu s návodem 

k použití od výrobce (např. základní nátěr, teplota pro aplikaci, úprava povrchu 
odrezování, opískování, odmaštění apod.). 

NÁTĚRY 
- Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944–1 až 5: 

Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy. Dodržen musí být předepsaný způsob přípravy povrchu, 
způsob aplikace a nominální tloušťka v závislosti na typu nátěrové hmoty, při 
očekávané životnosti a stupni korozní agresivity prostředí. Vstupními požadavky 
jsou střední životnost nátěru (stupeň M, 5-15 let) a střední agresivita prostředí 
(stupeň C3), u ponořených či podzemních konstrukcí stupeň Im1 nebo Im3. 
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DOČASNÉ KONSTRUKCE 

Na své náklady a vhodným způsobem provede dodavatel stavby taková opatření 
ve formě dočasných konstrukci, pažení, štětování, hrazení, nakládání s vodou, 
konstrukcí můstků, lešení a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované 
pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. 

d) Popis stavebn ě technického a architektonického řešení 

Na základě vstupních návrhových parametrů, předaných podkladů i požadavků, 
uvedených v průvodní a souhrnné technické zprávě, byl proveden návrh ČOV 
Soběnov.  

Architektonické řešení objektu hrubého předčištění není, s ohledem na charakter 
stavby, řešeno. 

e) Stavebn ě technické řešení jednotlivých stavebních objekt ů 
Vytýčení jednotlivých objektů je provedeno v koordinační situaci stavby pomocí 
souřadnic v systému JTSK. 

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  

   SO 01.1 KÁCENÍ NÁLETOVÝCH K ŘOVIN  
   SO 01.2 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

SO 01.1 KÁCENÍ NÁLETOVÝCH K ŘOVIN 

V roce 2011 zajistil investor stavby – obec Soběnov vykácení větší části náletových 
křovin z prostoru staveniště na pozemku č. parc. 2001/10 a 2001/3 katastrálního 
území Soběnov. Zbývající vzrostlé dřeviny (stromy a keře vč. pařezů) budou 
odstraněny před zahájením stavby (v době vegetačního klidu) včetně odstranění 
pařezů po obcí provedeném kacení. 

SO 01.2 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci objektu SO 01 - Příprava území bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy na 
území staveniště o mocnosti cca 0,2 m. Tato zemina bude uložena na mezideponii 
k opětovnému využití při dokončování terénních úprav. Ornice bude uložena 
odděleně od ostatního výkopku a zabezpečena proti rozplavení. Celková plocha 
sejmutí ornice z prostoru ČOV je cca 600 m².  

V místě budoucí ČOV bude částečně upravena niveleta terénu. Terénní úpravy 
proběhnou i v oblasti břehového svahu, v místě budoucí příjezdové komunikace, 
která bude částečně v násypu a zářezu. 
Součástí přípravy území je rovněž vybudování provizorní panelové komunikace, 
která napojí staveniště na místní komunikaci, bude vybudována v místě budoucí 
příjezdové komunikace k čistírně odpadních vod. Po dokončení stavby ČOV bude 
provizorní panelová komunikace rozebrána a nahrazena novou příjezdovou 
komunikací. 

SO 01.3 STUDNA UŽITKOVÉ VODY 

Součástí přípravy území je i kopaná studna pro snížení hladiny podzemní vody, 
studna je situována v prostoru hlavní stavební jámy a bude zároveň sloužit pro 
povrchové odvodnění jejího dna. Studna je navržena v prostoru oplocení kolem 
kalových nádrží. 
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Tato studna bude po dostavbě čistírny odpadních vod sloužit jako zdroj užitkové 
provozní vody pro oplach strojně stíraných česlí  a ostatních objektů na ČOV. 

Kopaná studna bude provedena ze studničních prefabrikovaných betonových skruží 
ø0,8 m, hloubky cca 5,0 m, bude zakryta kompozitovou zákrytovou deskou, se 
zajištěním proti odklopení, horní část studny bude vytažena 500mm nad terén. 
S ohledem na nezjištěné hydrogeologické poměry v místě stavby bude nutné 
provádění i hloubku studny přizpůsobit skutečně zjištěnému stavu a provedení jejího 
dna cca 1,5 m pod úrovní ustálené hladiny spodní vody.  

Studniční dílce budou uloženy na štěrkové lože tl. 200mm, na dně studny bude 
proveden zához z kačírku frakce 16-32mm. 

SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

   SO 02.1 LAPÁK ŠT ĚRKU  

   SO 02.2 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 
   SO 02.3 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 
   SO 02.4 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

   SO 02.5 MĚRNÁ ŠACHTA 

ZEMNÍ PRÁCE 

Pro všechny stavební objekty SO 02: 

Pro stavbu nebyl proveden  inženýrsko-geologický průzkum, z tohoto důvodu je 
nutno při provádění zemních prací postupovat dle skutečných geologických poměrů. 
Pro účely PD byly zeminy z hlediska těžitelnosti dle ČSN EN 1610 zatříděny takto:  

- třída I. skupina 3 - 30% 
- třída II. skupina 4 - 50% 
- třída II. skupina 5 - 20% 

Ornice je posuzována samostatně jako třída I. skupina 1 – viz SO 01. 

Přípravné zemní práce:  

Zahrnují všechna opatření a práce, která je třeba na staveništi provést, aby hlavní 
zemní práce mohly bezproblémově pokračovat. jedná se zejména bourání objektů, 
odstranění drnů, zpevněných povrchů, sejmutí ornice nebo lesní půdy, odstranění 
stromů, křovin a pařezů. 

Hlavní zemní práce:  

Zahrnují výkopové práce, rozpojováni hornin, rozpojováni skalních hornin, rozvoz 
zemin, hutnění zemin, zajišťování stability stěn výkopů, odvodnění stavební jámy atd. 

Zemní práce budou prováděny strojně s ručním dočištěním a uložením výkopku v 
areálu mimo prostory staveniště. Výkopy musí být prováděny za příznivého počasí, 
aby nedošlo ke znehodnocení zemin základové spáry vlivem srážek, mrazu apod. 
S ohledem na hloubky výkopů by nemělo být prováděno specielní rozpojování hornin 
- trhací práce. Zemní práce je nutno situovat do vhodného ročního období s minimem 
atmosférických srážek. 

Základová půda bude v průběhu provádění zemních prací chráněna ve smyslu čl. 35 
ČSN 73 1001. 
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Pro založení hlavních objektů ČOV bude provedena otevřená výkopová jáma ve 
třech výškových úrovních základové spáry se dnem na kótě 598,00, 597,14 a 595,60 
m.n.m. se svahováním stěn 1:1 – 2:1. Na úroveň podkladního betonu se předpokládá 
úprava hutněným štěrkovým polštářem (ŠD 32/63 mm) v tloušťce cca 150 mm. Na 
takto stabilizované dno bude proveden podkladní beton (C12/15) v tl 100 mm. 

V případě nutnosti (nevhodný materiál v úrovni dna výkopu) bude dno prohloubeno a 
polštář proveden ve větší mocnosti. Tento polštář zajistí homogenitu základové spáry 
v celé ploše, možnost pohybu techniky a zároveň bude sloužit jako plošný drén. V 
tomto případě bude způsob úpravy základové spáry nutno upřesnit statikem nebo 
hydrogeologem. Základová spára bude, podle stavu (v případě, že budou přítomny 
jílovité nebo organické příměsi), stabilizována geotextilií. 

Zabezpečení proti vyplavání konstrukce: hladina spodní vody není známa, ve dně 
hlavní stavební jámy bude zřízena čerpací studně pro průběžné snižování hladiny 
spodní vody během stavby. Po dokončení bude studně využita jako zdroj oplachové 
vody pro provozní potřeby na ČOV. Vlastní objekty kalového hospodářství budou 
provedeny s bezpečnostními prvky - přibetonování, přesahy desky dna pro přitížení 
zeminou. Ostatní objekty jsou zakládány nad uvažovanou hladinou spodní vody.  

Způsob dopravy a vykládky materiálu: s ohledem na rozsah stavby se nepředpokládá 
doprava výkopku po staveništi, jen v případě výskytu zcela nevhodných zemin (s 
organickou příměsí) bude proveden jejich odvoz na trvalou zemní skládku. 
Rozpojováním zemin ve výkopech (ve stavební jámě, v šachtě, v rýze apod.) vzniká 
výkopek (hornina rozpojená vykopávkou), který je třeba přemístit (svisle či 
vodorovně) a buď uložit na skládce, nebo, je-li vhodný, použít přímo na násypy, 
obsypy a zásypy. Přeprava výkopku (vodorovná a svislá) na skládky nebo na místo 
jeho použití je jen výjimečně ruční. Volba dopravních prostředků závisí na objemu 
zemních prací a na způsobu jejich provádění. 

Způsob skladování: vytěžená zemina se ukládá vedle výkopu s následným použitím 
pro zásyp (bude-li vhodná). Přebytečná zemina bude rozprostřena v okolí stavby 
mimo prostor budoucí komunikace. Skládky jsou zemní tělesa nasypaná s výkopky 
na povrch území. Zřizují se trvalé, na které se ukládá neupotřebitelný výkopek, nebo 
dočasné, na něž se ukládá výkopek, který se na stavbě ještě později použije. Na 
skládkách se výkopek ukládá zpravidla v nakypřeném, tj. v neulehlém stavu. 

Nové násypy a obsypy budou prováděny z výkopku, případně z jiného vhodného 
materiálu - hlinitý písek se štěrkem, hlinitopísčitý štěrk či recyklát ze stavebních hmot 
obdobného charakteru - ukládaného po vrstvách max. 150-300mm mocných a 
hutněného na 98% jeho objemové hmotnosti. Při hutnění zemin bude nutné zamezit 
přístupu vody. Při provádění musí být doložena míra zhutnění zemních těles a to 
příslušnými hutnícími zkouškami. Násypy budou prováděny se sklonem svahu 
v poměru min 1:2. 

SO 02.1 LAPÁK ŠT ĚRKU 

Lapák štěrku bude proveden jako prefabrikovaná kanalizační šachta ze skruží 
průměru 1,0 m a s prohloubeným prefabrikovaným dnem. Vtok do šachty DN250 je 
proveden 1,20 m nade dnem šachty. Odtok je ve stejné výšce. Oba prostupy jsou 
náležitě těsněny přes zabetonovaná šachetní hrdla. Celková hlouba lapáku od terénu  
je 2,58m. Usazený štěrk bude odvážen pomocí feka vozu. Lapák bude zakryt 
litinovým poklopem třídy D400. 
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SO 02.2 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

Navržený žlab česlí krytý přístřeškem bude umístěn do volného terénu.  

Jedná se o podzemní otevřený železobetonový monolitický žlab s obtokovým 
potrubím, krytý lehkým montovaným přístřeškem a zastřešený sedlovou střechou. 
Kolem objektu bude provedena zpevněná plocha. 

Navržené rozměry objektů  
Zastavěná plocha žlabu + přístřešku  - 16,61 m2 
 
Stavební provedení objektu 
Monolitický železobetonový žlab bude založen na vrstvě podkladního betonu C12/15  
tl. 100mm uloženého společně s monolitickými patkami sloupků přístřešku na 
podkladní hutněné štěrkopískové vrstvě tl. 150mm. 

Žlab o vnějších rozměrech 4,7m x 1,0m s rozšířením na 1,39m v místě obtoku bude 
proveden z vodotěsného železobetonu C30/37-XC2-XF3-XA2 (CZ,F)-CI 0,20-dmax 
22 vyztuženého ocelí 10505 (R) , tl. dna a stěn je 200 mm. Viditelné části stěn budou 
provedeny v kvalitě pohledového betonu. Pro uložení zákrytových desek a roštů 
bude do zhlaví stěn zabetonován L profil. Při provádění monolitických konstrukcí 
budou zohledněny požadavky na osazení technologického vystrojení, tj. budou 
provedeny drážky pro hradítka a další konstrukční úpravy.  

Pracovní spára mezi dnem a stěnami žlabu je řešena pomocí bobtnavých těsnících 
tmelů, pásek nebo zabetonovaného plechu. 

Patky sloupků 0,7 x 0,7 x 1,45m budou vybetonovány z prostého betonu C25/30-
XC2. 

Podzemní části monolitické konstrukce budou opatřeny živičným ochranným nátěrem 
proti agresivitě podzemní vody.  

Žlab bude v potřebném rozsahu (mimo strojní česle) zakrytý pochůznými 
pozinkovanými rošty tl. 38 mm nátoková část potom z důvodu omezení úniku tepla 
plnými kompozitovými deskami s protiskluzovou úpravou, rošty a desky budou 
osazeny do rámu ve zhlavích stěn. 

Střešní vazníky budou ukládány na rám z ocelových válcovaných nosníků U140, 
žárově pozinkovaných, kotvených do betonových základových patek. Lehké 
opláštění přístřešku z hoblovaných, mořených a lazurovacím nátěrem opatřených 
prken bude upevněno k fošnám na nosných sloupcích ocelového rámu, horní 
podélný úsek přístřešku bude ponechán bez prken z důvodu provětrávání objektu. 
Větrací pásy budou opatřeny síťkou proti vniknutí ptactva a hmyzu.  

Vazníky budou shora opatřeny bedněním (OSB desky do vlhkého prostředí). Střešní 
plášť představuje asfaltový šindel s podkladní hydroizolací. Odvodnění střechy je 
řešeno svody s vývody na terén. 

Vstup do přístřešku je navržen rozměrnými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi – 
provedení dtto plášť..  

Podlaha a okapový chodník kolem objektu jsou navrženy z betonové dlažby 
500x500x60mm, kladené do vrstvy suchého betonu a štěrkopískového souvrství. 

U vstupu do objektu bude osazen 1x PHP práškový – viz požární zpráva. 

Elektročást včetně uzemnění a hromosvodu je řešena v technologické části elektro. 
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SO 02.3 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 
SO 02.4 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Mechanické předčištění tvoří usazovací nádrž a kalové hospodářství sestávající z 
kalové a zahušťovací nádrže. Usazovací nádrž a kalová nádrž je navržena jako 
sdružený železobetonový monolitický podzemní objekt půdorysných vnějších 
rozměrů 6,2x6,0m. Zahušťovací jímka bude z prefabrikovaných betonových dílců 
vnitřního průměru 2,0m. 
Stavební provedení objektů 
Monolitická železobetonová konstrukce a navazující kruhová zahušťovací jímka 
objektu bude založena na vrstvě podkladního betonu C12/15 tl. 100mm realizované 
na vrstvě hutněného štěrku. 
Monolit nádrží o vnějších rozměrech 6,2m x 6,0m bude proveden z vodotěsného 
železobetonu C30/37-XC2-XF3-XA2 (CZ,F)-CI 0,20 - dmax22 vyztuženého ocelí 
10505 (R) , tl. dna a stěn je 400mm. Deska dna bude po obvodu rozšířena o 300mm 
pro vytvoření zóny pasivního přitížení zeminou jako ochrana proti vztlaku. Viditelné 
části stěn budou provedeny v kvalitě pohledového betonu. Objekt nádrží bude 
částečně zapuštěn pod okolní rostlý terén.  
Pracovní spára mezi dnem a stěnami žlabu je řešena pomocí bobtnavých těsnících 
tmelů, pásek nebo zabetonovaného plechu. 
Dno usazovací nádrže bude vyspádováno prostým betonem C30/37-XC1-XA1.  
Monolitické konstrukce pod úrovní upraveného terénu budou opatřeny živičným 
ochranným nátěrem proti agresivitě podzemní vody.  
Usazovací nádrž bude opatřena ocelovou lávkou s nosnou konstrukcí z ocelových 
svařovaných válcovaných profilů 2 x UPN 140, s pochůznou částí s ocelovými 
protiskluzovými pozinkovanými rošty. Zábradlí lávky bude ocelové trubkové, výšky 
1,1m v provedení s madlem, jednou příčlí, okopným plechem,  kotvené k ocelové 
lávce a zábradlí kolem nádrže výšky 1,0 m (1,2 m od terénu) v provedení s madlem a 
jednou příčlí kotvené shora k monolitické stěně nádrže. Všechny tyto nové ocelové a 
zámečnické konstrukce budou žárově pozinkovány.  
Navazující kruhová zahušťovací jímka o rozměrech ø2,0m, tl. dna a stěn 150mm. 
Nádrž bude sestavena z prefabrikovaných vodotěsných kruhových dílců, železobeton 
C30/37-AX2. Těsnění mezi skružemi je zajištěno pomocí gumových těsnících profilů 
výrobce. Nádrž bude cca 200mm pod úroveň ÚT obetonována prostým betonem 
C30/37-XC1-XA1 tl.300mm - protivztlakové opatření vůči hladině podzemní vody. 
Stropní zákrytová deska bude se dvěma kruhovými kompozitovými poklopy DN600, 
dále budou ve stropní desce provedeny dva vrtané prostupy pro protažení vřetene 
ovládání šoupěte a potrubí sání (dodávka technologie).  
 
Prostupy budou provedeny vývrtem s následným dotěsněním. 
Řešení prostupů stěnami: 
1) Pro protažení trubky, kabelu bude proveden otvor jádrovým vývrtem diamantovými 
nástroji s potřebným průměrem otvoru pro potrubí a těsnící profil. 
2) Ve vzniklém prostoru bude provedeno ošetření obnažené výztuže vodotěsnou 
maltou s příměsí syntetických pryskyřic k antikorozní ochraně výztuže betonových 
konstrukcí. 
3) Po osazení trubky, kabelu bude z jedné strany osazeno těsnění pomocí těsnících 
řetězů s elastomerovým tělem ve variantě pro tlakovou vodu se systémem, kde 
dotahováním matic přítlačné desky stlačují pryžové těsnění. Na protější straně bude 
provedeno zapěnění studniční pěnou a po obvodu trubky bude osazen spárový 
těsnící profil a aplikován trvale pružný krycí tmel. 
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Okolní zpevněná plocha - viz SO 06.2 – Zpevněné plochy. 
Kolem nádrží je navrženo oplocení jako ochrana před vstupem nepovolaných osob.  

SO 02.5 MĚRNÁ ŠACHTA 

Průtok vyčištěné odpadní vody bude měřen Parshallovým žlabem P2M 
s vyhodnocovací jednotkou, osazeným na odtoku z mechanického předčištění 
v oplocení kolem kalových nádrží, před stabilizační nádrží. 
Měření průtoku bude osazeno v prefabrikované železobetonové šachtě ø1,0m, 
šachta bude zastropena prefa zákrytovou deskou a kruhovým kompozitovým 
poklopem DN600 pro zatížení A15, šachta bude provedena do úrovně ÚT. 
Měrný žlab PARSHALL P2M (plastový prefabrikát – dodávka technologie) bude 
osazen urovnán a zabetonován do předepsané polohy ve dnu šachty. Postup 
betonáže: nejprve se provede betonáž dna na které se posadí, vyrovná a zafixuje 
vlastní plastový žlab, následně se obetonují stěny včetně provedení nátokového a 
odtokového klínu. Před zahájením betonáže musí být žlab zevnitř rozepřen a po 
obvodu celého žlabu (horní límec, přední a zadní čelo) bude osazena laťka 15 x 15 
mm, která bude po odbednění vytržena a vzniklá spára bude zatmelena. Betonáž 
bude provedena prostým vodostavebním betonem s odolností proti mrazu a 
rozmrzání, bez použití ponorného strojního vibrování (nebezpečí „vyplavání“ žlabu) 

SO 03 PŘÍTOKOVÁ KANALIZACE, SPOJOVACÍ POTRUBÍ  

Stávající kanalizační sběrač bude před vtokem do obecního rybníku podchycen a 
odpadní vody z celé obce Soběnov budou přítokovou kanalizací směrovány do nově 
vybudované ČOV. Přítoková kanalizace je dlouhá 45,0m (Š4 až OK1).   

Součástí tohoto objektu je dále spojovacího potrubí - úseky kanalizačního potrubí, 
uložené mimo prostor přístřešku a nádrží v čistírně odpadních vod. Dále sem patří 
související stavební konstrukce na trasách jednotlivých potrubí (šachty, výústní 
objekty), rovněž i armatury na nich osazené a nezahrnuté do technologického 
vystrojení.  

Uložení a těsnění potrubí 
Při ukládání potrubí, spojování, zásypu a záhozu musí být dodrženy technologické 
předpisy výrobce.  
Potrubí z PP a PVC bude kladeno na štěrkopískové lože. Následuje štěrkopískový 
hutněný obsyp. Těsnění trub z žebrovaných PP bude pomocí gumových 
profilovaných kroužků, osazených výrobcem potrubí. V případě, že potrubí bude mít 
krytí menší než 0,70m, bude PP potrubí obetonováno. 
Potrubí z PE bude ukládáno do pískového lože se štěrkopískovým obsypem dle 
vzorového řezu.  
Potrubí z PP, PVC a PE bude obsypáno do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. 
V prostoru nad potrubím PP do úrovně 200mm a PE do úrovně 300mm nad vrchol 
potrubí nebude provedeno strojní hutnění, aby nedošlo k deformaci průtočného 
profilu kanalizace.  
Min. 200 mm nad potrubím bude položena výstražná fólie šedivé barvy (v souladu    
s ČSN 73 6006). 
Sběrače budou vodotěsné, což bude prokázáno před uvedením do provozu 
zkouškou vodotěsnosti. 
V případech, kdy bude ve výkopu zastižena podzemní voda, bude spolu s potrubím 
ukládáno do výkopu i drenážní potrubí PVC-U DN100, které bude provizorně 
zaústěno do jam pro kanalizační šachty odkud bude voda v průběhu stavby čerpána 
na terén.  
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Revizní šachty  
V lomových a spojných uzlech gravitačního potrubí budou zbudovány, ve vzdálenosti 
maximálně 50m, revizní šachty.  
Revizní šachty (včetně šachty lapáku štěrku a měrné šachty) jsou navrženy jako 
prefabrikované z betonových dílců DN1000.  
Šachty budou vodotěsné, těsnění mezi skružemi je zajištěno pomocí gumových 
těsnících profilů výrobce.  
Šachty budou kryty betonovými poklopy třídy D400 (v komunikaci) nebo B125. 
Šachty ve volném terénu budou vytaženy 0,3m nad terén a opatřeny ocelovou 
výtyčkou dl. 2 metry opatřenou hnědobílým nátěrem, na konci zavařenou.  
Vstup na dno betonových šachet bude umožněn pomocí stupadel již zabudovaných 
do skruží a dna.  
Zemní práce  
Zemní práce budou v celém rozsahu prováděny jako pažená rýha. Druh pažení pro 
zajištění rýhy navrhne dodavatel s ohledem na své možnosti a geologické podmínky 
na staveništi. 
Druh pažení musí být navržen tak, aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací.  
Po dokončení montážních prací na potrubí a obsypu potrubí bude proveden hutněný 
zásyp rýhy po vrstvách. K záhozu výkopu se použije materiál, který je možno bez 
potíží zhutnit, hutnění bude provedeno po vrstvách max. 300mm. Přebytečná zemina 
z výkopů bude použita na násypy v území. 
Při provádění prací budou dodržovány veškeré v současné době platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci budou řádně 
proškolení a vybaveni ochrannými prostředky.  
 
Vytýčení potrubních tras je provedeno v samostatné příloze pomocí souřadnic 
v systému JTSK, kterými je určena poloha středů jednotlivých revizních šachet. 
 
Tabulka spojovacího potrubí 

Označení Materiál, 
profil 

Délka 
/m/ 

Základní popis 

Přítoková 
kanalizace PP DN500 45.0 Odpadní vody z Š4 do OK1  

Odlehčovací 
kanalizace 

PP DN500 
PP DN400 

53.2 
55.1 Odpadní vody odlehčené z OK1 do VO2 

Spojovací 
potrubí PP DN250 8.7 Odpadní vody z OK1 do hrubého předčištění 

Odlehčovací 
potrubí 

PVC DN200 7.2 Odlehčené vody z hrubého předčištění do Š3 

Spojovací 
potrubí 

PVC DN150 25.6 Mechanicky předčištěné vody z hrubého 
předčištění do VO1 

Odvodnění PP DN250 2.7 Kanalizační přípojka z horské vpusti 
Technologická 
voda PE ø32x1.9 20.0 Výtlak technologické vody ze studny 

 
Výustní objekty VO1, VO2  
Jedná se o výustní objekty do stávající stabilizační nádrže. 

V místě výtoku odpadních vod z mechanického předčištění je navržen výustní objekt 
VO1. Výustní objekt bude betonový monolitický, opatřený kamennou dlažbou. 
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Potrubí bude zalícováno se zídkou. Dno stabilizační nádrže bude opevněno v délce 
1,5m a v šířce opěrné zídky. 
Vedle výtokového potrubí bude na svislé straně zídky zabudována kotva na uchycení 
lopatkového aerátoru a mechanického míchadla, kotevní oko (pozink. tyč Ø14 mm) 
bude zabetonováno při provádění čela vyústění. 
Vedle objektu bude umístěn pilířek pro elektrický rozvaděč (viz. část elektro). Při 
realizaci zídky je proto nutné osadit průchodku pro protažení kabelů. 
 
V místě výtoku odlehčených dešťových vod do druhé části stabilizační nádrže je 
navržen výustní objekt VO2. Výustní objekt bude též betonový monolitický, opatřený 
kamennou dlažbou. Potrubí bude zalícováno se zídkou. Dno stabilizační nádrže 
bude opevněno v délce cca 3,0m a v šířce opěrné zídky. 

SO 04 ÚPRAVA STAVAJÍCÍHO RYBNÍKA  

SO 04.1 ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA  

SO 04.2 ZAŘÍZENÍ NA RYBNÍKU 

SO 04.1 ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA 

Nebude realizováno. 

SO 04.2 ZAŘÍZENÍ NA RYBNÍKU 

Stabilizační nádrž bude rozdělena na dva stupně čištění pomocí plovoucí norné 
stěny. Norná stěna délky cca 50m bude zasahovat do hloubky 0,80m, bude 
provedena z PP sítě s oky 6mm, horní část stěny bude plovoucí na hladině rybníka. 
Norná stěna bude kotvena do svahů rybníka, příp. i do dna nádrže.  
Aerobní podmínky v první části budou zaručeny osazením přídavného mechanického 
aerátoru. Pro případ možného zamrznutí první části stabilizační nádrže bude na 
hladinu nádrže též instalováno mechanické míchadlo.  
Aerátor bude umístěn na nátoku do stabilizační nádrže, mechanické míchadlo bude 
umístěno přibližně v polovině první části nádrže. Poloha obou zařízení bude 
stabilizovaná na třech místech – na stěně výustního objektu VO1 a u břehů, kde 
budou provedeny betonové patky s kotvami. Patky (4 ks) budou provedeny z betonu 
C20/25 o rozměrech 600x600mm a hloubce 1000mm, do patek a stěny VO1 budou 
zabetonovány kotevní oka (pozink. tyč Ø14 mm). 

 SO 05 ODLEHČENÍ 

SO 05.1 ODLEHČOVACÍ KANALIZACE  
SO 05.2 ODLEHČOVACÍ KOMORY 

SO 05.1 ODLEHČOVACÍ KANALIZACE 

Viz. SO 03 PŘÍTOKOVÁ KANALIZACE, SPOJOVACÍ POTRUBÍ 

SO 05.2 ODLEHČOVACÍ KOMORY 
Odlehčovací komora OK1 
Jedná se o podzemní uzavřený prostor, který slouží k dělení zředěných odpadních 
vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou přepadovou hranu. Hraniční odtok je 
dán výškou přepadové hrany (která je nastavitelná) odtok na ČOV s integrovaným 
hradítkem. 
Navržený objekt odlehčovací komory (dále OK) bude umístěn v příjezdové vozovce 
na ČOV, válcový výrobek vnějšího půdorysného rozměru Ø 2,47m výšky 2,67m. 
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Odlehčovací komora je navržena s přepadem bočním jednostranným, předpokládá 
se použití typové odlehčovací komory. V případě použití jiné odlehčovací komory než 
je navrženo, je zhotovitel povinen doložit hydrotechnický výpočet projektantovi a 
budoucímu provozovateli k odsouhlasení. 
Objekt odlehčovací komory bude ukládán do výkopu dle technologického předpisu 
výrobce odlehčovací komory.  
Odlehčovací komora bude osazena do pažené jámy. Celá konstrukce odlehčovací 
komory bude osazena na podkladním betonu C12/15 tl. 150 mm. 
 Objekt tvoří kompletně vybavený plastový dvouplášťový skelet: dno vč. přelivné 
hrany, stěny a strop (se dvěma poklopy DN600 a prostupem pro ovládání hradítka) 
vč. výztuže dimenzované pro zatížení v komunikaci, průchodek pro napojení potrubí 
a stupadel pod vstupním poklopem, na odtoku na ČOV osazeno typové stavitelné 
hradítko s nestoupavým vřetenem ovládané z terénu a přelivná hrana doplněna 
stavitelnou nerez hranou. Tato konstrukce se osadí do cementového lepidla na 
rovnou betonovou podkladní desku.  
Po osazení objektu a napojení jednotlivé kanalizace lze betonovat. Betonáž bude 
prováděna betonovou směsí C30/37 – XC1 XA1 dle ČSN EN 206. V první fázi bude 
provedena betonáž prostoru pod přepadovou hranou. Betonáž bude prováděna 
pomocí trouby vytažené do stropu objektu, zevnitř objektu nutno kontrolovat, aby 
nedošlo k přeplnění. V druhé fází bude provedena betonáž mezipláště včetně stropní 
desky. Betonáž je nutno provádět do mezipláště (ve kterém je navázaná armovací 
výztuž) pomocí vsunutí hadice do prostoru plastových stěn skeletu. Po zatvrdnutí a 
odstranění železných ramenátů (provede výrobce odlehčovací komory cca 2 dny po 
betonáži) bude betonované dno objektu OK – beton bude stáhnut do připravených 
plastových žeber. Po vyzrání tohoto betonu je nutno opatřit dno objektu cementovou 
stěrkou tl. 10 mm. 
Horní úroveň stropu bude natřena bitumenovým nátěrem. 
Na otvory ve stropní desce se osadí poklopy litinové poklopy DN600 a uliční poklop 
pro vřeteno ovládání hradítka. 
V případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné po celou dobu prací hladinu snížit 
pod úroveň základové spáry. 
Po ukončení výstavby odlehčovací komory a provedení potřebných zkoušek bude 
objekt obsypán výkopkem ze stavební jámy (bude-li vhodný pro obsyp – určí geolog). 
Obsyp bude prováděn po vrstvách a hutněn na hodnotu Edef,2=45 MPa.  

SO 06 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ 

 SO 06.1 KOMUNIKACE  

 SO 06.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 SO 06.3 OPLOCENÍ 

SO 06.1 KOMUNIKACE 

Tento objekt řeší příjezdovou komunikaci k čistírně odpadních vod. Budoucím 
vlastníkem silnice bude Obec Soběnov. 
Situa ční umíst ění 
Nově zřízená komunikace bude komunikace účelová. Příjezdová komunikace bude 
vybudována v místě stávajícího úvozu jižně od obce Soběnov. Začátek silnice se 
napojuje na místní komunikaci vedoucí k domu č.p. 150 v obci Soběnov. Příjezdová 
komunikace bude slepá a v ČOV ukončena úvraťovým obratištěm. 
Komunikace se nachází v katastrálním území Soběnov. 
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Směrové a výškové řešení 
Návrhové prvky jsou navrženy na návrhovou rychlost 30 km/h a jsou posuzovány dle 
ČSN 73 6109 Projektování polních cest. 
Trasa komunikace začíná staničením km 0,000. Celková délka účelové komunikace 
je ~ 307 m. 
Směrové vedení vychází ze stávajícího úvozu a je patrné z přílohy F.I.32 Situace 
komunikace. Pouze v ZÚ až km 0,055 komunikace nevede v trase úvozu. V úseku 
km 0,217 až do KÚ je navrženo snížení návrhové rychlosti na 15 km/h. Rychlost byla 
snížena z důvodu složitého stávajícího terénu a stísněných podmínek. Této rychlosti 
odpovídají navržené poloměry směrových oblouků a to poloměr 14 m a 13 m. 
Všechny směrové oblouky jsou navrženy bez přechodnic. 
Výškové vedení též vychází ze stávajícího úvozu, a co nejvíce kopíruje stávající 
terén. Pouze v cca v km 0,220 trasa přechází do násypu délky 40 m a max. výšky 
4,6 m a zároveň přechází po levé straně do zářezu o max. hloubce 1,3 m. Konec 
úseku trasy se co nejvíce přimyká okolnímu terénu. V úseku km 0,000 – 0,028 
nebylo provedeno geodetické zaměření a v km 0,028 – 0,223 bylo provedeno pouze 
orientační výškové zaměření. 
Minimální podélný sklon komunikace je -0,3% a maximální sklon je -15,0% a to 
v délce 52 m. Tento sklon odpovídá návrhové rychlosti 20 km/h a byl co nejvíce 
minimalizován. 
Maximální poloměr vypuklého zakružovacího oblouku je 800m, minimální 200 m. 
Maximální poloměr vydutého oblouku je 300 m, minimální 200 m. 
Příčné uspo řádání 
Návrhová kategorie účelové komunikace je P 4,5 / 30. 
Základní příčné uspořádání vychází z ČSN 73 6109: 

- jednopruhová účelová komunikace 
- jízdní pás 3,50 m + ∆š 
- nezpevněné krajnice 0,50 m (v km 0,162 – 0,220 vpravo a v km 0,162 - 0,230 

vlevo je NK zúžena na 0,25 m z důvodu co nejmenšího záboru okolních 
pozemků) 

Rozšíření v obloucích je provedeno před a za obloukem na délku 10 m. 
- 1. a 3. oblouk – ∆š=0,60 m, rozšířen po obou stranách na ∆š/2 
- 2. oblouk - ∆š=0,36 m, rozšířen na vnitřní stranu na ∆š 
- 4. oblouk – bez rozšíření z důvodu co nejmenšího záboru okolních pozemků 
- 5. oblouk - ∆š=1,41 m, rozšířen po obou stranách na ∆š/2 
- 6. oblouk - ∆š=1,47 m, rozšířen po obou stranách na ∆š/2 

V km 0,299 je navrženo úvraťové obratiště pro obracení vozů údržby ČOV. Obratiště 
je šířky 6,0 m a délky 9,4 m. Příčný sklon obratiště je směrem od vozovky ve sklonu 
3,0%. 
 
Základní příčný sklon komunikace je jednostranný vlevo 2,5% ve směru sklonu 
terénu. V obloucích jsou navrženy příslušné dostředné sklony podle návrhové 
rychlosti. Klopení je navrženo podle osy komunikace. 
Základní minimální příčný sklon pláně je 3%, nezpevněných krajnic 6%. 
 
Konstrukce vozovky 
Návrh konstrukce vozovky je proveden v souladu s předpisy TP 170 a normami ČSN 
EN 13108-1, ČSN 73 6121-1 a 73 6129-1. Konstrukce vozovky je navržena jako 
netuhá. 
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Konstrukce vozovky: D1-N-2-VI-PIII 
– Asfaltový beton pro obrus. vrstvu ACO 11  50/70    40mm 
– Spojovací postřik   PS-E 0,30kg/m2 
– Asfaltový beton pro podkl. vrstvu ACP 16+  50/70    50 mm 
– Spojovací postřik   PS-E 0,30kg/m2 
– Štěrkodrť   ŠD A   150 mm 
– Štěrkodrť   ŠD A   150 mm 
– Celkem                     min. 390 mm 
 
Odvodn ění 
Odvodnění komunikace zajišťuje příčný a podélný sklon vozovky a příkop. 
Odvodnění je dále zajištěno podélnými drenážemi. 
Podélné drenáže jsou navrženy v místě zářezu ve sklonu pláně (viz. příloha F.I.33 
Podélný profil komunikace ). Při překlopení vozovky se podélná drenáž převede na 
druhou stranu pomocí příčné drenáže. V km 0,225 se voda odvede pomocí příčné 
drenáže na násyp. Dále podélná drenáž pokračuje vlevo v místě rigolu a je vyvedena 
v km 0,294 na násyp. Průměr drenážního potrubí je min. 0,160 m z PVC. Potrubí 
bude obaleno geotextilií minimální gramáže 200g/m² a obsypáno ŠP. 
V km 0,222 – 0,294 vlevo je navržen zpevněný rigol hloubky 0,20 m. Dno bude 
zpevněno betonovými příkopovými žlaby š. 500, dl. 500 a hl. 130 mm uložených do 
štěrkopískového lože. Voda z rigolu bude svedena do horské vpusti (viz. příloha 
F.I.22 Horská vpusť), ze které bude převedena pod komunikací potrubím PP DN 250 
a napojena na odlehčovací potrubí. Koncový úsek rigolu je sveden volně do terénu. 
Zemní práce 
Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP a ZTKP. 
V zářezu jsou navrženy sklony svahů ve sklonu 1:1,5 z důvodu stísněných 
podmínek. V km 0,250 – 0,285 vlevo je v místě vyššího zářezu provedeno zpevnění 
svahu protierozní polypropylenovou sítí. 
Násypy jsou navrženy jako normové, tedy do výšky 3 m svah v jednotném sklonu 
1:2,0. U násypů vyšších než 3 m jako lomený od paty násypu 1:2 do výšky 3 m nad 
terén, a dále 1:1,5. 
Nezpevněné krajnice budou dosypány zeminou, zhutněny a zpevněny vrstvou ze 
štěrkodrti tl. 10 cm. 
V rámci projektových prací nebyl proveden geotechnický průzkum. Předpokládá se, 
že podloží bude tvořeno nevhodnými zeminami a nebude možno na pláni dosáhnout 
předepsané hodnoty E def,2 = 30 MPa. Z tohoto důvodu je již nyní navržena v zářezu 
výměna zemin v aktivní zóně v tl. 0,30 m za hutněný úlomkovitý materiál. Před 
provád ěním stavby je nutné zajistit geotechnický pr ůzkum a zárove ň ověřit zda 
se může zemina vytěžená ze zářezů použít do násypů. 

SO 06.2  ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Pohyb obsluhy v areálu ČOV je umožněn dlážděnými chodníky šířky 1,0-1,5m 
z betonové dlažby 500/500/60mm, které budou lemovány betonovými chodníkovými 
obrubníky usazené do betonu a podhrabovými deskami oplocení. 
Chodníky provedeny se sklonem v návaznosti na řešení komunikace.  
 
Konstrukce chodníků kolem objektů kalového hospodářství 
- betonová dlažba 500 x 500 mm, tl. 60 mm 
- lože, písek, tl. 40 mm 
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- drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 50 mm 
- drcené kamenivo 16-32 mm, tl. 100 mm 
- urovnaná a zhutněná pláň 
 
Konstrukce chodníků u vstupu do objektu hrubého předčištění 
- betonová dlažba 500 x 500 mm, tl. 60 mm 
- lože, suchý beton C 8/10, tl. 40 mm 
- drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 50 mm 
- drcené kamenivo 16-32 mm, tl. 100 mm 
- urovnaná a zhutněná pláň 

Rozsah celkem: 90 m2. 
 

SO 06.3 OPLOCENÍ 

V areálu ČOV budou oploceny pouze nádrže mechanického předčištění a kalového 
hospodářství, spolu se studnou a měrnou šachtou.  
Oplocení areálu bude po provedeno plotovým pletivem na celkovou výšku 2,00 m. 
Pletivo plotové čtyřhranné potažené stabilizovaným plastem výšky 1800 mm. 
Základní drát pozinkovaný, průměr drátu včetně plastu 3,2 mm, okatost: 50x50 mm, 
barva zelená. Sloupky plotové ocelové kruhového průřezu včetně vzpěr k pletivu 
výšky 1800 mm FeZn 48/15/2400 oboustranně lakované práškovou polyesterovou 
barvou komaxit FeZnK (barva zelená) doplněné držáky podhrabových desek. 
Sloupky provedeny ve vzdálenosti 3,05 m, vzpěry provedeny oboustranně v místech 
lomů nebo v přímých úsecích delších než 30 m. Dodávka včetně všech potřebných 
tvarovek příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu. Základní drát 
pozinkovaný, průměr drátu včetně plastu 2,2 mm. Napínací dráty ve třech řadách 
potažené stabilizovaným plastem 4,2 mm. 
Patky pro zabetonování sloupků budou do hloubky minimálně 900 mm od úrovně 
upraveného terénu. Betonáž bude provedena po usazení plotových sloupků a vzpěr 
prostým betonem C 12/15 do úrovně 100 mm pod upravený terén. 
Mezi sloupky budou na stojato usazeny typové železobetonové podhrabové desky 
3000 x 300 x 50 mm tak, aby byly 200 mm nad terénem. 
Oplocení bude doplněno typovou kompletovanou vjezdovou bránou 3150 x 2000 mm 
vč sloupků s držáky pletiva zabetonovaných do patek, kování zámku a příslušenství. 

Rozsah :  
- plot    38 m 
- vrata 3150/2000 mm   1 ks 

SO 07 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Nezpevněné plochy budou upraveny a urovnány do příslušné úrovně. Veškeré 
svahování vně i uvnitř čistírny bude provedeno ve sklonu min 1:2 (v:š). 
V rámci parcely č. 2001/10 bude severní svah nad příjezdovou komunikací zhutněn, 
ohumusován, opatřen protierozní polypropylenovou sítí a oset.  
Ostatní nezpevněné plochy (vč. násypového tělesa komunikace) budou rovněž 
ohumusovány na tloušťku minimálně 20cm, okolní nezpevněné plochy poškozené 
provozem stavební techniky se vyrovnají. Osetí se provede parkovou travní směsí 
v množství 30 g/m2,  zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. 

Rozsah: polypropylénová síť    100 m2 
 ohumusování, osetí 1 290 m2 
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SO 08 PŘÍPOJKA NN  

Rozsah projektu SO 08 
Projekt SO 08 řeší: 
- kabelovou přípojku ze stávajícího elektroměrového rozvaděče v prefabrikovaném 

pilířku na pozemku 1988/7 (u stožárové trafostanice) k rozvaděči RM1 v objektu 
ČOV na pozemku 2001/10 v trase budoucí účelové komunikace, 

- výměnu jističe před elektroměrem ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči. 
Projekt SO 08 neřeší:  
- pilířek s elektroměrovým rozvaděčem včetně připojení z trafostanice (zůstává 

stávající), 
- vlastní elektrické zařízení ČOV, tj. rozvaděč RM1, napájení a ovládání strojních 

spotřebičů, měření, světelný a zásuvkový rozvod, zařízení pro dálkové přenosy 
informací, uzemnění  a hromosvod (je součástí PS 02 v rámci projektu 
technologické části). 

Základní charakteristiky 
Napěťová soustava: 3x400/230V 50Hz TN-C. 
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41:  
- stupeň normální ochrana: automatické odpojení od zdroje,  
- stupeň doplněná ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním v kombinaci 

s automatickým odpojením od zdroje. 
Výkonová bilance: Objekt SO 08 neobsahuje žádný elektrický spotřebič. Je určen 
pouze pro měření elektrické energie spotřebované technologickým zařízením 
řešeným v rámci provozních souborů PS 01 (část strojní) a PS 02 (část elektro) a pro 
přenos této energie z připojovacího místa veřejné distribuční sítě k rozvaděči ČOV. 
Instalovaný příkon vlastní ČOV pak bude 12,43kW, maximální soudobý příkon do 
8,5kW (viz technologická část projektu, PS 02). 
Vlivy prostředí: vnější vlivy působící v objektech a v areálu ČOV byly posouzeny dle 
ČSN 33 2000-5-51 odbornou komisí složenou ze zástupců projektově-inženýrské 
kanceláře EKOEKO České Budějovice. O posouzení byl zpracován protokol 
z 11.1.2013, který je připojen v rámci technologické části projektu, PS 02 – část 
elektro (přípojky nn se týkají pouze vlivy specifikované bodem 5 protokolu – venkovní 
prostor areálu ČOV). 

Zdroj elektrické energie a požadavky na p řipojovací místo 
Stanoviskem E.ON č. 700146926000010 ze 7.10.2009 k žádosti o připojení nového 
odběrného místa a uzavřenou smlouvou o připojení mezi E.ON a Obcí Soběnov byla 
přiznána hodnota jističe před elektroměrem 3x16A/B a jistič o této hodnotě je v době 
zpracování projektu pro výběr zhotovitele skutečně osazen v elektroměrovém 
rozvaděči určeném pro napájení ČOV a osazeném v pilířku na okraji obce (poblíž 
stožárové trafostanice). 
Vzhledem k umístění elektroměrového rozvaděče ve větší vzdálenosti od objektů 
vlastní ČOV (cca 0,3km) a požadavku stavebníka na zachování místa měření 
doporučila dokumentace pro stavební řízení z 05/2010 (zak.č. EKOEKO 1213-61) 
zvýšení velikosti jističe tak, aby bylo možno zachovat alespoň částečnou selektivitu 
jištění v napájecí cestě od jističe před elektroměrem přes hlavní jistič rozvaděče ČOV 
k potřebným jističům jednotlivých instalovaných zařízení. Stavebník (Obec Soběnov) 
uplatnil v tomto smyslu u distributora elektřiny žádost o změnu a následně E.ON 
vystavil novou smlouvu o připojení č. 700146926000020 z 1.12.2010 povolující 
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hodnotu jističe před elektroměrem 3x25A/B. Na tuto hodnotu je koncipována 
dokumentace pro výběr zhotovitele v části SO 08 (přípojka) i PS 02 (část elektro). 

Technický popis řešení SO 08 
Ve stávajícím prefabrikovaném pilířku u stožárové trafostanice 22/0,4kV je osazena 
přípojková smyčková skříň a dva elektroměrové rozvaděče pro přímé měření 
s možností osazení vždy jednoho dvousazbového elektroměru a přijímače HDO, 
s jističem před elektroměrem 3x16A/B. První z těchto elektroměrových skříní je 
určena pro budoucí připojení veřejného osvětlení obce (není součástí tohoto 
projektu), druhá je určena pro připojení ČOV. 
V elektroměrovém rozvaděči určeném pro napájení ČOV bude před osazením 
elektroměru a tedy před zaplombováním panelu nahrazen stávající jistič před 
elektroměrem 3x16A/B novým přístrojem 3x25A/B. Z elektroměrového rozvaděče 
pak bude zapojen nový kabel AYKY 4*25 (dimenzování s ohledem na impedanci 
smyčky i na úbytky napětí), který bude veden k ČOV, kde bude zapojen do nového 
rozvaděče RM1 v hrubém předčištění. Rozvaděč RM1 je již součástí PS 02 v rámci 
technologické části projektu.  
Kabelová přípojka z RE k RM1 bude vedena samostatným kabelovým výkopem 
v nově navržené účelové komunikaci z obce k ČOV (mimo komunikaci nelze kabel 
položit z důvodu majetkových vztahů k okolním pozemkům) kromě ukončení u 
elektroměrového pilířku na jedné straně a u ČOV na druhé straně, kde od 
komunikace odbočuje k cílové adrese.. Výkop pro přípojku bude řešen dle 
požadavků ČSN 33 2000-5-52, tj. hloubka kabelu min. 100cm, pískové lože min. 8cm 
pod i nad kabelem, výstražná fólie červené barvy 20-30cm nad kabelem. Trasa 
výkopu bude vedena přednostně krajnicí, ne středem vozovky. Výkopové práce je 
možno sdružit s výkopem pro kanalizační řád pokládaný do komunikace v rámci SO 
03, je však nutno dodržet předepsanou odstupovou vzdálenost mezi kabelem a 
kanalizačním potrubím alespoň 50cm. 
Položený kabel přípojky bude před zahrnutím geodeticky zaměřen. 
Vzhledem k charakteru provozu ČOV se neuvažuje možnost přiznání dvoutarifového 
produktu dodávek elektřiny. Z toho důvodu nebude s kabelem přípojky k ČOV 
pokládán ani samostatný kabel pro přenos signálů HDO. Jednosazbový elektroměr 
osadí distributor elektřiny E.ON na základě uzavřené smlouvy se stavebníkem resp. 
provozovatelem ČOV, vysílač HDO osazován nebude (nebo zůstane nevyužit).  

Všeobecné požadavky na provedení a zprovozn ění elektrických za řízení: 

Pro dodávky a práce spojené s realizací a zprovozněním přípojky nn platí požadavky 
specifikované v technické zprávě technologické části projektu, PS 02. Uvedení 
přípojky pod napětí bude možné až po osazení elektroměru do rozvaděče RE. 
Elektroměr osadí odborný personál distributora elektřiny E.ON na základě uzavřené 
smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené s provozovatelem ČOV. 
 


