
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 04381823

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ: CZ04381823

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21 211 147,72CZK

1840

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

17 529 874,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

17 529 874,1521,00% 3 681 273,57

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1840

Stavba:

Místo: Olšany u Prostějova Datum:

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

191 422,00158 200,00

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

8. 1. 2020

PONVIA CONSTRUCT 

s.r.o.

17 529 874,15 21 211 147,72

Demolice 001 1 385 582,39 1 676 554,69

000 744 741,00Vedlejší rozpočtové náklady 901 136,61

182 Dopravně informační opatření

18 442 034,42201 Most 15 241 350,76

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 04381823

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ: CZ04381823

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 744 741,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 744 741,00 21,00% 156 395,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 901 136,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 744 741,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 744 741,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 744 741,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 744 741,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 639 741,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

P
Poznámka k položce: 

Diagnostika předpínacích kanálků.

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000

PP Geodetické práce před výstavbou

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000

PP Geodetické práce po výstavbě

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby … 1,000

PP Dokumentace pro provádění stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

7 K 013294000 Ostatní dokumentace … 1,000

PP Ostatní dokumentace

VV mostní list 1x

VV hlavní prohlídka mostu 1x

VV zatížitelnost mostu 1x

VV 1 "soub" 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

8 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

9 K 041203000 Technický dozor investora … 1,000

PP Technický dozor investora

10 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi … 1,000

PP Koordinátor BOZP na staveništi

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 1,000

PP Zkoušky bez rozlišení

VV zkoušky materiálů a konstrukcí

VV 1 "soub" 1,000

D VRN6 Územní vlivy

12 K 060001000 Územní vlivy … 1,000

PP Územní vlivy

P
Poznámka k položce: 

Poplatky spojené s omezením provozu.

D VRN7 Provozní vlivy

13 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000

PP Provozní vlivy

P
Poznámka k položce: 

Zajištění dopravně informačního opatření vč. projednání s úřady.

14 K 075002000 Ochranná pásma … 1,000

PP Ochranná pásma

P
Poznámka k položce: 

Ochrana stávajících sítí během stavebních prací

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

15 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000

PP Ostatní náklady

P
Poznámka k položce: 

Vytýčení stávajích inženýrských sítí před zahájením výkopových prací.

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 04381823

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ: CZ04381823

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 385 582,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 385 582,39 21,00% 290 972,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 676 554,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

001 - Demolice 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 385 582,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 359 862,39

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

001 - Demolice 

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 385 582,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 359 862,39

D 1 Zemní práce

1 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,500

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm

VV Odstranění vozovkových vrstev

VV 5,5*5,5*2 60,500

2 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 910,000

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV 455*2 910,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 11,000

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 

100 mm

VV Řezání asfaltových vozovek

VV 5,5*2 11,000

4 K 931942113 Odstranění dilatačního zařízení š 270 mm m 16,000

PP Odstranění dilatačního zařízení  šířky dilatace přes 160 do 270 mm

VV 8*2 16,000

5 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 114,200

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

VV Bourání pilířů, opěr, říms a dočasných základů pro skruž

VV 16,5*0,4*2+30+55+16 114,200

6 K 963041211 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého m3 81,240

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu

VV
Spádový beton nosné konstrukce, betonová dlažba pod 

mostem

VV 1*51+5+5+5*8*2*0,2+5,3*1*4*0,2 81,240

7 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 114,000

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

VV Odstranění stávajícího zábradlí

VV 57+57 114,000

D 997 Přesun sutě

8 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 761,199

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

9 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 7 611,990

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

001 - Demolice 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 761,199*10 'Přepočtené koeficientem množství 7 611,990

10 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 761,199

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

11 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 178,728

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 81,24*2,2 178,728

12 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 251,240

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV 114,2*2,2 251,240

13 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 172,900

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV 910*0,1*1,9 172,900

14 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 57,475

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 60,5*0,5*1,9 57,475

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 321,500

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 04381823

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ: CZ04381823

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 241 350,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 241 350,76 21,00% 3 200 683,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 442 034,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

201 - Most

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 241 350,76

HSV - Práce a dodávky HSV 14 898 434,51

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

201 - Most

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 241 350,76

D HSV Práce a dodávky HSV 14 898 434,51

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 50,000

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 15,000

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 282,440

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 9,1*2*6+12,2*7,1*2 282,440

4 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 282,440

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m 52,000

PP
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení  pro jakoukoliv délku 

převázky zdvojená

VV 26*2 52,000

6 M 13010980 ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 t 3,224

PP ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375

VV "převázka" 26*2*0,062 3,224

7 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 

jeho následným odstraněním
m2 182,000

PP
Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním 

pažení, hloubky výkopu do 4 m

VV Pažení z dřevěných fošen vč. materiálu

VV 26*3,5*2 182,000

8 M 14011110R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

273x10mm
m 24,000

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x10mm

VV 3*4*2 24,000

9 M 13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 t 15,480

PP ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375

VV (7*12*2+8*12*2)*0,043 15,480

10 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 173,240

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV Převoz zeminy na a z meziskládky pro zásyp základů pilířů

VV 12,2*7,1*2 173,240

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 109,200

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV
Odvoz zeminy na skládku z výkopů - přebytečná nevhodná 

zemina

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

201 - Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,1*2*6 109,200

12 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 77,000

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

VV Materiál pro zásypy v přechodové oblasti

VV (7,7+7,7)*5,0 77,000

13 M 58331200R zemina vhodná do násypu t 77,000

PP zemina vhodná do násypu

VV (7,7+7,7)*5,0 77,000

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 109,200

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV "skládka nevhodné zeminy" 9,1*2*6 109,200

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 207,480

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 109,2*1,9 207,480

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 173,240

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "nad základy pilířů" 12,2*7,1*2 173,240

D 2 Zakládání

17 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 4,400

PP Lože pro trativody  z kameniva drobného těženého

VV Obsyp drenáže za rubem opěr

VV 2*0,1*(5+5+3*4) 4,400

18 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 22,000

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 160 mm

VV Odvodnění rubu opěr DN 150 mm

VV 5+5+3*4 22,000

19 K 212792312
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 

HDPE DN 150
m 80,000

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 

150

20 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 80,000

PP trubka kanalizační PE-HD D 160mm

VV Potrubí pro odvodnění odolné proti UV záření

VV HDPE DN150

VV 18*4+16*0,5 80,000

21 K 212792313
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 

HDPE DN 200
m 10,000

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 

200

22 M 28619326 trubka kanalizační PE-HD D 200mm m 10,000

PP trubka kanalizační PE-HD D 200mm

VV Potrubí pro odvodnění odolné proti UV záření

VV HDPE DN200

VV 2,5*4 10,000

23 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 11,000

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV Opláštění drenážních trub filtrační textilií

VV 0,5*(5+5+3*4) 11,000

24 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 400g/m2
m2 11,000

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2

VV Opláštění drenážních trub filtrační textilií

VV 0,5*(5+5+3*4) 11,000

25 K 224311114
Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° 

hl 0 až 25 m hornina III a IV
m 216,000

PP
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 

mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV "mikropiloty" 4*4*13,5 216,000

26 K 225511114
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. III a IV
m 360,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° 

v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV Svislé vrty DN 200 mm pro pažiny HEB

VV (7*12*2+8*12*2) 360,000

27 K 231211311
Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 

30 m s vytažením pažnic z betonu prostého
m 240,000

PP

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu  svislých z 

betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 

mm

VV kořen pažení HEB 160

VV 24*2*5 240,000

28 M 58932314 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22 m3 14,771

PP beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22

VV 240*0,14*0,14*3,14 14,771

29 K 247531111 Obsyp studny z kameniva hrubého m3 22,000

PP
Obsyp a těsnění vodárenské studny  obsyp se zhutněním z kameniva 

hrubého drceného 8-16 mm

VV
Ochranný obsyp za opěrou ŠD fr. 16/32 hutněná na ID=0,95 

po vrstvách tl. 0,3 m

VV 2*1*(5+3+3) 22,000

30 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 60,562

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV Základ pilířů, základy pod skruž, patky pro zábradlí

VV 4,2*5,2*2 43,680

VV 4*4 16,000

VV 0,35*0,35*0,9*8 0,882

VV Součet 60,562

31 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 5,120

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV Patky pro stabilizaci dlažby

VV 8*0,4*0,8*2 5,120

32 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 65,000

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "Základ pod drenáž za opěrami" 8*2*1,6 25,600

VV "Základové pásy" 2*(5,2*2+3,1*1,5*2) 39,400

VV Součet 65,000

33 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 65,000

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 

bednění

VV "Základ pod drenáž za opěrami" 8*2*1,6 25,600

VV "Základové pásy" 2*(5,2*2+3,1*1,5*2) 39,400

VV Součet 65,000

34 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 11,204

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV odborný odhad 185 kg/m3

VV 60,562*0,185 11,204

35 K 281602111
Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým 

obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa
hod 8,000

PP
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 

tlakem do 0,60 MPa

VV zálivka mikropilot

VV 16*0,5 8,000

36 K 282602112

Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 

MPa

hod 12,800

PP
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 

tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

VV injektáž mikropilot

VV 16*0,8 12,800

37 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 4,654

PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

VV "zálivka mikropilot" 16*0,17*0,72*1,2 2,350

VV "injektáž mikropilot"16*0,18*2/3*1,2 2,304

VV Součet 4,654

38 K 283111113
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 

přes 105 do 115 mm
m 72,000

PP
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 

odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm

VV 4*4*(13,5-9) 72,000
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39 M 14011080
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

108x20mm
m 79,200

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm

VV 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,200

40 K 283111123
Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 

D přes 105 do 115 mm
m 144,000

PP
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 

odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm

VV 4*4*9 144,000

41 M 14011080
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

108x20mm
m 158,400

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm

VV 144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 158,400

42 K 283131113
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 

přes 105 do 115 mm
kus 16,000

PP
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru 

přes 105 do 115 mm

VV 16 16,000

43 M 13611258 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule t 0,196

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule

VV 16*0,25*0,25*0,025*7,85 0,196

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

44 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 126,000

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu

VV kotva 24/200

VV 126 126,000

45 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 126,000

PP kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy

46 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 31,920

PP Římsy ze železového betonu  C 30/37

VV Beton C30/37 XF4, vč. úpravy pracovních a dilatačních spar

VV 0,28*57*2 31,920

47 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 142,500

PP Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů

VV 1,25*57*2 142,500

48 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 142,500

PP Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů

49 K 317353311 Vložení matrice do bednění mostních říms m2 0,116

PP Bednění mostní římsy  vložení matrice do bednění

VV 1*(0,455*0,255) 0,116

50 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 5,905

PP
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV odborný odhad 185 kg/m3

VV 31,92*0,185 5,905

51 K 317661132
Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky 

spáry do 40 mm
m 53,100

PP
Výplň spár monolitické římsy tmelem  silikonovým, spára šířky přes 15 

do 40 mm

VV "Dilatační a pracovní spáry říms" 2,1*20 42,000

VV "Mezi římsou a dlažbou" 2,1*4+2,7 11,100

VV Součet 53,100

52 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 2,960

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV Beton C30/37 XF2

VV 3,7*0,4*2 2,960

53 K 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 25,620

PP Mostní pilíře a sloupy z betonu železového C 30/37

VV Beton C30/37 XF4

VV 6,1*3*0,7*2 25,620

54 K 334351115
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

palubek pro ŽB - zřízení
m2 105,080

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  

zřízení z palubek, pro železobeton

VV "Opěry a úložné prahy"3,7*4 14,800

VV "Pilíře" 6,1*3*4+6,1*0,7*4 90,280

VV Součet 105,080

55 K 334351214
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

palubek - odstranění
m2 105,080

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  

odstranění z palubek
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VV 105,08 105,080

56 K 334359111
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 

DN 150
kus 4,000

PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí  DN 150

57 K 334359112
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 

DN 300
kus 2,000

PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí  DN 300

VV Prostup odvodnění rubu opěry

VV 2 2,000

58 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,533

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

VV odborný odhad 180 kg/m3

VV 2,96*0,18 0,533

59 K 334361236 Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505 t 4,868

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků pilířů a sloupů

VV odborný odhad 190 kg/m3

VV 25,62*0,19 4,868

60 K 334791114
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 

200
m 2,000

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub  průměru do DN 200

VV Prostup drenáže dříkem opěr, DN 200

VV 2*1 2,000

61 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 

do betonu říms přímo
m 130,000

PP Osazení mostního ocelového zábradlí  přímo do betonu říms

P

Poznámka k položce: 

Montáž ocelového mostního zábradlí se svislou výplní vč. kotvení 

(vrtání, lepení) a kotevních přípravků.

VV 130 130,000

62 M 55391213R
Ocelové zábradlí se svislou výplní vč. povrchové 

úpravy
m 130,000

PP Ocelové zábradlí se svislou výplní vč. povrchové úpravy

P

Poznámka k položce: 

Dodávka mostního ocelového zábradlí se svislou výplní vč. povrchové 

úpravy.

VV 130 130,000

63 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 114,000

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE  přes DN 80 do DN 110

D 4 Vodorovné konstrukce

64 K 421321107
Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB 

C 25/30
m3 61,200

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 

trámové, ostatní  deskové přechodové, z betonu C 25/30

VV "přechodový klín" 2*1,8*5 18,000

VV "betonový klín u základu podpěr" 3*7,2*2 43,200

VV Součet 61,200

65 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 55,995

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 

trámové, ostatní  deskové, z betonu C 30/37

VV Spádová deska

VV 1,05*51,9+2,5*0,15*4 55,995

66 K 421351112
Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 

zřízení
m2 88,400

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého  zřízení boků přechodové desky

VV "přechodový klín" 2*(3*0,6*2+5*0,6) 13,200

VV "betonový klín u základu podpěr" 2*(2*2,2*2+2*7,2*2) 75,200

VV Součet 88,400

67 K 421351212
Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 

odstranění
m2 88,400

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého  odstranění boků přechodové desky

68 K 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 8,399

PP
Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 přechodové desky

P
Poznámka k položce: 

Součástí položky je i dodávka a osazení trnů.

VV odborný odhad 150 kg/m3

VV 55,995*0,15 8,399
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69 K 421662113
Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým 

tmelem
m2 4,658

PP
Spojování kontaktních spár dílců  všech tvarů a velikostí lepením 

epoxidovým tmelem

VV Výplň spar epoxidovým tmelem mezi dílci NK

VV 13,7*17*0,02 4,658

70 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 18,450

PP Bednění na mostní skruži  zřízení bednění z překližek

VV 51,9*0,15*2+2,4*8*0,15 18,450

71 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 18,450

PP Bednění na mostní skruži  odstranění bednění z překližek

72 K 423905211R Zdvih nebo spuštění pole z tyčových dílců do 5000 kN kus 6,000

PP Zdvih nebo spuštění mostního pole z tyčových dílců  do 5000 kN

P
Poznámka k položce: 

Cena je včetně nájemného zvedáků.

VV 3"pole"*2"zdvih+spuštění" 6,000

73 K 428992112
Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 

1800 kN
kus 6,000

PP
Osazení mostního ložiska elastomerového  zatížení přes 400 do 1800 

kN

74 M 01R Mostní elastomerové ložisko ks 6,000

PP Mostní elastomerové ložisko

P
Poznámka k položce: 

Elastomerové ložisko komplet, vč. podlití. Únosnost do 750 kN.

75 K 428992116
Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 

5000 kN
kus 6,000

PP
Osazení mostního ložiska elastomerového  zatížení přes 2500 do 5000 

kN

76 M 02R Mostní elastomerové ložisko ks 6,000

PP Mostní elastomerové ložisko

P
Poznámka k položce: 

Mostní elastomerové ložisko komplet vč. podlití. Únosnost do 3000 kN.

77 K 430321414R Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,258

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 

stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

P

Poznámka k položce: 

Kompletní zřízení. Součástí položky jsou: betonové stupně,  podkladní 

beton, příčnýmé prahy. Horní povrch schodišťových stupňů bude 

zdrsněn striáží. 

VV Revizní schodiště

VV 15,05*0,75*0,2 2,258

78 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 5,250

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV Revizní schodiště

VV (0,5*0,2*2+0,75*0,2*2+0,5*0,75)*3*2 5,250

79 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 5,250

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

80 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 

m
m2 31,108

PP
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

VV 24*0,75*0,2*2+22*0,75*0,2*2+15,05*0,2*2+15,05*0,75 31,108

81 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 

do 4 m
m2 31,108

PP
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

82 K 451315125
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm
m2 313,600

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 16/20

VV "pod pilíři a dlažbou" 14*7,9*2+5,5*0,8*2+5,8*3,5*2+8*4 302,600

VV "základ pod drenáž za opěrami" 0,5*(5+5+3*4) 11,000

VV Součet 313,600

83 K 451476121
Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva 

tl 10 mm
m2 7,360

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  tixotropní, tloušťky do 10 mm první 

vrstva
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VV Podmazání patních plechů zábradlí

VV 0,4*0,4*46 7,360

84 K 452471131R Výplň otvorů z vysokopevnostní cementové malty m3 0,126

PP Výplň otvorů z vysokopevnostní cementové malty

VV Kotvení táhel na opěrách

VV 0,05*0,05*3,14*2*8 0,126

85 K 457311191
Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za 

rovinnost
m2 329,600

PP
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  Příplatek 

k ceně za rovinnost

VV Vyhlazení povrchu mostovky pod izolaci

VV "deska + povrch křídel" 320+2,4*4 329,600

86 K 465317212
Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr tl do 150 

mm z betonu prostého C 25/30
m2 16,000

PP
Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr z betonu  tloušťky do 150 

mm, z betonu C 25/30 prostého

VV Zřízení vývařiště

VV 4*2*2 16,000

87 K 465513157

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového 

žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 

10 m2

m2 302,600

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene  s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

P

Poznámka k položce: 

Kámen v tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm vč. vyspárování min. tl. 10 

mm hmotou s min. odolností XF4.

VV 14*7,9*2+5,5*0,8*2+5,8*3,5*2+8*4 302,600

D 5 Komunikace pozemní

88 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 56,000

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "Pískový podsyp pod PE fólii" 2,8*5*2*2 56,000

89 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 60,000

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

P
Poznámka k položce: 

ŠDA 0/32 GE, ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

VV ŠDA 0/32

VV Výměna vozovky mimo most

VV 2*6*5 60,000

90 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 60,000

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV Výměna vozovky mimo most

VV 2*6*5 60,000

91 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m
m2 60,000

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 90 mm

VV Výměna vozovky mimo most

VV 2*6*5 60,000

92 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 61,200

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

VV 0,9*(13,5+13,5+12,5+12,5+8+8) 61,200

93 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 60,000

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

P

Poznámka k položce: 

Asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s posypem 

drceným kamenivem fr. 2/4, 3,0 kg/m2 

0,80 kg/m2

VV Výměna vozovky mimo most

VV 2*6*5 60,000

94 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 255,000

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV "na mostě" 51*5 255,000

95 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 414,500

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

VV "mimo most" 2*(13,883+15,767+2*5,9)*5 414,500
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96 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 462,250

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm

VV tl. 45 mm

VV "na mostě" 51*5 255,000

VV "mimo most" (13,883+15,767+2*5,9)*5 207,250

VV Součet 462,250

97 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 207,250

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV "mimo most" (13,883+15,767+2*5,9)*5 207,250

98 K 578143233
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 255,000

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

VV "na mostě" 51*5 255,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 K 628611102R Nátěr betonu mostu m2 198,750

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí 

P
Poznámka k položce: 

Nátěr nosné konstrukce proti výfukovým splodinám.

VV 7,5*26,5 198,750

D 8 Trubní vedení

100 K 810442111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600 kus 1,000

PP

Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační  s osazením, s popř. 

nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se 

začištěním seku , Js trouby 600 mm

VV Čerpací jímka hl. 1,0 m pro odvodnění výkopů

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 K 04R Kompenzátor pro pohyb 40mm ks 4,000

PP Kompenzátor pro pohyb 40mm

P
Poznámka k položce: 

Dodávka vč. osazení kompenzátorů.

102 K 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 404,000

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

VV "Pod mostem vč. náběhů" 72*4+12*4 336,000

VV "Před a za mostem" 18+18+16+16 68,000

VV Součet 404,000

103 K 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 m 118,000

PP
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní 

konstrukce, se svodnicí úrovně zádržnosti H2

VV "Pod mostem" 2*(28+28+3) 118,000

104 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek

VV 2 2,000

105 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 128,400

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV 4*5+21,5*4+1,6*4+8*2 128,400

106 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 129,000

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

107 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 192,100

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 500 do 800 g/m2

VV "OP1" (8,9+7,1+7,1)*2 46,200

VV "Pilíře" (16,5+16,5*1,5+7,4*0,5)*2 89,900

VV "Těsnění PE folie za rubem opěr" 2,8*5*2*2 56,000

VV Součet 192,100

108 K 931627111 Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem kg 144,000

PP

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu 

asfaltová úprava izolační zálivkou asfaltem za horka nebo studena 

včetně tvarování, osazení a svařování plechu
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VV Spotřeba 1kg/mb vč. předtěsnění

VV 57+57+5*4+5*2 144,000

109 K 931941112R
Osazení dilatačního mostního závěru - posun do 100 

mm
m 16,000

PP Osazení dilatačního mostního závěru, posun do 100 mm

VV Mostní dilatační závěr pro posun 40 mm

VV 8*2 16,000

110 M 03R Mostní závěr m 16,000

PP Mostní závěr

P
Poznámka k položce: 

Dodávka mostního závěru - komplet.

111 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 

20 mm
m2 1,200

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

VV 0,3*4 1,200

112 K 931994131
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2
m 72,120

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem 

silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2

VV "U opěr" 16,5*2 33,000

VV "U dříků pilíře" 7,4*2 14,800

VV "U římsy" 16*(0,5+0,75+0,27) 24,320

VV Součet 72,120

113 K 931994171
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm
m 31,300

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  pásem 

izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní

VV Těsnění pracovních spar vč. materiálu

VV 16,5+7,4*2 31,300

114 K 936172124R
Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z 

oceli hmotnosti do 100 kg
kus 20,000

PP
Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě  ocelové 

konstrukce do 100 kg

P
Poznámka k položce: 

Osazení měřičské značky vč. materiálu.

VV Osazení měřičské značky vč. dodávky

VV 20 20,000

115 K 936941121
Osazení nerezového odvodňovače mostovky do 

plastbetonu
kus 16,000

PP
Odvodňovač izolace mostovky  osazení do plastbetonu, odvodňovače 

nerezového

P
Poznámka k položce: 

Mostní odvodňovací souprava 500/300 s čistícím kusem

VV 16 16,000

116 M 55241700R odvodňovač mostní s čistícím kusem 500x300mm kus 16,000

PP odvodňovač mostní s čistícím kusem 500x300mm

P
Poznámka k položce: 

Mostní odvodňovací souprava 500/300 s čistícím kusem

117 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 

do 10 m
m3 20,000

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  zřízení skruží z věží výšky 

do 10 m

VV 1*5*4 20,000

118 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 

výšky do 10 m
m3 20,000

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  odstranění skruží z věží 

výšky do 10 m

VV 1*5*4 20,000

119 K 948411911
Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 

věží výšky do 10 m
m3 40,000

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  měsíční nájemné skruží z 

věží výšky do 10 m

VV 20*2 40,000

120 K 948421112
Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 

100 délky do 26 m
t 13,816

PP
Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků  zřízení nosníku IP 

100 délky do 26 m

VV 11*4*0,314 13,816

121 K 948421212
Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 

100 délky do 26 m
t 13,816

PP
Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků  odstranění nosníku 

IP 100 délky do 26 m

VV 11*4*0,314 13,816

122 K 948421292
Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z 

nosníku IP 100 délky do 26 m
t 27,632

PP
Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků  měsíční nájemné 

nosníku IP 100 délky do 26 m

VV 13,816*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,632
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123 K 977141118
Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 

mm s vyplněním epoxidovým tmelem
kus 720,000

PP
Vrty pro kotvy do betonu  s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 

mm, hloubky 120 mm

VV Vrty pro spřažení spádové desky

VV 60*12 720,000

124 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 

do stavebních materiálů
m 20,000

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 

do 100 mm

VV Vrty pro kotevní tyče

VV 2,5*4*2 20,000

125 M 13021300R tyč celozávitová předpínací D 36mm m 20,000

PP tyč celozávitová předpínací D 36 mm

VV 2,5*4*2 20,000

126 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 

do stavebních materiálů
m 4,800

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

130 do 150 mm

VV Vrty pro odvodňovače

VV 16*0,3 4,800

127 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 

vodou pod tlakem do 1250 barů
m2 356,200

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

VV 8,8*4+321 356,200

128 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou 

pod tlakem do 1250 barů
m2 382,500

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

VV 7,5*51 382,500

129 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 7,626

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV Očištění povrchů úložných prahů

VV 3,1*1,23*2 7,626

130 K 985311112
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 

mm
m2 6,424

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 10 do 20 mm

VV Sanace spodní stavby jemnou maltou, předpoklad 15%

VV (8,8*4+3,1*1,23*2)*0,15 6,424

131 K 985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 2,141

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

VV Sanace spodní stavby jemnou maltou, předpoklad 5%

VV (8,8*4+3,1*1,23*2)*0,05 2,141

132 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 20 mm
m2 57,375

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

VV Sanace NK hrubou maltou, předpoklad 15%

VV (7,5*51)*0,15 57,375

133 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 19,125

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV Sanace NK hrubou maltou, předpoklad 5%

VV (7,5*51)*0,05 19,125

134 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 5,000

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV Sanace výztuže pasivačním nátěrem

VV 5 5,000

135 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 2 mm
m2 425,326

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 

mm

VV 8,8*4+3,1*1,23*2+7,5*51 425,326

136 K 334378121
Injektáž cementovou maltou chrániček předpínací 

výztuže mostních opěr, pilířů a prahů D do 80 mm
m 80,000

PP
Výztuž předpínací mostních opěr, pilířů a úložných prahů délky do 20 m 

injektáž cementovou maltou chrániček, vnitřního průměru do 80 mm
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P

Poznámka k položce: 

Čerpáno po odsouhlasení investora. 

 

Položka komplet vč. pomocných konstrukcí, lešení a prací. Podkladem 

pro provedení prací je doplňkový diagnostický průzkum obnažené a 

tlakovou vodou očištěné výztuže.

VV reinjektáž kabelových kanálků - množství odhadem

VV 80 80,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

137 K 711122231
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 

nátěrem asfaltovým pomocným
m2 399,950

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 

ploše svislé S nátěrem asfaltovým pomocným

VV Izolace spodní stavby

VV penetrační nátěr 1x ALP

VV 31,5*0,5 15,750

VV asfaltový nátěr 2x ALN

VV 2*192,1 384,200

VV Součet 399,950

138 M 11163150R Penetrační nátěr ALP t 0,006

PP Penetrační nátěr ALP

VV Spotřeba 0,4 kg/m2

VV 0,4*15,75/1000 0,006

139 M 11163151R Asfaltový nátěr ALN t 0,192

PP Asfaltový nátěr ALN

VV Spotřeba 0,5 kg/m2

VV 2x ALN

VV 2*192,1*0,5/1000 0,192

140 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 76,500

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny 

na ploše vodorovné V

P
Poznámka k položce: 

Ochrana izolace mostovky - izolace pod římsou

VV "pod římsou" 2*51*0,75 76,500

141 M 62821109
asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, 

typu R
m2 76,500

PP asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R

P
Poznámka k položce: 

Ochrana izolace pod římsou

VV 2*51*0,75 76,500

142 K 711341564
Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením 

NAIP
m2 321,500

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP

P
Poznámka k položce: 

Součástí položky je i provedení pečetící vrstvy.

VV 321,5 321,500

143 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou 

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 369,725

PP

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / 

hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem

P
Poznámka k položce: 

Součástí položky je i pečetící vrstva.

VV 321,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 369,725

144 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE
m2 28,000

PP

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

termoplasty  na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou 

volně

VV Těsnící fólie za rubem opěry

VV 2*2,8*5 28,000

145 M 28323113
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní 

vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm
m2 28,000

PP
fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu tl 2mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 00288560

Obec Olšany u Prostějova DIČ: CZ00288560

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 04381823

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ: CZ04381823

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 200,00 21,00% 33 222,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 422,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA

182 - Dopravně informační opatření

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 158 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 200,00

182 - Dopravně informační opatření

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U PROSTĚJOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 158 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 200,00

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 38,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

P
Poznámka k položce: 

Včetně přesunu.

VV Dle výkresu C 4.2.

VV 6"ks" 6,000

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV 32 "ks" 32,000

VV Součet 38,000

2 K 913121112
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní zvětšené
kus 8,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku zvětšených

P
Poznámka k položce: 

Včetně přesunu

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV 8 "ks" 8,000

3 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 6 840,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV Předpokládaná doba 6 měsíců

VV 38 "ks"* 180 "dní" 6 840,000

4 K 913121212
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

zvětšené za první a ZKD den použití
kus 1 440,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV Předpokládaná doba 6 měsíců

VV 8 "ks"* 180 "dní" 1 440,000

5 K 913221111
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 

světelné šířky 1,5 m se 3 světly
kus 2,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně 

zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

P

Poznámka k položce: 

Včetně přesunu 

VV Dle výkresu C 4.2.

VV "Z2 + VS" 2 2,000

6 K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 

základní
kus 24,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  směrové 

desky základní

P
Poznámka k položce: 

Včetně přesunu

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV "Z4b" 24 "ks" 24,000

7 K 913321116
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových 

desek s výstražným světlem 5 desek
kus 4,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  soupravy 

směrových desek s výstražným světlem 5 desek

P
Poznámka k položce: 

Včetně přesunu

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV "Z4b + VS" 20 "ks"/5 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první 

a ZKD den použití
kus 4 320,000

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1111

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV Předpokládaná doba 6 měsíců

VV "Z4b" 24 "ks"*180 4 320,000

9 K 913331115
Montáž a demontáž dočasného dopravní signální 

svítilny včetně akumulátoru
kus 1,000

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  signální 

svítilny včetně akumulátoru

P
Poznámka k položce: 

Včetně přesunu

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV "S8d" 1 "ks" 1,000

10 K 913331211
Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 

světly za první a ZKD den použití
kus 720,000

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 33-1111

VV Dle výkresu C 4.2.

VV Předpokládaná doba 6 měsíců

VV "Z2 + VS" 4*180 "dní" 720,000

11 K 913331215
Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně 

akumulátoru za první a ZKD den použití
kus 180,000

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 33-1115

VV Dle výkresu C 4.3 a C 4.4

VV Předpokládaná doba 6 měsíců

VV "S8d" 1 "ks"*180 180,000

12 K 913921131
Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 

značky
kus 4,000

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  zakrytí značky

13 K 913921132
Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 

značky
kus 4,000

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  odkrytí značky

14 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 240,000

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV 4*60"m" 240,000

15 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 120,000

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV 2*60"m" 120,000
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