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II. Předmět smlouvy 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo: 

Stavební práce: „Desná – rekonstrukce hasičské dráhy“ 

Předmět plnění: 

Předmětem smlouvy o dílo je rekonstrukce běžecké dráhy ve sportovním areálu v obci 

Desná spočívající v provedení nového povrchu dráhy z gumové zámkové dlažby.  

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

a v projektové dokumentaci (Příloha č. 2 smlouvy). 

Místo plnění smlouvy o dílo: obec Desná, p. č. 405/12, 427/7 v k. ú. Desná u Litomyšle. 

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.). 

 

2.2 Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, 

je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, 

přistoupit. 

 

2.3 Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, 

s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. 

Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena. 

 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 

2.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

 

 

III. Povinnosti objednatele 

 

3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří 

pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se 

zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta 

lhůta jiná, a to písemným sdělením. 

 

3.2 Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla: 

a) pozemek (staveniště) k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o 

předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol 
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IV. Povinnosti zhotovitele 

 

4.1 V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této 

smlouvy, je zhotovitel povinen: 

a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami 

a technickou praxí, 

b) pečovat o předaný pozemek (staveniště) k realizaci díla, 

c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň), 

d) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

e) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci 

zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele, 

f) udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy 

pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky 

pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této 

smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých 

odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, 

g) zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, 

aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli 

nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy 

nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, 

dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození 

řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad, 

h) vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi, 

i) zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

j) zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který 

nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních 

předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně 

nezávadný. 

k) Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 

jiné osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
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4.2 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při 

provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě 

budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony 

vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat 

hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této 

smlouvy. 

 

4.3 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek 

vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem. 

 

4.4 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, 

bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů 

projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny 

smlouvy.  

 

4.5 Zhotovitel je povinen mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v 

důsledku provádění díla. 

 

V. Lhůty zhotovení díla 

 

5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách: 

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou. 

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech: 

 Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo 

 Dokončení prací: do 31. 5. 2023  

 

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 

okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické 

podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu 

díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu), 

skryté překážky v místě realizace stavby, apod.   

     
 

5.2  Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, 

že: 

a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající 

z právních předpisů, 

b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnoty závazku. 
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VI. Cena za dílo 

6.1  Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění 

podle úplného rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí: 

        Celková cena: 

  

1 266 423 Kč bez DPH 

                265 949 Kč výše DPH (21%) 

                        1 532 372 Kč (celková cena vč. DPH) 

 

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku 

zdanitelného plnění.  

 

6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo 

jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací. 

 

6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže 

po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě. 

 

6.4 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží 

k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a 

dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby. 

 

6.5 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech: 

a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty 

v dodatku ke smlouvě o dílo. 

b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy. 

 

6.6  Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, 

bude cena stanovena následovně:  

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného 

oběma stranami. 

 

6.7 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, 

tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

6.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně 

objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně 

odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. 

 

6.9 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny 

uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
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6.10 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, 

dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost 

objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila. 

VII. Účtování a placení ceny 

 

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a 

nedodělků se splatností 30 dnů. K odůvodněné písemné žádosti objednatele doručené 

zhotoviteli před uplynutím doby splatnosti příslušného daňového dokladu zhotovitel prodlouží 

dobu splatnosti na 60 dnů od doručení příslušného daňového dokladu objednateli. Součástí 

faktury musí být položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané období. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu: 

 nejdříve od okamžiku písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této 

smlouvy o dílo objednatelem a zhotovitelem, 

 nejpozději do 30 dnů od písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této 

smlouvy objednatelem a zhotovitelem. 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat: 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo  

b) identifikační údaje objednatele včetně IČ  

c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  

d) popis obsahu účetního dokladu  

e) datum vystavení  

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění  

g) výši ceny bez daně celkem  

h) sazbu daně 

i)      výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  

j)      cenu celkem včetně daně  

k) podpis odpovědné osoby zhotovitele  

l)     přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

m) název projektu – oprava komunikací: „Desná – rekonstrukce hasičské dráhy“ 

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná. 

7.1 Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím 

doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo 

odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli 

doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

  

7.2 Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury 

objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou 

faktury. 

 

7.3 Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele. 
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VIII. Záruka, vady díla 

 

8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících 

Občanského zákoníku. 

 

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky 

strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a 

převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše 

uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí. 

 

8.3  V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti 

obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené 

v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu 

opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní 

z provozu úplně. 

 

8.4  Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními 

předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, 

že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným 

používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný 

spotřební materiál. 

 

8.5  Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele 

upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže 

zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud 

objednatel neoznámí vady díla.  

 

8.6  Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná 

reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis 

závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení. 

 

8.7  Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a 

písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy. 

 

IX. Předání a převzetí díla 
 

9.1  Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad 

a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn 

převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a 

převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich 

odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až 

potvrzením předávacího protokolu oběma smluvním stranami a ostatními účastníky o 
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řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem 

objednatele k převzetí provedeného díla. 

 

9.2  Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 

drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, 

pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být 

zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými 

je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

9.3  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovenou projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu. 

 

X. Sankce 
 

10.1   V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného 

díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem 

dokončení díla. 

 

10.2    V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle 

odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku. 

 

10.3   V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle 

odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady. 

 

10.4  Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné 

smluvní strany domáhat se náhrady škody. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

 

11.1 V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, 

že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po 

obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy 

doručením písemné výpovědi straně první. 

 

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 

- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více 

jak 30 kalendářních dnů  

- při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště 

- při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla. 
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Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat 

písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může 

objednatel od této smlouvy odstoupit. 

 

a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím 

způsobem: 

- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny 

vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy 

- od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele 

 

b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, 

neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před 

ukončením smlouvy. 

 

11.3 Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, 

v případech stanovených smlouvou a Občanským zákoníkem a v případě, že 

nebude objednateli poskytnuta dotace od Národní sportovní agentury, bez 

jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla. 

 

 

XII. Změny 

 

12.1 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou 

smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy 

se druhá strana písemně vyjádři do jednoho týdne od doručení návrhu. 

 

XIII. Oprávněné osoby 

 

13.1 Za objednatele jsou zmocnění jednat: 

 - ve věcech smlouvy:  Jaroslav Kladivo, starosta obce 

 - ve věcech realizace:  Jaroslav Kladivo, starosta obce 

13.2 Za zhotovitele jsou zmocněni jednat: 

 - ve věcech smlouvy:  Ing. Petr Faltys 

 - ve věcech realizace:  Ing. Petr Faltys 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

14.1 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 
 

14.2 Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (NSA, MF ČR, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a to zejména v případě spolufinancování díla 

z veřejných rozpočtů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 










