
 
 SMLOUVA O DÍLO  (SMLOUVA O  DÍLO  
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Obec Olšany u Prostějova  

se sídlem:  Olšany u Prostějova č.p. 50 
IČ: 00288560 
DIČ: CZ00288560 
bank.spojení: KB Prostějov, Svatoplukova 53 
číslo účtu 19-2138100257/0100 
jednající:                                  RNDr. Milan Elfmark, starosta obce  
 
dále jen jako objednatel 

 
Zhotovitel: 
Název (jméno) zhotovitele: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632 
sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice  
statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel; Ing. Marian Pala, jednatel  
zmocněný zástupce: Ing. Gabriela Maršálková na základě plné moci ze dne 20.04.2021 
IČ: 485 29 303  
DIČ: CZ48529303 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 372571103/0300  
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Marian Pala, Ing. Tibor Vališ, Ing. 
Gabriela Maršálková 
 
dále jen jako zhotovitel 

 
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu 
 

 
II. 

Předmět plnění 
 

2.1.Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20 – zadávací 
řízení 2022“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Jan Spurný – hlavní 
projektant, Olšany 344, 798 14 Olšany u Prostějova, IČ: 74231120 a projektantem Ing. arch. Jan Hikeš 
(požárně bezpečnostní řešení) a dále v souladu s vydaným stavebním povolením, touto smlouvou a 
položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, včetně veškerých souvisejících 
plnění a prací (dále jen jako „dílo“). Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace, 
která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č.p. 
20 – zadávací řízení 2022“. 
 
2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, svým jménem, na svůj  
náklad a nebezpečí, ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě, sjednaným způsobem dílo dle čl. II. odst. 2.1. 
smlouvy  a objednatel se zavazuje  za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas 
dohodnutou cenu a dílo převzít. 
 
2.3.Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jež je předmětem této 
smlouvy, s projektovou dokumentací. Pro úplnost zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen i s dalšími požadavky 
na dílo a souvisejícími podklady ve smyslu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy. 



 
2.4.Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. 
K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo je blíže specifikováno v  příloze č. 2 („Nabídkový – 
položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této Smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 
2.5.V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.  odst.2.1, v níž 
je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na položkový rozpočet s výkazem výměr. 
Předmětem díla je rovněž plán BOZP, který zhotovitel předá objednateli před zahájením vlastních prací při 
převzetí díla pro zahájení vlastní realizace díla. 
 
2.6.Smluvené dílo musí odpovídat technickým a uživatelským normám, standardům – příslušným státním 
normám a předpisům ČR a EU. 
 
2.7. Dílo bude považováno za dokončené, bude - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li 
být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla  
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve.  
Dílo bude považováno za předané, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas 
odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují.  
 
2.8. Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové 
dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému 
provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména: 

· zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, 

· vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla; uvedení pozemků a 
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení,  

· provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti – komunikace a plochy v okolí 
místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, 

· součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o umístění dopravního značení včetně vlastního 
umístění dopravního značení a zajištění přerušení silničního provozu v době realizace díla,  vyžaduje-
li to podstata díla, 

· zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění 
znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, 

· provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace díla 
dle pokynů objednatele, 

· vedení stavebních a montážních deníků, 
· provádění kontrolních měření a zkoušek dle požadavku objednatele, 
· ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby.  

Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací, 

· při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné 
stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení stavby, 

· účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech stavby (díla) apod., 
· zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, 
· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném 

znění – prohlášení o shodě a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
parametrů, 

· součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak, 

· zajištění okolních nemovitostí před poškozením či jinými negativními vlivy při provádění díla, zajištění 
vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém území, provedení ochrany a přeložky inženýrských sítí, 
ochrana a údržba přilehlých veřejných komunikací a prostranství, 

· dodání dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD, geometrické zaměření provedeného díla/stavby, to vše ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. Dokumentace skutečného 
provedení díla bude zhotovitelem předkládána k projednání technickému dozoru stavebníka 



průběžně, vždy po ukončení dílčí části díla dle čl. V., odst. 5.1. této smlouvy. Za úplné dokončení a 
předání dokumentace skutečného provedení díla se považuje předání poslední části dokumentace 
skutečného provedení díla, 

· zajištění dalších podkladů nutných pro kolaudaci díla, 
· zajištění nutné součinnosti při administraci projektu vůči poskytovateli dotace, atd. 

2.9. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.   
 
 

III. 
Vymezení obecných pojmů  

 
3.1.Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo. 
 
3.2.Objednatelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský 
zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
3.3.Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí vybraný dodavatel v terminologii zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
3.4.Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 
včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí 
také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných 
stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. Smlouvy.  
 
3.5.Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové 
dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby. 
 
3.6.Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou 
budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití. 
 
3.7.Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací                a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné.  Má-li být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, zahrnuje dokončení díla i provedení úspěšných zkoušek. 
 
3.8.Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 
vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních 
stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.  
 
3.9.Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních 
stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo 
zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp. 
 
3.10.Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby)  je od počátku objednatel.  
 
3.11.Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 
s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). 
Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 
 
3.12.Provedení díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby), stavební i technologické části, vyklizení a 
vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný 
protokol“), předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a dokladů nutných pro kolaudaci díla, 
případně dalších objednatelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad 
a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení. 
 
3.13.Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, uvedených  
ve Smlouvě a obecně závaznými předpisy.  
 
3.14.Nedodělkem se rozumí druh vady - nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, která však 
nebrání užívání díla. 
 



3.15.Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými 
položkami či přirážkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení. 
 
3.16.Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo 
do stavu dle Smlouvy či projektové dokumentace. 
 
3.17.Sankcí se rozumí smluvní pokuta. 
 
3.18. Milníkem se rozumí časový okamžik, kdy se ověřuje,  jaká část díla byla dokončena. 
 
 

IV. 
Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů 

 
4.1.Bude-li poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy v rozsahu převyšujícím 5 % ceny 
díla, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu 
a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy.  
 
4.2. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele prováděním těchto prací uvedených v položkovém 
rozpočtu: Objekt 1 – Architektonicko stavební řešení, Svislé a kompletní konstrukce -  pol. č. 7 až č. 10, 
Vodorovné konstrukce – pol. č. 11 až č. 17, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – pol. č. 18 až č. 45. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každé porušení této povinnosti. 
 
4.3.Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy. 
Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možná za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
 
4.4. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen části díla prostřednictvím 
poddodavatelů zhotovitele, je zhotovitel odpovědný i za případně vzniklou majetkovou újmu (škodu) 
objednatele v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji způsobil 
sám, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednateli v plném rozsahu nahradit. 
 
 

V. 
Termín plnění, místo plnění 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době   200-tě kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště. 
Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je 
nedílnou součástí stavebního deníku.  

Objednatel požaduje realizovat  dílo v těchto dílčích termínech – Milnících: 

5.1.1. Milník "Hrubá stavba" - dokončením hrubé stavby se rozumí kompletní dokončení konstrukce objektu, 
včetně schodišť a monolitických konstrukcí vystupujících nad úroveň poslední stropní desky (atika, dojezdy 
výtahů, atd.).  

Termín dokončení Milníku 1M: max. do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.  

V případě neslnění tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti. 
 

5.1.2.  Milník "Uzavření hrubé stavby" - uzavřením hrubé stavby se rozumí úplné zajištění nezatékání do 
objektu, které znamená minimálně kompletní provedení obvodového pláště včetně všech nadezdívek 
vystupujících nad úroveň poslední stropní desky, osazení oken, venkovních dveří a prosklených stěn, 
kompletní dokončení střešního pláště, odvedení dešťových vod ze všech úrovní střechy, provedení přípojek, 
ležatých rozvodů a stoupaček kanalizace.  

Termín dokončení Milníku 2M :  max. do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. 

V případě neslnění tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 



za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti.  
 

5.1.3. Milník „Dokončení omítek a hrubých podlah“ - dokončením omítek a hrubých podlah se rozumí 
dokončení všech mokrých procesů uvnitř objektu, které zahrnuje kompletní provedení vnitřních zděných 
konstrukcí, provedení všech vnitřních omítek a stěrek, dokončení všech betonových mazanin a potěrů v 
podlahách.  

Termín dokončení Milníku 3M: max. do 150 kalendářních dnů od předání staveniště. 

V případě neslnění tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti.  
 

5.1.4. Milník „Úplné dokončení stavby" – dokončení díla do stavu provozuschopnosti a  podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí díla".  

Termín úplného dokončení stavby  včetně předání dokladů nutných ke kolaudaci díla je: max. do 200-tě 
kalendářních dnů od zahájení plnění, tj. od předání  staveniště. 

 
5.2.V případě, že v rámci doby pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky 
nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se doba pro provedení 
díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel 
provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle 
musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost 
přerušení prací.  
 
5.3. Místo plnění díla je v obci Olšany u Prostějova, na pozemních parc. č. 537 (zastavěná plocha a nádvoří), 
538 (zastavěná plocha a nádvoří), 84/2 (ostatní plocha)  v k.u. Olšany u Prostějova. Stavební pozemek se 
nachází v zastavěném území obce. 
 

VI. 
Cena díla 

 
6.1.Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je sjednána jako cena za kompletní a bezchybné  
(bez vad a nedodělků) provedení díla - předmětu plnění, který je vymezen touto Smlouvou. 
 
6.2.Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 

- cena bez DPH:               13 657 500,00 Kč  

- DPH 21 %                     2 868 075,00 Kč  

- cena celkem vč. DPH:               16 525 575,00 Kč  

6.3.Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy. 

 
6.4.Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít 
jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku VI. odst. 6.2. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, 
obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v článku VI. , odst. 6.5. této smlouvy. 
6.5. Cena může být měněna pouze v případě: 

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci, nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy 
o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, objednatel je oprávněn kdykoli snížit rozsah díla, 

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy  
po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný 
popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavřou smluvní 
strany dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede 
vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 



zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části 
díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
 
6.6. Oceňování víceprací: Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla musí 
zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít 
položky Cenové soustavy URS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 
Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení 
odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a smluvní cena bude upravena písemným 
dodatkem k této smlouvě. 
 
6.7. Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení 
ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-
li se zhotovitel s objednatelem dle odst. 6.5 čl. VI. této Smlouvy.  Smluvní strany zaručují úplnost položkového 
rozpočtu, proto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel 
s objednatelem ve smyslu odst. 6.5. dle čl. VI. této Smlouvy. 
 
6.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. 
 

VII. 
Platební podmínky 

 
7.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 
 
7.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a 
objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění na díle s tím, že za den uskutečnění těchto 
plnění zhotovitelem se v dohodě označuje den, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu pověřená 
osoba objednatele.  
 
7.3. Sjednává se, že zdanitelným obdobím pro dílčí plnění zhotovitele na díle je každý kalendářní měsíc po 
celou dobu smluvenou k jeho provádění a provedení, pokud byly prováděny práce na díle. 
 
7.4. Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen 
osvědčit objednateli v podobě soupisu provedených prací a dodávek na díle včetně jeho rekapitulace a 
zjišťovacího protokolu, a to výhradně s použitím pouze položek své cenové nabídky nebo s objednatelem 
uzavřeném dodatku.  
 
7.5. Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného 
zdanitelného plnění zhotovitele je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele úhradu ceny za dílo nebo jeho 
část s tím, že takto v originále oboustranně podepsaný soupis provedených činností se v dohodě označuje za 
smluvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele a její nedílnou součást. 
 
7.6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
soupisu prací na základě stavebního deníku. 
 
7.7. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho 
předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 
 
7.8. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli. 
 
7.9. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
a dále informace o názvu projektu a registrační číslo projektu. 
 
7.10. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
7.11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou  dobou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené faktury. 



 
7.12. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do 10 kalendářních dnů od celkového 
dokončení díla a ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou 
zúčtovány předchozí platby. 
 
7.13. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku I. této smlouvy. 
 

VIII. 
Záruka za jakost 

 
8.1.Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům. 
 
8.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu  
60 měsíců na stavební část ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na dodávky strojů, zařízení 
technologie, předměty postupné spotřeby bude poskytnuta záruka po dobu 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (stavby)  bez 
vad a nedodělků. 
 
8.3.Oznámení vad díla (dále jen jako „reklamace“) uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude 
uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel reklamaci 
uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
 
8.4. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. V případě uplatnění práv 
z vadného plnění ve smyslu § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se 
postupuje obdobně. 
 
8.5.Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady bránící užívání díla nejpozději do 2 pracovních dnů 
od uplatnění reklamace objednatelem, a na odstranění ostatních reklamovaných vad (vad nebránícím provozu 
díla) nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené. 
 
8.6.Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamace zhotoviteli do doby 
odstranění vytýkané vady na základě reklamace se do záruční doby nezapočítává a  
o tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 
 
 

IX. 
Záruka za řádné provedení díla 

 
9.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné 
provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH; 

b) ve prospěch objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to do okamžiku provedení díla dle čl. II. 
odst. 2.4. a odst. 2.7. této smlouvy. 

9.2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší 
zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na 
smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

9.3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží zhotovitel objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

9.4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle 
předchozího odstavce, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 
9.1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení 
pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 9.1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel 
má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti objednateli 
případně vznikla. Současně je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti 



zhotovitele.  

9.5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude objednatelem zhotoviteli vrácen 
nejpozději do 20 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 20 dnů po jejich 
odstranění).  

9.6. V případě, že zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet objednatele, č. ú. 
19-2138100257/0100  vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla 
peněžní částku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 9.1. tohoto článku smlouvy 
předávat objednateli bankovní záruku.  

9.7. Peněžní částka zajišťuje nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který 
objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
9.8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 9.6. tohoto článku smlouvy zhotoviteli vrátit za 
stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 9.5 tohoto článku smlouvy.  

 
  

X. 
Smluvní pokuty 

10.1.Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto: 
· pokud zhotovitel nedodrží termín provedení celého díla, resp. jeho dokončení a předání, dohodnutý  

ve Smlouvě, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. V. odst. 5.1., bodu 5.1.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného 
splnění dané povinnosti; 

· pokud zhotovitel neodstraní zařízení staveniště, nevyklidí staveniště nebo jej nepředá objednateli v 
dohodnutém termínu, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až 
do úplného splnění dané povinnosti; 

· pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, resp. poruší svou povinnost ve smyslu 
čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý případ takovéhoto porušení a za každý byť jen započatý den 
prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti; 

· pokud se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí 
v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové 
dokumentace a příslušného stavebního povolení a zhotovitel neodstraní tyto vady nejpozději do 10 
dnů od jejich zjištění tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí  
na provedené dílo, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XIV. odst. 14.9. této smlouvy,  
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč za 
každý byť jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané 
povinnosti; 

· pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XVI. odst. 16.3. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 2 000,00 Kč; 

· ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) 
v plném rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
 

10.2.Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy zhotoviteli k jejímu zaplacení. 
 
10.3.Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští. 
 
 

XI. 
Změna smlouvy 

 
11.1.Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 
 
11.2.Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 



 
11.3.Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení 
návrhu dodatku. 
 
 

XII. 
Staveniště 

 
12.1.Objednatel předá zhotoviteli staveniště  vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl provádět dílo. 
Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 30-ti kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy o dílo. 
 
12.2.V případě majetkové újmy (škody) vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis 
minor), uplatní nárok na náhradu majetkové újmy (škody) zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané 
s příslušnou pojišťovnou. 
 
12.3.Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i 
likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.  
 
12.4.O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
12.5.Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel.  
 
12.6.Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za 
nedodržení podmínek povolení, hradí zhotovitel. 
 
12.7.Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle 
předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras 
zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby. 
 
12.8.Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí 
neoprávněných osob. 
 
12.9.Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se 
strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami 
podepsán Závěrečný protokol. 
 
 

XIII. 
Způsob zajištění řádného plnění 

 
13.1.Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek 
Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených 
podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto 
účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu  
pro zajištění nápravy a provádění díla řádným způsobem, resp. zjistí-li pověřený pracovník objednatele,  
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by 
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.    
 
13.2.Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka,  autorského dozoru projektanta a  výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
 
13.3.Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li ekologické škody či výrazné zhoršení 
kvality prováděného díla.  
 
13.4.Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje 
pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a zajistit neprodleně nápravu a provádění 
díla řádným způsobem. 
 
13.5.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných 



prací.  
 
13.6.Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek. 
 
13.7.Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 
 
13.8.Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění díla, který 
doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Soupis provedených prací bude 
zhotovitel předkládat formou „měsíční zprávy o realizaci“, požadovanou strukturu zprávy předá zhotoviteli 
objednatel při předání staveniště.  
 
13.9.Žádné změny díla nebudou prováděny ani započaty bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (změnových listů, ZL). Zhotovitel je povinen 
vypracovávat a objednateli neprodleně předkládat návrhy těchto změnových listů včetně položkových rozpočtů 
méněprací a víceprací. 
 
 

XIV. 
Předání a převzetí díla 

 
14.1.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny  
před termínem provedení díla ve smyslu čl. V. odst. 5.1., bodu 5.1.4. této smlouvy. 
 
14.2.K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro jeho další provozování. 
 
14.3.Předání díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
 
14.4.O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude 
zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla včetně 
dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, 
zda dílo přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho 
užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Závěrečný protokol 
podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za 
dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 
 
14.5.Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 

- stavební deník o realizaci a záruční listy 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 
- evidenci nemajetkové a majetkové újmy 
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- doklady o shodě výrobků a materiálů. 
-  

14.6.Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou sjednanou v čl. XIV. 
odst. 14.4. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit 
v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.  
 
14.7.Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. 
Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu 
zhotovitel.  
 
14.8.Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí 
stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu 
objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 
 
14.9.V případě, že se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního 
rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové 
dokumentace a příslušného stavebního povolení, nese zhotovitel za tyto vady plnou odpovědnost a je povinen 
tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění odstranit, tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního 
rozhodnutí na provedené dílo. 
 
 



 
 
           XV. 
                   Odstoupení od smlouvy 
 
15.1.Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech, které jsou uvedeny v této smlouvě 
nebo v případech, které stanoví občanský zákoník. 
 
15.2.Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od 
Smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel: 

· nesplní některou ze svých povinností dle této smlouvy, a to ani během 20 kalendářních 
dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě,  

· je dle přílohy č. 2 této smlouvy v prodlení s provedením díla, resp. částí díla  (Milníků) více 
než 20 kalendářních dnů; 

· je v úpadku nebo v likvidaci; 
· bude-li zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje. 

 
15.3. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

 
XVI. 

Ostatní ujednání 
 

16.1.Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2586–2635.  
 
16.2.V případě způsobení majetkové újmy (škod) na vlastnictví veřejném, soukromém či díle samém jeho 
prováděním, je tyto majetkové újmy (škody) zhotovitel povinen nahradit v co nejkratším termínu na vlastní 
náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení majetkové újmy (škody). 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke majetkové újmě škodě došlo i jinak. 
 
16.3.Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby je zhotovitel povinen denně zaznamenávat 
do stavebního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí zhotovitele, 
případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený 
technický dozor objednatele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to 
ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění 
všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli a zhotovitel je tak povinen 
jej objednateli zpřístupnit (předložit). Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy. 
V deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených 
prací a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí 
být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy do deníku 
čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a 
stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. Objednatel 
a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a 
provádět do deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li 
zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží 
deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně 
však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací, dodávek a služeb. 
Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením. 
 
16.4.Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy, které budou vyhotoveny a s náležitostmi podle 



aktuální metodiky poskytovatele dotace. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od písemného 
vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a přesné určení, kde a kdy 
vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro 
případný dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen provést součinnost při vypracování a administraci 
změnových listů vůči poskytovateli dotace. V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede 
opožděně, bude nést příslušné důsledky – bude moci vystavit fakturu za práce provedené na změně až po 
schválení změnového listu poskytovatelem dotace. 
 
16.5.Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen 
na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření 
neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. 
Neprodleně poté, co tato Smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných 
kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody 
smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během 
provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což 
oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.  
 
16.6.Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny 
z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
 
16.7.Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen 
zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná. 
 
16.8.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na změně této smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 
 
16.9.Zhotovitel je při provádění stavby povinen dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
předpisy o požární ochraně a veškeré práce je povinen provést dle příslušných ČSN, v souladu                                
s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona                             
o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.  
 
16.10.Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o nemajetkové újmě (na zdraví) a majetkové újmy (škodě) 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto 
nemajetkové a majetkové újmy bezodkladně oznamovat objednateli. 
 
16.11.Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
 
16.12.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné poddodavatele. 
 
16.13.Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit 
Smlouvu. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty. 
 
16.14.Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.  
 
16.15.Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH. 
 
16.16. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli nebo třetí osobě nemajetkovou anebo majetkovou 
újmu (škodu), je povinen ji v plné výši nahradit. 
 
 

XVII. Závěrečná ujednání 
 

17.1.Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré 
změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku 



před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pro účely 
této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
 
17.2.V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace, pak má právo odstoupit 
od této smlouvy. 
 
17.3.V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od poskytovatele dotace, zavazují se 
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na 
přidělených finančních prostředcích. 
 
17.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
17.5. Smlouva je vyhotovena  elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce objednatele. 
 
17.6. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo,  občanského zákoníku v platném znění, konkrétně ustanoveními § 
2586 a následujícími. 
 
17.7.Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
 
17.8.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 
 
17.9.Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originální doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu: 

a)  uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové 
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 
7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta, 

b)  umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) 
evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do 
svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto 
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a 
územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, 
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU), 

c)  poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, 
auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání 
veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na 
místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d)  umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a 
poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru 
nejvhodnější nabídky, 

e)  poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, 
které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské 
komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační 
orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto 
orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném 
rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

17.10.Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu  
ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
17.11.Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
 
 



 
 

XVIII. Seznam příloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 - Časový harmonogram v členění na týdny  
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla (pouze v případě, že budou 
poddodavatelé vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy v rozsahu převyšujícím 5 % ceny díla) 
 
 
 
 
V Brně dne 19. 12. 2022 
 
 
 
 
 
      ……………….........................                                         …………………………………….          
za objednatele Obec Olšany u Prostějova                          za zhotovitele: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 
   RNDr. Milan Elfmark, starosta           Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení 
        Na základě plné moci 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 16 525 575,00CZK

0112022
Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

13 657 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 657 500,0021,00% 2 868 075,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0112022

Stavba:

Místo: Olšany u Prostějova Datum:

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA307 340,00254 000,00

800 119,76661 256,00

739 769,80
607 825,35

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

19.12.2022

Ing. Jan Spurný

9 Vedlejší rozpočtové náklady

13 657 500,00 16 525 575,00

85 384,8670 566,006 Vzduchotechnika
72 600,0060 000,007 Vybavení nábytkem

92 807,0076 700,004 Měření s regulace

1 11 421 263,00Architektonicko stavební řešení 13 819 728,23

5 Elektroinstalce

Zdravotechnické instalace2 611 380,00
3 Vytápění 502 335,00

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 421 263,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 421 263,00 21,00% 2 398 465,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 819 728,23

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

1 - Architektonicko stavební řešení

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 421 263,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 682 683,77

    1 - Zemní práce 24 453,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 072,70

    4 - Vodorovné konstrukce 81 226,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 039 539,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 286 128,18

    997 - Přesun sutě 24 153,00

    998 - Přesun hmot 108 111,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 738 579,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 782,72

    712 - Povlakové krytiny 523 102,06

    713 - Izolace tepelné 839 994,64

    762 - Konstrukce tesařské 3 214 579,17

    763 - Konstrukce suché výstavby 698 598,82

    764 - Konstrukce klempířské 87 328,20

    765 - Krytina skládaná 22 001,93

    766 - Konstrukce truhlářské 443 945,20

    767 - Konstrukce zámečnické 2 923 383,05

    771 - Podlahy z dlaždic 42 069,77

    776 - Podlahy povlakové 431 028,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 137 087,02

    783 - Dokončovací práce - nátěry 235 541,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 97 135,97

1 - Architektonicko stavební řešení

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 421 263,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 682 683,77

D 1 Zemní práce 24 453,56

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,870 1 600,00 4 592,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101

VV Stržení zeminy 
VV výpočet dle vč D-1.2.03
VV 8,2*3,5*0,1 2,870
VV Mezisoučet 2,870
VV Součet 2,870

2 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně

m3 4,536 1 750,00 7 938,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV Výkop pro patku 
VV výpočet dle vč D.1.2.03
VV patka požárního schodiště - přední 
VV 0,6*0,6*0,9*6 1,944
VV patka požárního schodiště - zadní
VV 0,6*0,6*0,9*8 2,592
VV Mezisoučet 4,536
VV Součet 4,536

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,406 380,00 2 814,28 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopku
VV 2,87+4,536 7,406
VV Mezisoučet 7,406
VV Součet 7,406

4 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 7,406 350,00 2 592,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopku
VV 7,406 7,406
VV Mezisoučet 7,406
VV Součet 7,406

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,406 30,00 222,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

VV Uložení výkopku
VV výpočet dle výkopku
VV 7,406 7,406
VV Mezisoučet 7,406
VV Součet 7,406

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 12,590 500,00 6 295,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
skládce

VV Poplatek za uložení výkopku
VV výpočet dle výkopku
VV 7,406*1,7 12,590
VV Mezisoučet 12,590
VV Součet 12,590

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 072,70

7 K 311231117
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 
MPa

m3 6,599 5 500,00 36 294,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na 
maltu ze suché směsi 10 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231117

VV Vyzdívka výtahové šachty
VV výpočet dle vč D.07
VV (1,2+1,2+1,5+1,5)*3,9*0,15 3,159
VV Nadezdívka komínu
VV 1,2*0,6*2 1,440

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 6,599
VV Součet 6,599

8 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 7,860 1 220,00 9 589,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 
mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 
600 kg/m3 hladkých

VV vstup - schodiště
VV 1,4*3,1 4,340
VV 1,4*3,8 5,320
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV Mezisoučet 7,860
VV Součet 7,860

9 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 14,400 720,00 10 368,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm

VV Požární přizdívka - 2 NP - z chodby
VV 3*4,8 14,400
VV Mezisoučet 14,400
VV Součet 14,400

10 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 57,110 1 100,00 62 821,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256

VV Přizdívka ke stávající stěně
VV 12,2*4,5 54,900
VV 1,7*3,3 5,610
VV 1,7*2*-1 -3,400
VV Mezisoučet 57,110
VV Součet 57,110

D 4 Vodorovné konstrukce 81 226,17

11 K 411121011
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
povalů dl do 3800 mm

kus 7,000 1 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
povalů, délky do 3800 mm

12 M 59341130 deska stropní plná PZD 2390x580x130mm kus 7,000 2 450,00 17 150,00 CS ÚRS 2020 01
PP deska stropní plná PZD 2390x580x130mm

VV materiál
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

13 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,123 6 990,00 14 839,77 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321515

VV Věnec 
VV 12,2*0,15*0,25 0,458
VV (2,215+12,56+7,2+2,215+1,5+7,6)*0,2*0,25 1,665
VV Mezisoučet 2,123
VV Součet 2,123

14 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,100 950,00 5 795,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV Věnec zdiva chodby tl 150 mm
VV výpočet dle vč D.07
VV 12,2*0,5 6,100
VV Mezisoučet 6,100
VV Součet 6,100

15 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,100 120,00 732,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV Věnec zdiva chodby tl 150 mm
VV výpočet dle vč D.07
VV 12,2*0,5 6,100
VV Mezisoučet 6,100
VV Součet 6,100

16 K 417352311
Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 
500 kg/m3 pro zdivo tl 300 mm

m 32,990 560,00 18 474,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů osazených do 
maltového lože, objemová hmotnost do 500 kg/m3 výšky věnce do 
250 mm tloušťka zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417352311

VV Věnec zdiva chodby - tl. 300 mm
VV výpočet dle vč D.07
VV (2,215+12,56+7,2+2,215+1,2+7,6) 32,990
VV Mezisoučet 32,990
VV Součet 32,990

17 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,205 67 000,00 13 735,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV Výztuž věnců
VV 12,2*0,15*0,25*0,07 0,032
VV 32,99*0,25*0,3*0,07 0,173
VV Mezisoučet 0,205
VV Součet 0,205

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 039 539,16

18 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 338,964 60,00 20 337,84 CS ÚRS 2022 01
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PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121

VV Penetrace
VV 312,552+10,692 323,244
VV vstup - schodiště
VV 1,4*3,1*2 8,680
VV 1,4*3,8*2 10,640
VV 0,9*2*-1*2 -3,600
VV Mezisoučet 338,964
VV Součet 338,964

19 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 328,272 240,00 78 785,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV Zdivo chodby tl. 250 mm
VV výpočet dle vč D.07
VV (7,295+12,36+1,765+12,2+1,55+7,35)*4,6 195,592
VV 1,8*2,2*-3 -11,880
VV (1,8+2,2+2,2)*0,2 1,240
VV Mezisoučet 184,952
VV spodní korydor
VV (12,5+1,8+12,5+7,2+1+7,2+1,8)*2,9 127,600
VV vstup - schodiště
VV 1,4*3,1*2 8,680
VV 1,4*3,8*2 10,640
VV 0,9*2*-1*2 -3,600
VV Mezisoučet 143,320
VV Součet 328,272

20 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 320,412 180,00 57 674,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131

VV Omítka  chodby 
VV výpočet dle vč D.07
VV (7,295+12,36+1,765+12,2+1,55+7,35)*4,6 195,592
VV 1,8*2,2*-3 -11,880
VV (1,8+2,2+2,2)*0,2 1,240
VV Mezisoučet 184,952
VV spodní korydor
VV (12,5+1,8+12,5+7,2+1+7,2+1,8)*2,9 127,600
VV vstup - schodiště
VV 1,4*3,1 4,340
VV 1,4*3,8 5,320
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV Mezisoučet 135,460
VV Součet 320,412

21 K 622143005
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných

m 270,000 20,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
omítníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143005

22 M 55343023
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm

m 90,000 75,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm

23 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 180,000 30,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP omítník PVC tl omítky tl 10mm

24 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 130,692 420,00 54 890,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

VV Vyzdívky - omítka
VV výpočet dle vč D.07
VV 1,185*3,2*2 7,584
VV zazdívka okna
VV 1,11*1,4*2 3,108
VV oprava kotelny
VV 6*6 36,000
VV (6+6+6+6)*3,5 84,000
VV Mezisoučet 130,692
VV Součet 130,692

25 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 
nebo výtahových šachet nanášená ručně

m2 62,310 460,00 28 662,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo 
výtahových šachet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617321141

VV Vyzdívky - omítka
VV výpočet dle vč D.07
VV (1,2+1,2+0,9+0,6)*6,7 26,130
VV (1,2+1,2+1,5+1,5)*6,7 36,180
VV Mezisoučet 62,310
VV Součet 62,310

26 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 346,857 60,00 20 811,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

VV podkladní penetrace
VV 165,305+181,552 346,857
VV Mezisoučet 346,857
VV Součet 346,857
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27 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 91,040 50,00 4 552,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s 
okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

VV Začišťovací lišta
VV (1,5+2+2)*1 5,500
VV (1,8+2,2+2,2)*3 18,600
VV (1,2+2+2)*1 5,200
VV nádstavba
VV (1,8+1,6+1,6)*0,2*11 11,000
VV (1,8+0,85+0,85)*0,2*3 2,100
VV (1,8+2,25+2,25)*0,2*1 1,260
VV (0,6+0,6+0,8)*0,2*2 0,800
VV (1,3+2+2)*0,2*1 1,060
VV Mezisoučet 45,520
VV vnitřní
VV 45,52 45,520
VV Mezisoučet 45,520
VV Součet 91,040

28 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 100,144 50,00 5 007,20 CS ÚRS 2022 01

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV materiál
VV 91,04*1,1 100,144
VV Mezisoučet 100,144
VV Součet 100,144

29 K 621221013
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm

m2 181,552 850,00 154 319,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221013

VV Zateplení obvodové stěny
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,8 225,492
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-11 -31,680
VV 1,8*0,85*-3 -4,590
VV 1,8*2,25*-1 -4,050
VV 0,6*0,85*-2 -1,020
VV 1,3*2*-1 -2,600
VV Mezisoučet 181,552
VV Součet 181,552

30 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

m2 199,707 410,00 81 879,87 CS ÚRS 2022 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 80mm

VV materiál
VV 181,552*1,1 199,707
VV Mezisoučet 199,707
VV Součet 199,707

31 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 27,000 750,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV Nové zateplení - požární oddělění
VV 3*9 27,000
VV Mezisoučet 27,000
VV Součet 27,000

32 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 29,700 510,00 15 147,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

VV 27,000*1,1 29,700

33 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 66,600 65,00 4 329,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

VV Montáž lišt KZS
VV výpočet dle lišt
VV 5,4+50,4+5,4+5,4 66,600
VV Mezisoučet 66,600
VV Součet 66,600

34 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 5,400 55,00 297,00 CS ÚRS 2022 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

VV parapetní lišta
VV 1,8*3 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

35 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 50,400 20,00 1 008,00 CS ÚRS 2022 01

PP
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro 
ETICS

VV rohová lišta
VV (2+2)*1*2 8,000
VV (2,2+2,2)*3*2 26,400
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VV (2+2)*1 4,000
VV 4*3 12,000
VV Mezisoučet 50,400
VV Součet 50,400

36 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 5,400 50,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS

VV okapnice
VV 1,8*3 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

37 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 5,400 120,00 648,00 CS ÚRS 2022 01
PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV ukončovací lišta
VV 1,8*3 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

38 K 622811001
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 20 mm

m2 182,592 480,00 87 644,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 
vrstvě, tloušťky do 20 mm

VV Zdivo chodby - tl. 300 mm - vnější strana
VV výpočet dle vč D.07
VV (7,2+12,56+2,25)*4,2 92,442
VV 1,8*2,2*-3 -11,880
VV (1,8+2,2+2,2)*0,2*3 3,720
VV (7,3+1,55)*7,6 67,260
VV 10,5*1,1 11,550
VV (1,4+1,4+0,2)*6,5 19,500
VV Mezisoučet 182,592
VV Součet 182,592

39 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 182,592 240,00 43 822,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV Zdivo chodby -  vnější strana
VV výpočet dle vč D.07
VV (7,2+12,56+2,25)*4,2 92,442
VV 1,8*2,2*-3 -11,880
VV (1,8+2,2+2,2)*0,2*3 3,720
VV (7,3+1,55)*7,6 67,260
VV 10,5*1,1 11,550
VV (1,4+1,4+0,2)*6,5 19,500
VV Mezisoučet 182,592
VV Součet 182,592

40 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 388,308 480,00 186 387,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV Finální povrch
VV výpočet dle vč D.07
VV Zdivo chodby -  vnější strana
VV (7,2+12,56+2,25)*4,2 92,442
VV 1,8*2,2*-3 -11,880
VV (1,8+2,2+2,2)*0,2*3 3,720
VV (7,3+1,55)*7,6 67,260
VV 10,5*1,1 11,550
VV (1,4+1,4+0,2)*6,5 19,500
VV Mezisoučet 182,592
VV Zateplení obvodové stěny
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,8 225,492
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-11 -31,680
VV 1,8*0,85*-3 -4,590
VV 1,8*2,25*-1 -4,050
VV 0,6*0,88*-2 -1,056
VV 1,3*2*-1 -2,600
VV špalety
VV (1,8+1,6+1,6)*0,2*11 11,000
VV (1,8+0,85+0,85)*0,2*3 2,100
VV (1,8+2,25+2,25)*0,2*1 1,260
VV (0,6+0,85+0,85)*0,2*2 0,920
VV (1,3+2+2)*0,2*1 1,060
VV vstup - schodiště
VV 1,4*3,1 4,340
VV 1,4*3,8 5,320
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV Mezisoučet 205,716
VV Součet 388,308

41 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 3,144 8 800,00 27 667,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV Přespádování podlahy ve spodním koridoru 
VV (9,2+1+0,7)*1,8*0,1 1,962
VV 1,5*1,8*0,1 0,270
VV 5,065*1,8*0,1 0,912
VV Mezisoučet 3,144
VV Součet 3,144

42 K 632441214
Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 
45 mm

m2 235,000 482,00 113 270,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 40 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441214
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VV Anhydrit
VV výpočet dle vč D.07
VV nádstavba
VV 18*11 198,000
VV výstup ze schodiště
VV 1,3*2 2,600
VV Mezisoučet 200,600
VV chodba
VV 12,3*1,7 20,910
VV 7,3*1,7 12,410
VV (1,2*1,8/2) 1,080
VV Mezisoučet 34,400
VV Součet 235,000

43 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 197,358 27,00 5 328,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113

VV Obvodová dilatace
VV výpočet dle vč D.07
VV 3,8+3,8+3,2+3,2+2+0,1+2 18,100
VV 1,785+1,758+2,1+2,1 7,743
VV 1,8+1,8+0,9+0,9 5,400
VV 0,975+0,975+1,1+1,1 4,150
VV 3,81+1,9+1,08+2,9+2,73+4,8 17,220
VV 3,2+3,2+2,7+2,7 11,800
VV 10,5+10,5+2,975+2,975 26,950
VV 2+0,5+10,7+2,1+1,2+5,2+11,8+4,5+2,1+3,4 43,500
VV 3,3+3,3+3+3 12,600
VV 1,1+1,1+2+2 6,200
VV 12,3+7,3+1,7+7,3+1,195+12,2+1,7 43,695
VV Mezisoučet 197,358
VV Součet 197,358

44 K 642946112
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky 
s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 
1200 mm

45 M 55331390
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
dvoukřídlá 1250

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 dvoukřídlá 1250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 286 128,18

46 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2 747,184 125,00 93 398,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 
0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211112

VV Montáž lešení
VV výpočet dle vč D 07
VV (2,2+12,6+7,2+18,56+11+18,56+6,2+10+1,2*4)*8,2 747,184
VV Mezisoučet 747,184
VV Součet 747,184

47 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 67 246,560 1,10 73 971,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV Příplatek lešení - 90 dnů
VV 747,184*90 67 246,560
VV Mezisoučet 67 246,560
VV Součet 67 246,560

48 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2 747,184 40,00 29 887,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 
0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211812

VV Demontáž lešení
VV výpočet dle lešení
VV 747,184 747,184
VV Mezisoučet 747,184
VV Součet 747,184

49 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 747,184 5,00 3 735,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV Montáž sítě
VV výpočet dle lešení
VV 747,184 747,184
VV Mezisoučet 747,184
VV Součet 747,184

50 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 67 246,560 0,10 6 724,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě 
k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV Pronájem sítí - 90 dnů
VV výpočet dle sítě
VV 747,184*90 67 246,560
VV Mezisoučet 67 246,560
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VV Součet 67 246,560

51 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 747,184 2,00 1 494,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

VV Demontáž sítě
VV výpočet dle sítě
VV 747,184 747,184
VV Mezisoučet 747,184
VV Součet 747,184

52 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 376,000 90,00 33 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV Lešení
VV výpočet dle vč D.07
VV 1 NP
VV 10*10 100,000
VV (13+7)*1,5 30,000
VV 2 NP
VV 18*10 180,000
VV (13+7)*1,5 30,000
VV Mezisoučet 340,000
VV oprava kotelny
VV 6*6 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Součet 376,000

53 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 276,000 130,00 35 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV Úklid
VV výpočet dle vč D.07
VV 1 NP
VV (13+7)*1,5 30,000
VV 2 NP
VV 18*10 180,000
VV (13+7)*1,5 30,000
VV oprava kotelny
VV 6*6 36,000
VV Mezisoučet 276,000
VV Součet 276,000

54 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,773 4 250,00 3 285,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963012510

VV Bourání stropů
VV 1,05*1,5*0,3 0,473
VV 2*0,5*0,3 0,300
VV Mezisoučet 0,773
VV Součet 0,773

55 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 
desek tloušťky do 180 mm

m2 43,460 90,00 3 911,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm

VV Odstranění zateplení
VV 5,3*8,2 43,460
VV Mezisoučet 43,460
VV Součet 43,460

D 997 Přesun sutě 24 153,00

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 14,550 380,00 5 529,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

57 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 145,500 23,00 3 346,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 14,55*10 145,500
VV Mezisoučet 145,500
VV Součet 145,500

58 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód 
odpadu 12 01 17

t 14,550 1 050,00 15 277,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013841

D 998 Přesun hmot 108 111,00
59 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 72,074 1 500,00 108 111,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 9 738 579,23
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 782,72

60 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 20,880 66,00 1 378,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

VV Spodní hydroizolace - pnetrace
VV výpočet dle vč D.11
VV (8,4*1,2) 10,080
VV (9*1,2) 10,800
VV Mezisoučet 20,880
VV Součet 20,880

61 M 24617026 lak asfaltový černý t 0,001 128 700,00 128,70 CS ÚRS 2020 01
PP lak asfaltový černý

VV materiál
VV 20,88*0,00003*1,1 0,001
VV Mezisoučet 0,001
VV Součet 0,001

62 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 11,688 92,00 1 075,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

VV Spodní hydroizolace - penetrace - svislá
VV výpočet dle vč D.11
VV (8,2+1,15)*1,25 11,688
VV Mezisoučet 11,688
VV Součet 11,688

63 M 24617026 lak asfaltový černý t 0,004 128 700,00 514,80 CS ÚRS 2020 01
PP lak asfaltový černý

VV materiál
VV 11,688*0,0003*1,1 0,004
VV Mezisoučet 0,004
VV Součet 0,004

64 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

m2 33,060 650,00 21 489,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711113117

VV Hydroizolace podlah
VV výpočet dle vč D.07
VV 12,28+1,66+3,82+2,03 19,790
VV 3,98*1,5 5,970
VV 2+2 4,000
VV 1*1,5 1,500
VV 1,2*1,5 1,800
VV Mezisoučet 33,060
VV Součet 33,060

65 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 20,880 172,00 3 591,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

VV Spodní hydroizolace 
VV výpočet dle vč D.11
VV (8,4*1,2) 10,080
VV (9*1,2) 10,800
VV Mezisoučet 20,880
VV Součet 20,880

66 M 62841170
pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno 
minerální jemnozrnný posyp tl 3mm

m2 24,012 237,00 5 690,84 CS ÚRS 2022 01

PP
pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální 
jemnozrnný posyp tl 3mm

VV materiál
VV 20,88*1,15 24,012
VV Mezisoučet 24,012
VV Součet 24,012

67 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 11,688 198,00 2 314,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

VV Spodní hydroizolace - svislá
VV výpočet dle vč D.11
VV (8,2+1,15)*1,25 11,688
VV Mezisoučet 11,688
VV Součet 11,688

68 M 62841170
pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno 
minerální jemnozrnný posyp tl 3mm

m2 13,441 237,00 3 185,52 CS ÚRS 2022 01

PP
pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální 
jemnozrnný posyp tl 3mm

VV materiál
VV 11,688*1,15 13,441
VV Mezisoučet 13,441
VV Součet 13,441

69 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 11,250 110,00 1 237,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška 
nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161112

VV Ochrana základů  a stěn
VV výpočet dle vč D.11
VV 9*1,25 11,250
VV Mezisoučet 11,250
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VV Součet 11,250

70 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 9,000 150,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi 
ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161384

VV Ochrana základů  a stěn - lišta
VV výpočet dle vč D.11
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

71 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,197 4 200,00 827,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 523 102,06

72 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 241,660 73,00 17 641,18 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé

VV Demontáž stávající izolace střechy
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6*11) 204,600
VV (12,5+2+7,3)*1,7 37,060
VV Mezisoučet 241,660
VV Součet 241,660

73 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 309,180 172,00 53 178,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

VV Parotěs střechy
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6*11) 204,600
VV (18,6+18,6+11+11)*(0,6+0,2) 47,360
VV (12,5+2+7,3)*1,7 37,060
VV (12,5+2+7,3+1,7+1,7)*(0,6+0,2) 20,160
VV Mezisoučet 309,180
VV Součet 309,180

74 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 371,016 202,00 74 945,23 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV materiál
VV 309,18*1,2 371,016
VV Mezisoučet 371,016
VV Součet 371,016

75 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji

m2 340,760 257,00 87 575,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se 
svařovanými spoji

VV Nová hydroizolace izolace střechy
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6*11) 204,600
VV (18,6+18,6+11+11)*(0,6+0,2) 47,360
VV (12,5+2+7,3)*2,5 54,500
VV (12,5+2+7,3+1,7+1,7)*0,5 12,600
VV 7*2,8 19,600
VV 7*0,3 2,100
VV Mezisoučet 340,760
VV Součet 340,760

76 M 28322064
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou požární odolností

m2 408,912 333,00 136 167,70 CS ÚRS 2020 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se 
zvýšenou požární odolností

VV materiál
VV 340,76*1,2 408,912
VV Mezisoučet 408,912
VV Součet 408,912

77 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 58,000 231,00 13 398,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

VV Lišt u atiky
VV 18+18+11+11 58,000
VV Mezisoučet 58,000
VV Součet 58,000

78 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 58,000 231,00 13 398,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

VV Lišt u atiky
VV 18+18+11+11 58,000
VV Mezisoučet 58,000
VV Součet 58,000

79 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 28,800 519,00 14 947,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

VV Okapnice sedlových střech

Strana 13 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (12,5+2+7,3) 21,800
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 28,800
VV Součet 28,800

80 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm

m 70,300 623,00 43 796,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm

VV Závětrná lišta  
VV plochá střecha
VV 18,3+18,3+11,2+11,2 59,000
VV sedlová střecha
VV (2+7,3+2) 11,300
VV Mezisoučet 70,300
VV Součet 70,300

81 K 712363361
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm

m 20,500 218,00 4 469,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 70 mm

VV Tmelící lišta
VV sedlová střecha
VV 12+2,5 14,500
VV komín
VV 2,1+2,1+0,9+0,9 6,000
VV Mezisoučet 20,500
VV Součet 20,500

82 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 340,760 69,00 23 512,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171

VV Nová hydroizolace izolace střechy - podkladní textilie
VV (18,6*11) 204,600
VV (18,6+18,6+11+11)*(0,6+0,2) 47,360
VV (12,5+2+7,3)*2,5 54,500
VV (12,5+2+7,3+1,7+1,7)*0,5 12,600
VV 7*2,8 19,600
VV 7*0,3 2,100
VV Mezisoučet 340,760
VV Součet 340,760

83 M 69311168 geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 m2 408,912 29,00 11 858,45 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2

VV materiál
VV 340,76*1,2 408,912
VV Mezisoučet 408,912
VV Součet 408,912

84 K 712998005 Montáž atikového chrliče z PVC DN 125 kus 2,000 660,00 1 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 
odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 
125

85 M 28342471
chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

kus 2,000 2 099,00 4 198,00 CS ÚRS 2020 01

PP chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P

86 K 712998106
Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s 
kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím

kus 2,000 132,00 264,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 
odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče

87 M 28349101
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché 
střechy s kačírkem 133mm

kus 2,000 805,00 1 610,00 CS ÚRS 2020 01

PP
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 
133mm

88 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 2,629 7 920,00 20 821,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101

D 713 Izolace tepelné 839 994,64

89 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 107,738 140,00 15 083,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením 
(drátem, páskou apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111121

VV Izolace střechy
VV výpočet dle vč D.15
VV střecha koridoru a schodiště
VV 5,5*3,6 19,800
VV 1,4*2,3 3,220
VV střecha koridoru
VV 12,535*2,25 28,204
VV (1,3*2,3/2) 1,495
VV 0,5*2,3 1,150
VV Mezisoučet 53,869
VV druhá vrstva
VV 53,869 53,869
VV Mezisoučet 53,869
VV Součet 107,738

90 M 63150796
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 
140mm

m2 118,512 209,00 24 769,01 CS ÚRS 2020 01

PP pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 140mm

VV materiál
VV 107,738*1,1 118,512
VV Mezisoučet 118,512
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VV Součet 118,512

91 M 63150822
pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 
60mm

m2 118,512 91,00 10 784,59 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm

VV materiál
VV 107,738*1,1 118,512
VV Mezisoučet 118,512
VV Součet 118,512

92 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 631,000 80,00 50 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV Izolace podlahy
VV výpočet dle vč D.07
VV nádstavba
VV 18*11*3 594,000
VV Mezisoučet 594,000
VV chodba
VV 12,3*1,7 20,910
VV 7,3*1,7 12,410
VV (1,2*1,8/2) 1,080
VV Mezisoučet 34,400
VV výstup ze schodiště
VV 1,3*2 2,600
VV Mezisoučet 2,600
VV Součet 631,000

93 M 60715157
deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
15mm

m2 653,400 122,00 79 714,80 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 15mm

VV materiá
VV 594*1,1 653,400
VV Mezisoučet 653,400
VV Součet 653,400

94 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm

m2 40,700 780,00 31 746,00 CS ÚRS 2022 01

PP
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 
120mm

VV materiál
VV 34,4*1,1 37,840
VV výstup ze schodiště
VV 1,3*2*1,1 2,860
VV Mezisoučet 40,700
VV Součet 40,700

95 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 293,336 175,00 51 333,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a 
závlačkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131121

VV Izolace stěn 
VV výpočet dle vč D.07
VV skl S1
VV tl 160 mm
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,2 189,888
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-11 -31,680
VV 1,8*0,85*-3 -4,590
VV 1,8*2,25*-1 -4,050
VV 0,6*0,5*-1 -0,300
VV 1,3*2*-1 -2,600
VV Mezisoučet 146,668
VV tl 40 mm
VV 146,668 146,668
VV Mezisoučet 146,668
VV Součet 293,336

96 M 63166769
pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 
160mm

m2 161,335 486,00 78 408,81 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm

VV materiál
VV 146,668*1,1 161,335
VV Mezisoučet 161,335
VV Součet 161,335

97 M 63152218 plsť příčková ze skelné vlny  λ=0,040 tl 40mm m2 161,335 270,00 43 560,45
PP plsť příčková ze skelné vlny  λ=0,040 tl 40mm

VV materiál
VV 146,668*1,1 161,335
VV Mezisoučet 161,335
VV Součet 161,335

98 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 204,600 93,00 19 027,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141152

VV Tepelná izolace střechy
VV (18,6*11) 204,600
VV Mezisoučet 204,600
VV Součet 204,600

99 M 28372319
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 160mm

m2 214,830 680,00 146 084,40 CS ÚRS 2021 02

PP
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 
160mm

VV materiál
VV 204,600*1,05 214,830
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VV Mezisoučet 214,830
VV Součet 214,830

100 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 214,830 440,00 94 525,20 CS ÚRS 2021 02

PP
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 
100mm

VV materiál
VV 204,6*1,05 214,830
VV Mezisoučet 214,830
VV Součet 214,830

101 K 713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm

m2 204,600 110,00 22 506,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby 
včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 
240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva

102 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 204,600 220,00 45 012,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
kladenými volně

103 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 
spádový

m3 18,990 4 650,00 88 303,50 CS ÚRS 2020 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

104 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 232,400 25,00 5 810,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační 
z PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132

VV Izolace podlahy - folie
VV výpočet dle vč D.07
VV nádstavba
VV 18*11 198,000
VV Mezisoučet 198,000
VV chodba
VV 12,3*1,7 20,910
VV 7,3*1,7 12,410
VV (1,2*1,8/2) 1,080
VV Mezisoučet 34,400
VV Součet 232,400

105 M 28329234
fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména 
plochých střech tl 0,2mm

m2 293,986 20,00 5 879,72 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 
0,2mm

VV materiál
VV 232,4*1,15 267,260
VV Mezisoučet 267,260
VV Součet 267,260
VV 267,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 293,986

106 K 713291222
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a 
sloupů fólií

m2 115,082 100,00 11 508,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace- doplňky a konstrukční součásti parotěsné 
zábrany stěn a sloupů fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713291222

VV Obložení stěn 
VV výpočet dle vč D.07
VV vnitřní
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,3 195,822
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-11*2 -63,360
VV 1,8*0,85*-1*2 -3,060
VV 1,8*2,25*-1*2 -8,100
VV 0,6*0,85*-1*2 -1,020
VV 1,3*2*-1*2 -5,200
VV Mezisoučet 115,082
VV Součet 115,082

107 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 140g/m2

m2 138,098 31,00 4 281,04 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 
140g/m2

VV materiál
VV 115,082*1,2 138,098
VV Mezisoučet 138,098
VV Součet 138,098

108 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 5,080 2 200,00 11 176,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

D 762 Konstrukce tesařské 3 214 579,17

109 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 12,303 1 900,00 23 375,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122

110 K 762123210
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2

m 1 395,572 320,00 446 583,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, 
s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy 
do 100 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762123210

VV Konstrukce dřevostavby
VV výpočet dle D12-2,2a,2b
VV ozn. AP1 - 60/160 mm
VV 18,478*2 36,956

Strana 16 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,51*31 15,810
VV ozn. AP2 - 60/160 mm
VV 10,573*2 21,146
VV 0,51*19 9,690
VV ozn. AP3 - 60/160 mm
VV 18,478*2 36,956
VV 0,51*31 15,810
VV ozn. AP4 - 60/160 mm
VV 10,573*2 21,146
VV 0,51*19 9,690
VV ozn. OP1 - 60/160 mm
VV 18,487*4 73,948
VV 1,84*14 25,760
VV 0,422*20 8,440
VV 0,78*20 15,600
VV 2,942*31 91,202
VV ozn. OP2 - 60/160 mm
VV 10,537*4 42,148
VV 1,84*1 1,840
VV 0,357*3 1,071
VV 2,942*22 64,724
VV 2,842*3 8,526
VV ozn. OP3 - 60/160 mm
VV 18,487*4 73,948
VV 1,84*12 22,080
VV 0,422*17 7,174
VV 0,78*14 10,920
VV 2,942*31 91,202
VV ozn. OP4 - 60/160 mm
VV 10,537*4 42,148
VV 1,34*1 1,340
VV 0,7*2 1,400
VV 1,84*2 3,680
VV 0,297*2 0,594
VV 0,542*3 1,626
VV 1,53*3 4,590
VV 2,942*28 82,376
VV 2,842*3 8,526
VV Mezisoučet 852,067
VV Konstrukce dřevostavby
VV výpočet dle D12-2,2a,2b
VV ozn. PP1 - 60/100 mm
VV 2,938*3 8,814
VV 3,002*6 18,012
VV ozn. PP2 - 60/100 mm
VV 3,409*3 10,227
VV 3,002*3 9,006
VV 2,842*3 8,526
VV 0,732*2 1,464
VV 0,712*2 1,424
VV 0,730*2 1,460
VV 1,581*2 3,162
VV 2,681*2 5,362
VV 0,92*1 0,920
VV ozn. PP 3 - 60/100 mm
VV 1,990*3 5,970
VV 3,002*6 18,012
VV 2,842*3 8,526
VV 3,182*1 3,182
VV ozn. PP4 - 60/100 mm
VV 2,108*3 6,324
VV 3,002*1 3,002
VV 2,882*4 11,528
VV 0,752*3 2,256
VV 0,92*1 0,920
VV 0,72*1 0,720
VV ozn. PP4 - 50/120 mm
VV 1,04*2 2,080
VV 0,833*2 1,666
VV ozn. PP5 - 60/160 mm
VV 5,704*3 17,112
VV 3,002*11 33,022
VV 2,882*2 5,764
VV 0,92*1 0,920
VV ozn. PP5 - 60/100 mm
VV 0,752*2 1,504
VV ozn. PP5 - 60/120 mm
VV 1,04*2 2,080
VV ozn. PP6 - 60/100 mm
VV 2,102*3 6,306
VV 3,002*5 15,010
VV ozn. PP7 - 60/100 mm
VV 0,605*3 1,815
VV 3,002*3 9,006
VV ozn. PP8 - 60/100 mm
VV 2,07*3 6,210
VV 3,002*3 9,006
VV 2,942*2 5,884
VV 0,752*1 0,752
VV 0,82*1 0,820
VV ozn. PP8 - 50/120 mm
VV 0,94*2 1,880
VV ozn. PP9 - 60/100 mm
VV 3,036*3 9,108
VV 3,002*7 21,014
VV ozn. PP10 - 60/100 mm
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VV 3,036*3 9,108
VV 3,002*7 21,014
VV ozn. PP11 - 60/100 mm
VV 1,04*3 3,120
VV 3,002*2 6,004
VV 2,942*2 5,884
VV 0,752*1 0,752
VV 0,92*1 0,920
VV ozn. PP11 - 50/120 mm
VV 1,04*2 2,080
VV ozn. PP12 - 60/100 mm
VV 3,88*3 11,640
VV 3,002*7 21,014
VV 2,882*2 5,764
VV 0,752*2 1,504
VV 0,92*1 0,920
VV ozn. PP12 - 50/120 mm
VV 1,04*2 2,080
VV ozn. PP13 - 60/100 mm
VV 1,942*3 5,826
VV 3,002*4 12,008
VV ozn. PP14 - 60/100 mm
VV 3,87*3 11,610
VV 3,002*7 21,014
VV 2,882*2 5,764
VV 0,752*2 1,504
VV 0,92*2 1,840
VV ozn. PP14 - 50/120 mm
VV 1,04*2 2,080
VV ozn. PP15 - 60/100 mm
VV 2,022*3 6,066
VV 3,002*5 15,010
VV ozn. PP16 - 60/100 mm
VV 3,982*3 11,946
VV 3,002*9 27,018
VV 2,882*2 5,764
VV 0,752*2 1,504
VV 0,92*1 0,920
VV ozn. PP16 - 50/120 mm
VV 1,04*2 2,080
VV ozn. PP17 - 60/160 mm
VV 2,112*3 6,336
VV 3,002*7 21,014
VV ozn. PP19 - 60/100 mm
VV 1,205*3 3,615
VV 3,002*3 9,006
VV Mezisoučet 543,505
VV Součet 1 395,572

111 M 61223260
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový

m3 12,927 35 000,00 452 445,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

VV materiál
VV výpočet dle D12-2,2a,2b
VV ozn. AP1 - 60/160 mm
VV 18,478*2*0,06*0,16 0,355
VV 0,51*31*0,06*0,16 0,152
VV ozn. AP2 - 60/160 mm
VV 10,573*2*0,06*0,16 0,203
VV 0,51*19*0,06*0,16 0,093
VV ozn. AP3 - 60/160 mm
VV 18,478*2*0,06*0,16 0,355
VV 0,51*31*0,06*0,16 0,152
VV ozn. AP4 - 60/160 mm
VV 10,573*2*0,06*0,16 0,203
VV 0,51*19*0,06*0,16 0,093
VV ozn. OP1 - 60/160 mm
VV 18,487*4*0,06*0,16 0,710
VV 1,84*14*0,06*0,16 0,247
VV 0,422*20*0,06*0,16 0,081
VV 0,78*20*0,06*0,16 0,150
VV 2,942*31*0,06*0,16 0,876
VV ozn. OP2 - 60/160 mm
VV 10,537*4*0,06*0,16 0,405
VV 1,84*1*0,06*0,16 0,018
VV 0,357*3*0,06*0,16 0,010
VV 2,942*22*0,06*0,16 0,621
VV 2,842*3*0,06*0,16 0,082
VV ozn. OP3 - 60/160 mm
VV 18,487*4*0,06*0,16 0,710
VV 1,84*12*0,06*0,16 0,212
VV 0,422*17*0,06*0,16 0,069
VV 0,78*14*0,06*0,16 0,105
VV 2,942*31*0,06*0,16 0,876
VV ozn. OP4 - 60/160 mm
VV 10,537*4*0,06*0,16 0,405
VV 1,34*1*0,06*0,16 0,013
VV 0,7*2*0,06*0,16 0,013
VV 1,84*2*0,06*0,16 0,035
VV 0,297*2*0,06*0,16 0,006
VV 0,542*3*0,06*0,16 0,016
VV 1,53*3*0,06*0,16 0,044
VV 2,942*28*0,06*0,16 0,791
VV 2,842*3*0,06*0,16 0,082
VV Konstrukce dřevostavby
VV výpočet dle D12-2,2a,2b
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VV ozn. PP1 - 60/100 mm
VV 2,938*3*0,06*0,1 0,053
VV 3,002*6*0,06*0,1 0,108
VV ozn. PP2 - 60/100 mm
VV 3,409*3*0,06*0,1 0,061
VV 3,002*3*0,06*0,1 0,054
VV 2,842*3*0,06*0,1 0,051
VV 0,732*2*0,06*0,1 0,009
VV 0,712*2*0,06*0,1 0,009
VV 0,730*2*0,06*0,1 0,009
VV 1,581*2*0,06*0,1 0,019
VV 2,681*2*0,06*0,1 0,032
VV 0,92*1*0,06*0,1 0,006
VV ozn. PP 3 - 60/100 mm
VV 1,990*3*0,06*0,1 0,036
VV 3,002*6*0,06*0,1 0,108
VV 2,842*3*0,06*0,1 0,051
VV 3,182*1*0,06*0,1 0,019
VV ozn. PP4 - 60/100 mm
VV 2,108*3*0,06*0,1 0,038
VV 3,002*1*0,06*0,1 0,018
VV 2,882*4*0,06*0,1 0,069
VV 0,752*3*0,06*0,1 0,014
VV 0,92*1*0,06*0,1 0,006
VV 0,72*1*0,06*0,1 0,004
VV ozn. PP4 - 50/120 mm
VV 1,04*2*0,05*0,12 0,012
VV 0,833*2*0,05*0,12 0,010
VV ozn. PP5 - 60/160 mm
VV 5,704*3*0,06*0,16 0,164
VV 3,002*11*0,06*0,16 0,317
VV 2,882*2*0,06*0,16 0,055
VV 0,92*1*0,06*0,16 0,009
VV ozn. PP5 - 60/100 mm
VV 0,752*2*0,06*0,1 0,009
VV ozn. PP5 - 60/120 mm
VV 1,04*2*0,06*0,12 0,015
VV ozn. PP6 - 60/100 mm
VV 2,102*3*0,06*0,1 0,038
VV 3,002*5*0,06*0,1 0,090
VV ozn. PP7 - 60/100 mm
VV 0,605*3*0,06*0,1 0,011
VV 3,002*3*0,06*0,1 0,054
VV ozn. PP8 - 60/100 mm
VV 2,07*3*0,06*0,1 0,037
VV 3,002*3*0,06*0,1 0,054
VV 2,942*2*0,06*0,1 0,035
VV 0,752*1*0,06*0,1 0,005
VV 0,82*1*0,06*0,1 0,005
VV ozn. PP8 - 50/120 mm
VV 0,94*2*0,05*0,12 0,011
VV ozn. PP9 - 60/100 mm
VV 3,036*3*0,06*0,1 0,055
VV 3,002*7*0,06*0,1 0,126
VV ozn. PP10 - 60/100 mm
VV 3,036*3*0,06*0,1 0,055
VV 3,002*7*0,06*0,1 0,126
VV ozn. PP11 - 60/100 mm
VV 1,04*3*0,06*0,1 0,019
VV 3,002*2*0,06*0,1 0,036
VV 2,942*2*0,06*0,1 0,035
VV 0,752*1*0,06*0,1 0,005
VV 0,92*1*0,06*0,1 0,006
VV ozn. PP11 - 50/120 mm
VV 1,04*2*0,05*0,12 0,012
VV ozn. PP12 - 60/100 mm
VV 3,88*3*0,06*0,1 0,070
VV 3,002*7*0,06*0,1 0,126
VV 2,882*2*0,06*0,1 0,035
VV 0,752*2*0,06*0,1 0,009
VV 0,92*1*0,06*0,1 0,006
VV ozn. PP12 - 50/120 mm
VV 1,04*2*0,05*0,12 0,012
VV ozn. PP13 - 60/100 mm
VV 1,942*3*0,06*0,1 0,035
VV 3,002*4*0,06*0,1 0,072
VV ozn. PP14 - 60/100 mm
VV 3,87*3*0,06*0,1 0,070
VV 3,002*7*0,06*0,1 0,126
VV 2,882*2*0,06*0,1 0,035
VV 0,752*2*0,06*0,1 0,009
VV 0,92*2*0,06*0,1 0,011
VV ozn. PP14 - 50/120 mm
VV 1,04*2*0,05*0,12 0,012
VV ozn. PP15 - 60/100 mm
VV 2,022*3*0,06*0,1 0,036
VV 3,002*5*0,06*0,1 0,090
VV ozn. PP16 - 60/100 mm
VV 3,982*3*0,06*0,1 0,072
VV 3,002*9*0,06*0,1 0,162
VV 2,882*2*0,06*0,1 0,035
VV 0,752*2*0,06*0,1 0,009
VV 0,92*1*0,06*0,1 0,006
VV ozn. PP16 - 50/120 mm
VV 1,04*2*0,05*0,12 0,012
VV ozn. PP17 - 60/160 mm
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VV 2,112*3*0,06*0,16 0,061
VV 3,002*7*0,06*0,16 0,202
VV ozn. PP19 - 60/100 mm
VV 1,205*3*0,06*0,1 0,022
VV 3,002*3*0,06*0,1 0,054
VV Mezisoučet 11,752
VV prořez 10%
VV 11,752*0,1 1,175
VV Mezisoučet 1,175
VV Součet 12,927

112 M R-762-002 dodávka spojovacého materiláu kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní
PP dodávka spojovacého materiálu

VV materiál
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

113 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm

m2 29,580 1 950,00 57 681,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních 
ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných 
do podkladu, tloušťky desky 22 mm

VV Hlava atiky
VV (18+18+11+11)*0,51 29,580
VV Mezisoučet 29,580
VV Součet 29,580

114 K 762431220 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz m2 399,914 280,00 111 975,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně 
tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo 
dřevoštěpkovými na sraz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762431220

VV Obložení stěn 
VV výpočet dle vč D.07
VV vnější
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*4,2 249,228
VV vnitřní
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,3 195,822
VV vnitřní atika
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*0,6 35,604
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-11*2 -63,360
VV 1,8*0,85*-1*2 -3,060
VV 1,8*2,25*-1*2 -8,100
VV 0,6*0,85*-1*2 -1,020
VV 1,3*2*-1*2 -5,200
VV Mezisoučet 399,914
VV Součet 399,914

115 M 59030934
deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 
15mm

m2 439,905 840,00 369 520,20 CS ÚRS 2022 01

PP deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 15mm

VV materiál
VV 399,914*1,1 439,905
VV Mezisoučet 439,905
VV Součet 439,905

116 K 762824120
Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 550,972 455,00 250 692,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trámovými výměnami, 
průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762824120

VV Montáž stropních trámů 
VV výpočet dle vč D12-03
VV trám 60/240 mm
VV 4,65*28 130,200
VV 3,35*4 13,400
VV 3,1*2 6,200
VV 1,2*2 2,400
VV 0,565*79 44,635
VV 0,264*3 0,792
VV 0,535*3 1,605
VV 9,25*2 18,500
VV trám 40/160 mm
VV 9,25*2 18,500
VV trám 80/280 mm
VV 6,2*31 192,200
VV 9,25*2 18,500
VV trám 60/280 mm
VV 0,505*5 2,525
VV 0,163*5 0,815
VV 0,545*140 76,300
VV trám 140/280 mm
VV 8,2*1 8,200
VV 6,2*1 6,200
VV 4,2*1 4,200
VV sloup 160/160 mm
VV 2,9*2 5,800
VV Mezisoučet 550,972
VV Součet 550,972

117 M 61223260
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový

m3 11,206 35 000,00 392 210,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

VV materiál
VV výpočet dle vč D12-03
VV trám 60/240 mm
VV 4,65*28*0,06*0,24 1,875
VV 3,35*4*0,06*0,24 0,193
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VV 3,1*2*0,06*0,24 0,089
VV 1,2*2*0,06*0,24 0,035
VV 0,565*79*0,06*0,24 0,643
VV 0,264*3*0,06*0,24 0,011
VV 0,535*3*0,06*0,24 0,023
VV 9,25*2*0,06*0,24 0,266
VV trám 40/160 mm
VV 9,25*2*0,04*0,16 0,118
VV trám 80/280 mm
VV 6,2*31*0,08*0,28 4,305
VV 9,25*2*0,08*0,28 0,414
VV trám 60/280 mm
VV 0,505*5*0,06*0,28 0,042
VV 0,163*5*0,06*0,28 0,014
VV 0,545*140*0,06*0,28 1,282
VV trám 140/280 mm
VV 8,2*1*0,14*0,28 0,321
VV 6,2*1*0,14*0,28 0,243
VV 4,2*1*0,14*0,28 0,165
VV sloup 160/160 mm
VV 2,9*2*0,16*0,16 0,148
VV Mezisoučet 10,187
VV prořez 10%
VV 10,187*0,1 1,019
VV Součet 11,206

118 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 11,206 2 200,00 24 653,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, 
svory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000

VV spojovací prostředky
VV 11,206 11,206
VV Mezisoučet 11,206
VV Součet 11,206

119 K 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 267,439 1 268,00 339 112,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a 
drážku, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341026

VV Bednění střechy
VV výpočet dle vč D.15
VV střecha nad nadstavbou
VV 18,9*11,3 213,570
VV střecha koridoru a schodiště
VV 5,5*3,6 19,800
VV 1,4*2,3 3,220
VV střecha koridoru
VV 12,535*2,25 28,204
VV (1,3*2,3/2) 1,495
VV 0,5*2,3 1,150
VV Mezisoučet 267,439
VV Součet 267,439

120 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 267,439 240,00 64 185,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV Bednění střechy - prkna
VV výpočet dle vč D.15
VV střecha nad nadstavbou
VV 18,9*11,3 213,570
VV střecha koridoru a schodiště
VV 5,5*3,6 19,800
VV 1,4*2,3 3,220
VV střecha koridoru
VV 12,535*2,25 28,204
VV (1,3*2,3/2) 1,495
VV 0,5*2,3 1,150
VV Mezisoučet 267,439
VV Součet 267,439

121 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m

m3 7,060 14 428,00 101 861,68 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

VV materiál
VV 267,439*0,024*1,1 7,060
VV Mezisoučet 7,060
VV Součet 7,060

122 K 762342216
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm

m2 267,439 165,00 44 127,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342216

VV Vzduchová mezera
VV výpočet dle vč D.15
VV střecha nad nadstavbou
VV 18,9*11,3 213,570
VV střecha koridoru a schodiště
VV 5,5*3,6 19,800
VV 1,4*2,3 3,220
VV střecha koridoru
VV 12,535*2,25 28,204
VV (1,3*2,3/2) 1,495
VV 0,5*2,3 1,150
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VV Mezisoučet 267,439
VV Součet 267,439

123 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 1,412 15 800,00 22 309,60 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

VV materiál
VV 267,439*2*0,04*0,06*1,1 1,412
VV Mezisoučet 1,412
VV Součet 1,412

124 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 12,303 3 200,00 39 369,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV spojovací materiál 
VV 267,439*0,022 5,884
VV 267,439*0,024 6,419
VV Mezisoučet 12,303
VV Součet 12,303

125 K 762431036
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na 
pero a drážku přibíjených

m2 175,652 1 417,00 248 898,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762431036

VV Obložení stěn 
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,8 225,492
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-14 -40,320
VV 1,8*0,8*-1 -1,440
VV 1,8*2,4*-1 -4,320
VV 0,6*0,8*-2 -0,960
VV 1,4*2*-1 -2,800
VV Mezisoučet 175,652
VV Součet 175,652

126 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 552,581 140,00 77 361,34 CS ÚRS 2022 01
PP Obložení stěn montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762439001

VV Vnější obložení stěn - podkladový rošt
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,8*2,4 541,181
VV 1,9*2,5*2,4 11,400
VV Mezisoučet 552,581
VV Součet 552,581

127 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,912 15 800,00 14 409,60 CS ÚRS 2022 01
PP řezivo jehličnaté lať 30x50mm

VV materiál
VV 552,581*0,05*0,03*1,1 0,912
VV Mezisoučet 0,912
VV Součet 0,912

128 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 30,623 2 900,00 88 806,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 698 598,82
129 K 76311174 Montáž difúzní zábrany do SDK stěny m2 175,652 37,00 6 499,12

PP Montáž difúzní zábrany do SDK stěny

VV Parotěs stěny po obvodě
VV výpočet dle vč D.07
VV (18,6+18,6+11,07+11,07)*3,8 225,492
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-14 -40,320
VV 1,8*0,8*-1 -1,440
VV 1,8*2,4*-1 -4,320
VV 0,6*0,8*-2 -0,960
VV 1,4*2*-1 -2,800
VV Mezisoučet 175,652
VV Součet 175,652

130 M 59244084
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-
160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 193,217 78,00 15 070,93 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící 
páska

VV materiál
VV 175,652*1,1 193,217
VV Mezisoučet 193,217
VV Součet 193,217

131 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 132,368 36,00 4 765,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741

VV Parotěs stěny po obvodě
VV výpočet dle vč D.07
VV (18+18+10,47+10,47)*3,2 182,208
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-14 -40,320
VV 1,8*0,8*-1 -1,440
VV 1,8*2,4*-1 -4,320
VV 0,6*0,8*-2 -0,960
VV 1,4*2*-1 -2,800
VV Mezisoučet 132,368
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VV Součet 132,368

132 M 28329210
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, 
stěn, stropů a střech do 200g/m2

m2 145,605 30,00 4 368,15 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a 
střech do 200g/m2

VV materiál
VV 132,368*1,1 145,605
VV Mezisoučet 145,605
VV Součet 145,605

133 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30

m2 138,778 840,00 116 573,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 
DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

VV Předsazená stěna po obvodě
VV výpočet dle vč D.07
VV (18+18+10,47+10,47)*3,2 182,208
VV odečet otvorů
VV 1,8*1,6*-11 -31,680
VV 1,8*0,85*-3 -4,590
VV 1,8*2,25*-1 -4,050
VV 0,6*0,85*-1 -0,510
VV 1,3*2*-1 -2,600
VV Mezisoučet 138,778
VV Součet 138,778

134 K 763121428
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30

m2 26,976 864,00 23 307,26 vlastní

PP
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 
12,5 TI 40 mm EI 30

VV Předsazená stěna po obvodě WC- H2
VV výpočet dle vč D.07
VV 5,5*3,2 17,600
VV 0,975*3,2 3,120
VV 1,955*3,2 6,256
VV Mezisoučet 26,976
VV Součet 26,976

135 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 271,640 1 020,00 277 072,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

VV SDK podhled 
VV výpočet dle vč D.07
VV 29,75+7,81+2,2+90,87+8,09+14,81 153,530
VV Mezisoučet 153,530
VV korydor horní 
VV 12,4*1,7+7,2*1,7+7,3*2,6+0,8*2,8 54,540
VV (4,3*2,1/2) 4,515
VV korydor spodní
VV 12,4*1,7+7,2*1,7+7,3*2,6+0,8*2,8 54,540
VV (4,3*2,1/2) 4,515
VV Mezisoučet 118,110
VV Součet 271,640

136 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 120

m2 19,790 1 044,00 20 660,76 CS ÚRS 2020 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 
90

VV SDK podhled 2xH2
VV výpočet dle vč D.07
VV 12,28+1,66+2,03+3,82 19,790
VV Mezisoučet 19,790
VV Součet 19,790

137 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 291,430 48,00 13 988,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751

VV SDK podhled 2xA
VV výpočet dle vč D.07
VV 29,75+7,81+2,2+90,87+8,09+14,81 153,530
VV SDK podhled 2xH2
VV 12,28+1,66+2,03+3,82 19,790
VV korydor horní
VV 12,4*1,7+7,2*1,7+7,3*2,6+0,8*2,8 54,540
VV (4,3*2,1/2) 4,515
VV korydor spodní
VV 12,4*1,7+7,2*1,7+7,3*2,6+0,8*2,8 54,540
VV (4,3*2,1/2) 4,515
VV Mezisoučet 291,430
VV Součet 291,430

138 M 28329210
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, 
stěn, stropů a střech do 200g/m2

m2 320,573 30,00 9 617,19 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a 
střech do 200g/m2

VV materiál
VV 291,43*1,1 320,573
VV Mezisoučet 320,573
VV Součet 320,573

139 K 763164516 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15 m 18,500 600,00 11 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164516
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VV 12+6,5 18,500
VV Mezisoučet 18,500
VV Součet 18,500

140 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 8,000 720,00 5 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 
kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311

VV Montáž zárubní do SDK
VV výpočet dle vč D.07
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 8,000

141 M 55331522
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 8,000 2 076,00 16 608,00 CS ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

142 K 763732114
Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových 
vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m

m 69,200 348,00 24 081,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků 
příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763732114

VV Montáž vazníků
VV výpočet dle vč D.15
VV 1,6*5 8,000
VV 2,5*18 45,000
VV 2,7*6 16,200
VV Mezisoučet 69,200
VV Součet 69,200

143 M 60512204
příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl 
do 12,5m

m 69,200 1 783,00 123 383,60 CS ÚRS 2022 01

PP příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m

VV materiál
VV 69,2 69,200
VV Mezisoučet 69,200
VV Součet 69,200

144 K 762321901
Podepření vazníků fošnami a hranolky průřezové 
plochy do 100 cm2

m 38,000 304,00 11 552,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové 
plochy do 100 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762321901

VV 12+12+7+7 38,000
VV Mezisoučet 38,000
VV Součet 38,000

145 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 7,095 2 000,00 14 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 87 328,20

146 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 34,800 1 024,00 35 635,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV Oplechování parapetů
VV 2 NP
VV 1,8*16 28,800
VV 1,8*3 5,400
VV 0,6*1 0,600
VV Mezisoučet 34,800
VV Součet 34,800

147 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 26,500 743,00 19 689,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV Žlab sedlových střech
VV 12,5+7 19,500
VV 2+5 7,000
VV Mezisoučet 26,500
VV Součet 26,500

148 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm

m 27,500 1 097,00 30 167,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

VV Svody
VV 8,5*3 25,500
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 27,500
VV Součet 27,500

149 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,204 9 000,00 1 836,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 22 001,93

150 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 88,800 99,00 8 791,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci
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VV Pojistná folie
VV střecha koridoru
VV (12,5+2+7,3)*2,5 54,500
VV (12,5+2+7,3+1,7+1,7)*0,5 12,600
VV střecha nad schodištěm
VV 7*2,8 19,600
VV 7*0,3 2,100
VV Mezisoučet 88,800
VV Součet 88,800

151 M 28329322
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 
160g/m2

m2 102,120 129,00 13 173,48 CS ÚRS 2020 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2

VV materiál
VV 88,800*1,15 102,120
VV Mezisoučet 102,120
VV Součet 102,120

152 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

t 0,016 2 328,00 37,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 443 945,20

153 K 766622112
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce

m2 53,202 1 600,00 85 123,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV Montáž plastových oken
VV ozn 1
VV 1,8*1,6*13 37,440
VV ozn 2
VV 1,8*0,8*2 2,880
VV ozn 3
VV 0,6*0,7*2 0,840
VV ozn 4
VV 1,8*2,23*3 12,042
VV Mezisoučet 53,202
VV Součet 53,202

154 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací 
spára do 15 mm - páska

m 128,180 250,00 32 045,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 
mm, páska

VV Montáž plastových oken
VV ozn 1
VV (1,8+1,8+1,6+1,6)*13 88,400
VV ozn 2
VV (1,8+1,8+0,8+0,8)*2 10,400
VV ozn 3
VV (0,6+0,6+0,7+0,7)*2 5,200
VV ozn 4
VV (1,8+1,8+2,23+2,23)*3 24,180
VV Mezisoučet 128,180
VV Součet 128,180

155 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002

VV Montáž dveří
VV výpočet dle vč D.07
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

156 M 61162014
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
800x1970-2100mm

kus 7,000 5 003,00 35 021,00 CS ÚRS 2022 01

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm

VV materiál
VV D1
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

157 M 61162012
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
600x1970/2100mm

kus 1,000 5 003,00 5 003,00 CS ÚRS 2020 01

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 600x1970/2100mm

158 M 61162017
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
1100x1970/2100mm

kus 1,000 5 923,00 5 923,00 CS ÚRS 2020 01

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 1100x1970mm

159 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

160 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm

kus 2,000 6 820,00 13 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3  plné 
800x1970/2100mm

VV materiál
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000
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161 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

162 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970/2100mm

kus 1,000 6 820,00 6 820,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 900x1970/2100mm

163 K 766660351
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 
2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří 
do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky 
do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660351

VV Montáž dveří
VV výpočet dle vč D.07
VV 2 NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

164 M 61182351
kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do 
garnyže pro š 60,70,80,90mm

kus 1,000 10 626,00 10 626,00 CS ÚRS 2022 01

PP
kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š 
60,70,80,90mm

165 M 611601621
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 
cm - posuvné na stěnu

kus 1,000 10 626,00 10 626,00 vlastní

PP
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970 mm - 
posuvné na stěnu

VV materiál
VV D3
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

166 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

167 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz

168 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729

VV Montáž kování
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

169 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK

kus 10,000 550,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ 
nerez PK

VV materiál
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

170 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

m 37,200 350,00 13 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm 
délky do 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111

VV Montáž parapetů
VV výpočet dle vč D07
VV 1,8*20 36,000
VV 0,6*2 1,200
VV Mezisoučet 37,200
VV Součet 37,200

171 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
300mm

m 37,200 600,00 22 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm

VV materiál
VV 37,2 37,200
VV Mezisoučet 37,200
VV Součet 37,200

172 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 40,000 50,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

VV materiál
VV 20*2 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 40,000

173 K R-766-003 D+M dělící posuvné stěny kus 1,000 166 502,00 166 502,00 vlastní
PP D+M dělící posuvné stěny 7900/2800 mm - ozn. - DS1

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

174 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 3,438 2 000,00 6 876,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 2 923 383,05

Strana 26 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

175 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 5 884,623 25,00 147 115,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114

VV Ocelová konstrukce pro LOP a střechu
VV 2xU120
VV 7,6*2*13,4 203,680
VV 7,6*2*13,4 203,680
VV 7,6*2*13,4 203,680
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 6,9*2*13,4 184,920
VV 2,3*2*13,4 61,640
VV 2,3*2*13,4 61,640
VV 6,575*2*13,4 176,210
VV I100
VV 1,22*3*8,37 30,634
VV 2*2*8,37 33,480
VV 3,3*8,37 27,621
VV 2xU140
VV 6,9*2*16 220,800
VV (2,9+1,5+2+4,2)*16 169,600
VV schodiště
VV (3,6+3,6+3,6+3,6+2,7+2,7+1,3+1,3+1,3+1,3+1,3)*16 420,800
VV Tr 152/5
VV (3,2+2,2+2,2)*18,126 137,758
VV roznašecí plotny
VV 12*5 60,000
VV Mezisoučet 3 305,663
VV střecha nad vstupem 
VV I140
VV (3,8+4,2+4,5+5,3)*16 284,800
VV 2*2,1*16 67,200
VV 2,2*16 35,200
VV I180
VV 2,1*3*16 100,800
VV 1,2*16 19,200
VV 1,5*5*16 120,000
VV Mezisoučet 627,200
VV nosníky - 2 NP
VV HEB 240
VV 19*83,2 1 580,800
VV 2xU160 mm
VV 3,2*2*18,8 120,320
VV 3,2*2*18,8 120,320
VV 3,2*2*18,8 120,320
VV roznašecí plotny
VV 2*5 10,000
VV Mezisoučet 1 951,760
VV Součet 5 884,623

176 M R-767-001 dodávka materiálu ocelové konstrukce vč. pozinku kg 5 884,623 75,00 441 346,73 vlastní

PP dodávka materiálu ocelové konstrukce vč. pozinku

177 M R-767-002 dodávka materiálu ocelové konstrukce vč. pozinku kg 5 884,623 50,00 294 231,15 vlastní

PP výroba  ocelové konstrukce 

178 K R-767-101
D+M Al dveří 1800/2250 mm, zasklené izolačním 
sklem, vč. vybavení, s PP, ozn.- D1

kus 1,000 83 569,00 83 569,00 vlastní

PP
D+M Al dveří 1800/2250 mm, zasklené izolačním sklem, vč. 
vybavení, s PP, ozn.- D1

VV prvek
VV D1
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

179 K R-767-102
D+M Al dveří 1200/2000 mm, zasklené izolačním 
sklem, vč. vybavení, s PP, ozn.- D2

kus 1,000 124 950,00 124 950,00 vlastní

PP
D+M Al dveří 1200/2000 mm, zasklené izolačním sklem, vč. 
vybavení, s PP, ozn.- D2

VV prvek
VV D2
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

180 K R-767-103
D+M Al dveří 1500/2000 mm, zasklené izolačním 
sklem, vč. vybavení, s PP, ozn.- AL3

kus 1,000 80 778,00 80 778,00 vlastní

PP
D+M Al dveří 1500/2000 mm, zasklené izolačním sklem, vč. 
vybavení, s PP ozn.- D3

VV prvek
VV D3
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

181 K R-767-104
D+M Al dveří 1200/2000 mm, zasklené izolačním 
sklem, vč. vybavení, s PP, ozn.- AL4

kus 1,000 86 743,00 86 743,00 vlastní

PP
D+M Al dveří 1200/2000 mm, zasklené izolačním sklem, vč. 
vybavení, s PP, ozn.- D4

VV prvek
VV D4
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000
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182 K R-767-105
D+M Al dveří 1000/2000 mm, zasklené izolačním 
sklem, vč. vybavení, ozn.- D5

kus 1,000 81 413,00 81 413,00 vlastní

PP
D+M Al dveří 1000/2000 mm, zasklené izolačním sklem, vč. 
vybavení, ozn.- D5

VV prvek
VV D5
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

183 K R-767-106
D+M Al dveří 1500/2000 mm, zasklené izolačním 
sklem, vč. vybavení, ozn.- D6

kus 1,000 133 969,00 133 969,00 vlastní

PP
D+M Al dveří 1500/2000 mm, s PP, zasklené izolačním sklem, vč. 
vybavení, ozn.- D6

VV prvek
VV D6
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

184 K R-767-107
D+M Al obvodového pláště zasklené izolačním sklem, 
vč. vybavení, ozn.- LOP1

m2 73,000 8 180,00 597 140,00 vlastní

PP
D+M Al obvodového pláště zasklené izolačním sklem, vč. vybavení, 
ozn.- LOP1

VV prvek
VV LOP1
VV 73 73,000
VV Mezisoučet 73,000
VV Součet 73,000

185 K R-767-108 D+M Al okno 900/1500 mm ozn D7 kus 1,000 62 660,00 62 660,00 vlastní
PP D+M Al okno 900/1500 mm, DP15 min, ozn. D7

VV prvek
VV D7
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

186 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 2 168,000 25,00 54 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114

187 M R-767-200
D+M ocelového požárního schodiště vč. povrchové 
úpravy pozink

kg 2 168,000 75,00 162 600,00 vlastní

PP
dodávka materiálu ocelového požárního schodiště vč. povrchové 
úpravy pozink

188 M R-767-199 dodávka materiálu ocelové konstrukce vč. pozinku kg 2 168,000 50,00 108 400,00 vlastní

PP výroba ocelového požárního schodiště

189 K R-767-201 D+M jídelní výtah kus 1,000 320 033,00 320 033,00 vlastní
PP D+M jídelní výtah

VV D+M jídelního výtahu
VV výpočet dle vč D.07
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

190 K R-767-202 D+M únikového schodiště kus 1,000 91 999,29 91 999,29 vlastní
PP D+M vyrovnávacího schodiště

VV D+M vyrovnávacího schodiště do korydoru
VV výpočet dle vč D.07
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

191 K R-767-203 D+M hasících přístrojů kus 5,000 2 500,00 12 500,00 vlastní
PP D+M hasících přístrojů

VV D+M hasících přístrojů
VV výpočet dle vč D.07
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

192 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 12,041 3 300,00 39 735,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 42 069,77

193 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 
3 do 5 mm

m2 22,390 350,00 7 836,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012

194 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 22,390 950,00 21 270,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112

VV Montáž keramické dlažby
VV výpočet dle vč D.07
VV 12,28+1,66+3,82+2,03 19,790
VV 2*1,3 2,600
VV Mezisoučet 22,390
VV Součet 22,390

195 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 24,629 330,00 8 127,57 CS ÚRS 2022 01
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PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2

VV materiál
VV 22,39*1,1 24,629
VV Mezisoučet 24,629
VV Součet 24,629

196 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 22,390 80,00 1 791,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591111

VV 22,39 22,390
VV Mezisoučet 22,390
VV Součet 22,390

197 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,761 4 000,00 3 044,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101

D 776 Podlahy povlakové 431 028,80

198 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 233,090 52,00 12 120,68 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112

VV Příprava podkadu
VV výpočet dle vč D.07
VV nádstavba
VV 14,81+3,82+8,09+29,75+90,87+7,81+2,2 157,350
VV Mezisoučet 157,350
VV chodba
VV 37,87 37,870
VV chodna spodní
VV 37,87 37,870
VV Mezisoučet 75,740
VV Součet 233,090

199 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 233,090 23,00 5 361,07 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

200 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 233,090 55,00 12 819,95 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111

VV 233,09 233,090
VV Mezisoučet 233,090
VV Součet 233,090

201 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 233,090 224,00 52 212,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111

202 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 233,090 345,00 80 416,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 
lepidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111

VV Lepení PVC
VV výpočet dle vč D.07
VV nádstavba
VV 14,81+3,82+8,09+29,75+90,87+7,81+2,2 157,350
VV Mezisoučet 157,350
VV chodba horní 
VV 37,87 37,870
VV spodní
VV 37,87 37,870
VV Mezisoučet 75,740
VV Součet 233,090

203 M 28411054
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, 
třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 256,399 868,00 222 554,33 CS ÚRS 2020 01

PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, úprava PUR, třída 
zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, 
bez ftalátů

VV materiál
VV 233,09*1,1 256,399
VV Mezisoučet 256,399
VV Součet 256,399

204 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 183,010 75,00 13 725,75 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111

VV Soklík
VV 10,5+2,925+0,5+2,355+2,1+0,6 18,980
VV 0,5+2+0,5+2,865+2,1+1,95+1,5+11,87+5,16+1,2+1,1 30,745
VV 3,2+3,2+2,69+2,69 11,780
VV 3,735+1,9+1,08+2,79+2,65+0,265+3,185 15,605
VV 2+2+1,1+1,1 6,200
VV 3,2+2,925+3,2+0,945+1,2+1,5+1,2+0,48 14,650
VV koridor
VV 12,36+7,295+0,265+0,1+7,295+1,55+11,895+1,765 42,525
VV 12,36+7,295+0,265+0,1+7,295+1,55+11,895+1,765 42,525
VV Mezisoučet 183,010
VV Součet 183,010

205 M 28411054
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, 
třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 20,131 868,00 17 473,71 CS ÚRS 2020 01
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PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, úprava PUR, třída 
zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, 
bez ftalátů

VV materiál
VV 183,01*0,1*1,1 20,131
VV Mezisoučet 20,131
VV Součet 20,131

206 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 2,268 6 325,00 14 345,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 137 087,02

207 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 77,717 950,00 73 831,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474113

VV Vnitřní obklady
VV výpočet dle vč D.15
VV (3,8+3,8+3,2+3,2)*2,5 35,000
VV (2+0,1+2)*2,5 10,250
VV (1,85+1,85+0,9+0,9)*2,5 13,750
VV (1,85+1,85+1,1+1,1)*2,5 14,750
VV (0,754+2,9+0,754)*0,9 3,967
VV Mezisoučet 77,717
VV Součet 77,717

208 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 85,489 380,00 32 485,82 CS ÚRS 2022 01
PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV materiál
VV 77,717*1,1 85,489
VV Mezisoučet 85,489
VV Součet 85,489

209 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 77,717 120,00 9 326,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479191

210 K 781479195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 77,717 25,00 1 942,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za spárování cement bílý

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479195

211 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 16,000 220,00 3 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111

VV Vnitřní obklady - lišty
VV výpočet dle vč D.15
VV 2*2 4,000
VV 2*2 4,000
VV 2*2 4,000
VV 2*2 4,000
VV Mezisoučet 16,000
VV Součet 16,000

212 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 77,717 80,00 6 217,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495111

213 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 33,908 50,00 1 695,40 CS ÚRS 2022 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115

VV Vnitřní obklady - spárování silikonem
VV výpočet dle vč D.15
VV (3,8+3,8+3,2+3,2) 14,000
VV (2+0,1+2) 4,100
VV (1,85+1,85+0,9+0,9) 5,500
VV (1,85+1,85+1,1+1,1) 5,900
VV (0,754+2,9+0,754) 4,408
VV Mezisoučet 33,908
VV Součet 33,908

214 K 781495162
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při 
styku podlahy se stěnou

m 33,908 40,00 1 356,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační 
spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495162

VV Vnitřní obklady - kouty
VV výpočet dle vč D.15
VV (3,8+3,8+3,2+3,2) 14,000
VV (2+0,1+2) 4,100
VV (1,85+1,85+0,9+0,9) 5,500
VV (1,85+1,85+1,1+1,1) 5,900
VV (0,754+2,9+0,754) 4,408
VV Mezisoučet 33,908
VV Součet 33,908

215 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,678 4 000,00 6 712,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 235 541,88

216 K 78334710
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 109,500 450,00 49 275,00 vlastní

PP Krycí nátěr požární zámečnických konstrukcí 

VV Krycí nátěr požární zámečnických konstrukcí 
VV 73*1,5 109,500
VV Mezisoučet 109,500
VV Součet 109,500

217 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 490,176 60,00 29 410,56 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou 
vodou

VV Nátěr stávající fasády 1 NP

VV
(2,2+12,6+7+0,12+18,8+1+2+3,6+6,7+12,3+6,7+1,9+21+6,2)*
4,8

490,176

VV Mezisoučet 490,176
VV Součet 490,176

218 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 490,176 60,00 29 410,56 CS ÚRS 2020 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

219 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 490,176 260,00 127 445,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 silikonový

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 97 135,97

220 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 129,488 22,00 24 848,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

VV Malba
VV výpočet dle ploch
VV 180 180,000
VV 180,927+26,13+46,872 253,929
VV 66,62*2 133,240
VV 37,44*2 74,880
VV 16,864*2 33,728
VV 24,32*2 48,640
VV 6,72*2 13,440
VV 26,976 26,976
VV 132,368 132,368
VV 212,587+19,7 232,287
VV Mezisoučet 1 129,488
VV Součet 1 129,488

221 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 129,488 64,00 72 287,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV Malba
VV výpočet dle ploch
VV 1129,488 1 129,488
VV Mezisoučet 1 129,488
VV Součet 1 129,488
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 611 380,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 611 380,00 21,00% 128 389,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 739 769,80

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

2 - Zdravotechnické instalace

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 611 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV 611 380,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 82 175,66

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 187 699,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 171 758,40

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 169 746,34

2 - Zdravotechnické instalace

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 611 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV 611 380,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 82 175,66
1 K 721140906 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125 kus 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140906

2 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 1,000 3 255,00 3 255,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí litinové propojení potrubí DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140916

3 K 721140926 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125 kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140926

4 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 50,000 591,00 29 550,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

5 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 5,000 730,00 3 650,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044

6 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 15,000 827,00 12 405,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045

7 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 m 8,000 551,00 4 408,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174006

8 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 8,000 827,00 6 616,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173316

9 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 10,000 315,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

10 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 8,000 404,00 3 232,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109

11 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 86,000 32,00 2 752,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111

12 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 10,000 473,00 4 730,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212

13 K SPC Krácený hygienický rozbor vody kpl 1,000 3 665,00 3 665,00 CS ÚRS 2022 01
PP Krácený hygienický rozbor vody

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/SPC

14 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 0,113 828,00 93,56 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102

15 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,113 523,00 59,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 187 699,60

16 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 40,000 627,00 25 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 32

17 K 722131913
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 25

soubor 4,000 4 725,00 18 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131913

18 K 722131912
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 20

soubor 1,000 4 515,00 4 515,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131912

19 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 4,000 3 675,00 14 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131933

20 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

2 - Zdravotechnické instalace
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131932

21 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm

m 70,000 501,00 35 070,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022

22 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm

m 40,000 599,00 23 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023

23 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 70,000 97,00 6 790,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi 
z PE tl do 9 mm DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181221

24 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 40,000 109,00 4 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi 
z PE tl do 9 mm DN do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181222

25 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 1,000 569,00 569,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné 
DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130233

26 K 722130232
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 20

m 2,000 483,00 966,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné 
DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130232

27 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 24,000 305,00 7 320,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401

28 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 24,000 393,00 9 432,00 CS ÚRS 2022 01

PP Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220152

29 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 447,00 1 788,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044

30 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232043

31 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 702,00 702,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtr mosazný G 3/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234264

32 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 791,00 791,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073

33 M R-507035
Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4“; Kv 1,9; 
+ 36° C až + 50° C

ks 1,000 4 503,00 4 503,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4“; Kv 1,9; + 36° C až + 
50° C

34 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 1,000 10 992,00 10 992,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 
hadicí celoplechový D 25 x 30 m

35 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 167,00 167,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734209124

36 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 10,000 473,00 4 730,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212

37 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 110,000 32,00 3 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

38 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 110,000 32,00 3 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

39 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,192 748,00 143,62 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102

40 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,192 552,00 105,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 171 758,40

41 K 725211601
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 1 273,00 2 546,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné 
na stěnu šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601
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42 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 1 814,00 1 814,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022

43 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000 1 723,00 3 446,00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613

44 K 725241212
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 
800x800 mm

soubor 1,000 4 960,00 4 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241212

45 K 725244522
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 
800x800 mm

soubor 1,000 12 914,00 12 914,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní dveře posuvné 
dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244522

46 M 55145600
baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm 
chrom

kus 1,000 2 878,00 2 878,00 CS ÚRS 2022 01

PP baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom

47 M 55145003 souprava sprchová komplet sada 1,000 1 629,00 1 629,00 CS ÚRS 2022 01
PP souprava sprchová komplet

48 K 725849413 Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus 1,000 443,00 443,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725849413

49 M
R-
H812611000134
1

Umyvadlo dětské 500x410x190mm, s otvorem, bílá ks 6,000 1 816,00 10 896,00 CS ÚRS 2022 01

PP Umyvadlo dětské 500x410x190mm, s otvorem, bílá

50 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 6,000 564,00 3 384,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102

51 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 6,000 1 634,00 9 804,00 CS ÚRS 2022 01

PP Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611

52 M R-201700000
Dětský klozet závěsný 33x53cm dětský s hlubokým 
splachováním, odpad vodorovný, bílá

ks 6,000 10 504,00 63 024,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dětský klozet závěsný 33x53cm dětský s hlubokým splachováním, 
odpad vodorovný, bílá

53 M R-573337000 Dětské WC sedátko dětské, duraplast, červená ks 6,000 4 512,00 27 072,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dětské WC sedátko dětské, duraplast, červená

54 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných kus 6,000 564,00 3 384,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž klozetových mís závěsných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125

55 K 725319111
Montáž dřezu ostatních typů ( dřez součástí dodávky 
kuchyňské linky )

soubor 1,000 748,00 748,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dřezu ostatních typů ( dřez součástí dodávky kuchyňské linky 
)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725319111

56 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 9 714,00 9 714,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325

57 M
R-
H851049000000
1

Výlevka, 435x510mm, závěsná, s plastovou mřížkou, 
bílá

ks 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výlevka, 435x510mm, závěsná, s plastovou mřížkou, bílá

58 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 633,00 633,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výlevky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111

59 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm

soubor 1,000 2 121,00 2 121,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312

60 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 12,000 267,00 3 204,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111

61 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 446,00 446,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dvířka 30/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123

62 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

t 0,254 978,00 248,41 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102

63 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,254 748,00 189,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725181

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 169 746,34

64 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 7,000 14 820,00 103 740,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním 
zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041

65 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 8,000 7 056,00 56 448,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií 
do lehkých stěn s kovovou kcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001

66 M R-111.565.00.1
Předstěnové systémy stavební prvky pro výlevku se 
splachovací nádržkou 12 cm

ks 1,000 7 314,00 7 314,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Předstěnové systémy stavební prvky pro výlevku se splachovací 
nádržkou 12 cm

67 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 143,39 143,39 CS ÚRS 2022 01
PP Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001

68 K 726131204
Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn 
s kovovou kcí (výlevka)

soubor 1,000 1 725,00 1 725,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí 
(výlevka)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131204

69 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 12 m

t 0,213 1 012,00 215,56 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112

70 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,213 753,00 160,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 502 335,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 502 335,00 21,00% 105 490,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 607 825,35

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

3 - Vytápění

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 502 335,00

PSV - Práce a dodávky PSV 502 335,00

    713 - Izolace tepelné 16 502,99

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 19 341,86

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 101 765,54

    734 - Ústřední vytápění - armatury 12 745,14

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 343 945,53

    767 - Konstrukce zámečnické 8 033,94

3 - Vytápění

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 502 335,00

D PSV Práce a dodávky PSV 502 335,00

D 713 Izolace tepelné 16 502,99

1 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 68,000 190,00 12 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/30mm

2 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 68,000 52,00 3 536,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211

3 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 0,033 791,00 26,10 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102

4 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,033 633,00 20,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 19 341,86

5 M R-66931 skupina čerpadlová DN25, směšovaný okruh, mosaz ks 1,000 18 299,00 18 299,00 CS ÚRS 2022 01

PP skupina čerpadlová DN25, směšovaný okruh, mosaz

6 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

soubor 1,000 983,25 983,25 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732429212

7 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,036 1 012,00 36,43 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101

8 K 998732181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,036 644,00 23,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732181

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 101 765,54

9 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1

m 30,000 462,00 13 860,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222102

10 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5

m 68,000 725,00 49 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223105

11 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

m 30,000 98,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE 
tl do 20 mm DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811241

12 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 2,000 504,00 1 008,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15x1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224222

13 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5

kus 2,000 651,00 1 302,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 28x1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733224225

14 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 44,000 683,00 30 052,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212

15 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 98,000 32,00 3 136,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101

16 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

t 0,104 978,00 101,71 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102

17 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,104 633,00 65,83 CS ÚRS 2022 01

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733181

D 734 Ústřední vytápění - armatury 12 745,14
18 M R-9690-58.000 Šroubení 1/2" bílé vč.termostatické hlavice ks 1,000 863,00 863,00 CS ÚRS 2022 01

PP Šroubení 1/2" bílé vč.termostatické hlavice

19 M R-3831-15.351
Ventil příslušenství - napojení měď 15 mm 
poniklovaný

ks 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ventil příslušenství - napojení měď 15 mm poniklovaný

20 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 4,000 98,00 392,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734209113

21 K 734291244
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 427,00 427,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291244

22 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 452,00 904,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292713

23 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 725,00 3 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292715

24 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 2,000 834,00 1 668,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211119

25 K 734291122
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 2,000 1 145,00 2 290,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291122

26 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 4,000 591,00 2 364,00 CS ÚRS 2022 01

PP Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261235

27 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,006 945,00 5,67 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734102

28 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,006 745,00 4,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734181

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 343 945,53

29 M
R-KRT-182060-
00M10

koupelnový radiátor 1820/600, spodní středové 
připojení, bílá RAL9016

ks 1,000 4 140,00 4 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP
koupelnový radiátor 1820/600, spodní středové připojení, bílá 
RAL9016

30 M
R-Z-KT7R-0900-
10

elektrické topné těleso 900W s integrovaným 
regulátorem teploty, bílá

ks 1,000 6 175,00 6 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrické topné těleso 900W s integrovaným regulátorem teploty, bílá

31 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm

kus 1,000 443,00 443,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164512

32 K 735511010
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku

m 800,000 190,00 152 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm 
pro systémovou desku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511010

33 K 735511039
Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari 
síti

kus 800,000 37,00 29 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511039

34 K 735511026
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm

m2 180,000 458,00 82 440,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a 
kročejovou izolací celkové výšky 31 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511026

35 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 220,000 32,00 7 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511062

36 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 20,000 28,00 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511063

37 K 735511064 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 23,000 167,00 3 841,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511064

38 K 735511084
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry pětiokruhový

kus 1,000 19 056,00 19 056,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry 
pětiokruhový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511084
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39 K 735511085
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry šestiokruhový

kus 1,000 22 538,00 22 538,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry 
šestiokruhový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511085

40 K 735511138
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač

kus 22,000 137,00 3 014,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro 
připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511138

41 K 735511103
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 6-9 okruhy

kus 1,000 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511103

42 K 735511102
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 2-6 okruhy

kus 1,000 5 333,00 5 333,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-6 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511102

43 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

t 0,469 2 625,00 1 231,13 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735102

44 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,469 713,00 334,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735181

D 767 Konstrukce zámečnické 8 033,94

45 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 20,000 147,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112

46 M XX0011 Doplňkové konstrukce - trubní závěsy kg 20,000 253,00 5 060,00 CS ÚRS 2022 01
PP Doplňkové konstrukce - trubní závěsy

47 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,021 978,00 20,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102

48 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,021 638,00 13,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití 
mechanizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 700,00 21,00% 16 107,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 807,00

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

4 - Měření s regulace

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 700,00

D1 - Dodávky zařízení 6 400,00

D2 - Řídící ekvitermní regulátor 26 038,00

D3 - Materiály a elektromontáže 28 162,00

D4 - Ostatní náklady 16 100,00

4 - Měření s regulace

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 700,00

D D1 Dodávky zařízení 6 400,00
1 K Pol1 Skříň rozvaděče, plastová, nástěnná 24mod ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

PP Skříň rozvaděče, plastová, nástěnná 24mod

2 K Pol2 Jistič C60H 4B/1 ks 1,000 296,00 296,00 vlastní
PP Jistič C60H 4B/1

3 K Pol3 Jistič C60H 6B/1 ks 1,000 220,00 220,00 vlastní
PP Jistič C60H 6B/1

4 K Pol4 Stykač 20A, 230VAC ks 1,000 761,00 761,00 vlastní
PP Stykač 20A, 230VAC

5 K Pol5 Montáž rozvaděče ks 1,000 4 025,00 4 025,00 vlastní
PP Montáž rozvaděče

6 K Pol6 vývodka PG13,5 ks 7,000 14,00 98,00 vlastní
PP vývodka PG13,5

D D2 Řídící ekvitermní regulátor 26 038,00
7 K Pol7 Regulátor 1x směšovaná větev ks 1,000 9 890,00 9 890,00 vlastní

PP Regulátor 1x směšovaná větev

8 K Pol8 Svorky regulátoru ks 1,000 345,00 345,00 vlastní
PP Svorky regulátoru

9 K Pol9
Ovládací panel , korekce teploty, volba druhu provozu 
ÚT, parametrování

ks 1,000 6 210,00 6 210,00 vlastní

PP
Ovládací panel , korekce teploty, volba druhu provozu ÚT, 
parametrování

10 K Pol10 Propojovací kabel regulátor -panel ks 1,000 155,00 155,00 vlastní
PP Propojovací kabel regulátor -panel

11 K Pol11 Čidlo venkovní teploty, IP54 ks 1,000 1 087,00 1 087,00 vlastní
PP Čidlo venkovní teploty, IP54

12 K Pol12 Příložné čidlo teploty, IP54 ks 1,000 991,00 991,00 vlastní
PP Příložné čidlo teploty, IP54

13 K Pol13 0sazení a zapojení čídel, servopohonů, čerpadel hod 4,000 920,00 3 680,00 vlastní
PP 0sazení a zapojení čídel, servopohonů, čerpadel

14 K Pol14 Oživení a nastavení regulace, zkoušky hod 2,000 920,00 1 840,00 vlastní
PP Oživení a nastavení regulace, zkoušky

15 K Pol15 Uvedení do provozu - funkční zkouška hod 1,000 920,00 920,00 vlastní
PP Uvedení do provozu - funkční zkouška

16 K Pol16 Zaškolení obsluhy hod 1,000 920,00 920,00 vlastní
PP Zaškolení obsluhy

D D3 Materiály a elektromontáže 28 162,00
17 K Pol17 CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně m 20,000 20,00 400,00 vlastní

PP CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně

18 K Pol18 JYTY 2x1 m 27,000 14,00 378,00 vlastní
PP JYTY 2x1

19 K Pol19 JYTY 4x1 m 16,000 17,00 272,00 vlastní
PP JYTY 4x1

20 K Pol20 Trubka ohebná 2316 m 2,000 23,00 46,00 vlastní
PP Trubka ohebná 2316

21 K Pol21 Elektroinstalační lišta LV40*40 vkladací m 12,000 77,00 924,00 vlastní
PP Elektroinstalační lišta LV40*40 vkladací

22 K Pol22 Krabice rozvodnicová Acidur 6455-11P do 4 mm2 ks 1,000 121,00 121,00 vlastní

PP Krabice rozvodnicová Acidur 6455-11P do 4 mm2

23 K Pol23 CYA 6 Žlutozelený, pevně m 14,000 26,00 364,00 vlastní
PP CYA 6 Žlutozelený, pevně

24 K Pol24 Zemnící svorka CU pásku ks 4,000 47,00 188,00 vlastní
PP Zemnící svorka CU pásku

25 K Pol25 Montáž rozvodnic do 20 kg ks 1,000 3 450,00 3 450,00 vlastní
PP Montáž rozvodnic do 20 kg

26 K Pol26 Jistič C60H 10B/1 ks 1,000 169,00 169,00 vlastní
PP Jistič C60H 10B/1

27 K Pol27 Servopohon 230V/3P ks 1,000 9 200,00 9 200,00 vlastní
PP Servopohon 230V/3P

28 K Pol28 Úprava stávajícího rozvaděče elektro ks 1,000 6 900,00 6 900,00 vlastní
PP Úprava stávajícího rozvaděče elektro

29 K Pol29 Podružný materiál, hoždinky, pásky, svorky, oka apod. soub 1,000 5 750,00 5 750,00 vlastní

PP Podružný materiál, hoždinky, pásky, svorky, oka apod.

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

4 - Měření s regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Ostatní náklady 16 100,00
30 K Pol30 Dokumentace skutečného stavu sou 1,000 5 750,00 5 750,00 vlastní

PP Dokumentace skutečného stavu

31 K Pol31 Revize elektro sou 1,000 5 750,00 5 750,00 vlastní
PP Revize elektro

32 K Pol32 Doprava , přesun hmot sou 1,000 4 600,00 4 600,00 vlastní
PP Doprava , přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 661 256,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 661 256,00 21,00% 138 863,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 800 119,76

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

5 - Elektroinstalce

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 661 256,00

D1 - Popis položky 46 863,00

D2 - Celkem 0,00

D1 - Popis položky 21 346,00

D1 - Popis položky 114 335,00

D1 - Popis položky 21 711,00

D1 - Popis položky 216 989,00

D1 - Popis položky 146 476,00

D2 - Celkem 0,00

D1 - Popis položky 16 563,00

D1 - Popis položky 76 973,00

5 - Elektroinstalce

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 661 256,00

D D1 Popis položky 46 863,00
1 K R-1 Rozvaděč RE ks 1,000 7 935,00 7 935,00 vlastní

PP Rozvaděč RE

2 K R-2 HOP ks 1,000 748,00 748,00 vlastní
PP HOP

3 K R-3 Rozvaděč R2 ks 1,000 38 180,00 38 180,00 vlastní
PP Rozvaděč R2

D D2 Celkem 0,00

D D1 Popis položky 21 346,00
4 K R-4 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení ks 54,000 35,00 1 890,00 vlastní

PP Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení

5 K R-5 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová ks 50,000 98,00 4 900,00 vlastní
PP Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová

6 K R-6 Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová ks 2,000 160,00 320,00 vlastní
PP Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová

7 K R-7 Krabice OBO A11 ks 4,000 124,00 496,00 vlastní
PP Krabice OBO A11

8 K R-8 Příchytka CADDY ks 60,000 43,00 2 580,00 vlastní
PP Příchytka CADDY

9 K R-9 Trubka 1520 m 180,000 62,00 11 160,00 vlastní
PP Trubka 1520

D D1 Popis položky 114 335,00
10 K R-10 CYKY 3Cx1.5 mm2 m 800,000 52,00 41 600,00 vlastní

PP CYKY 3Cx1.5 mm2

11 K R-11 CYKY 3Cx2.5 mm2 m 380,000 63,00 23 940,00 vlastní
PP CYKY 3Cx2.5 mm2

12 K R-12 CYKY 5Cx1.5 mm2 m 60,000 63,00 3 780,00 vlastní
PP CYKY 5Cx1.5 mm2

13 K R-13 CYKY-J 5Cx10 mm2 m 70,000 205,00 14 350,00 vlastní
PP CYKY-J 5Cx10 mm2

14 K R-14 CY 4 mm2 m 15,000 40,00 600,00 vlastní
PP CY 4 mm2

15 K R-15 CY 6 mm2 m 25,000 50,00 1 250,00 vlastní
PP CY 6 mm2

16 K R-16 CYA 16 mm2 m 60,000 85,00 5 100,00 vlastní
PP CYA 16 mm2

17 K R-17
Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v 
případě požáru 3Jx1,5

m 180,000 62,00 11 160,00 vlastní

PP
Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru 
3Jx1,5

18 K R-18 Kabel koaxiální m 40,000 40,00 1 600,00 vlastní
PP Kabel koaxiální

19 K R-19 Kabel koaxiální venkovní m 40,000 46,00 1 840,00 vlastní
PP Kabel koaxiální venkovní

20 K R-20 Kabel UTP cat.5e m 40,000 39,00 1 560,00 vlastní
PP Kabel UTP cat.5e

21 K R-21 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 130,000 39,00 5 070,00 vlastní
PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8

22 K R-22 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 65,000 29,00 1 885,00 vlastní

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

23 K R-23 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 ks 12,000 50,00 600,00 vlastní

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2

D D1 Popis položky 21 711,00
24 K R-24 Vypínač č.1 ks 3,000 260,00 780,00 vlastní

PP Vypínač č.1

25 K R-25 Spínač č.5 ks 3,000 318,00 954,00 vlastní
PP Spínač č.5

26 K R-26 Spínač č.6 ks 12,000 265,00 3 180,00 vlastní
PP Spínač č.6

27 K R-27 Spínač č.7 ks 6,000 328,00 1 968,00 vlastní
PP Spínač č.7

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

5 - Elektroinstalce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K R-28 Spínač č.5B ks 2,000 344,00 688,00 vlastní
PP Spínač č.5B

29 K R-29 Spínač č.6 IP44 ks 2,000 290,00 580,00 vlastní
PP Spínač č.6 IP44

30 K R-30 Spínač č.7 IP44 ks 1,000 337,00 337,00 vlastní
PP Spínač č.7 IP44

31 K R-31 Zásuvka 230V/16A ks 6,000 260,00 1 560,00 vlastní
PP Zásuvka 230V/16A

32 K R-32 Zásuvka 230V/16A dvojitá ks 15,000 285,00 4 275,00 vlastní
PP Zásuvka 230V/16A dvojitá

33 K R-33 Zásuvka 230V/16A dvojitá s přep.ochr. ks 2,000 1 019,00 2 038,00 vlastní
PP Zásuvka 230V/16A dvojitá s přep.ochr.

34 K R-34 Zásuvka TV+R ks 2,000 358,00 716,00 vlastní
PP Zásuvka TV+R

35 K R-35 Zásuvka DATA ks 2,000 422,00 844,00 vlastní
PP Zásuvka DATA

36 K R-36 Spínač 25A/400V/5p ks 1,000 1 085,00 1 085,00 vlastní
PP Spínač 25A/400V/5p

37 K R-37 Domácí telefon ks 2,000 1 353,00 2 706,00 vlastní
PP Domácí telefon

D D1 Popis položky 216 989,00
38 K R-38 Pásek FeZn 30x4 m 220,000 146,00 32 120,00 vlastní

PP Pásek FeZn 30x4

39 K R-39 Drát FeZn 10 m 40,000 117,00 4 680,00 vlastní
PP Drát FeZn 10

40 K R-40 Drát AlMgSi 8 m 180,000 234,00 42 120,00 vlastní
PP Drát AlMgSi 8

41 K R-41 Jímací tyč JT 30 ks 7,000 1 065,00 7 455,00 vlastní
PP Jímací tyč JT 30

79 K R-41A Vodič CUI 3,5 m vč. podpěr ks 8,000 6 670,00 53 360,00
PP Vodič CUI 3,5 m vč. podpěr

42 K R-42 Betonová patka s klínem pro JT ks 7,000 208,00 1 456,00 vlastní
PP Betonová patka s klínem pro JT

43 K R-43 Podložka pod patku ks 7,000 40,00 280,00 vlastní
PP Podložka pod patku

44 K R-44 Podpěra vedení PV 17 ks 77,000 123,00 9 471,00 vlastní
PP Podpěra vedení PV 17

45 K R-45 Podpěra vedení PV 21C ks 135,000 127,00 17 145,00 vlastní
PP Podpěra vedení PV 21C

46 K R-46 Podpěra vedení PV 32 ks 2,000 121,00 242,00 vlastní
PP Podpěra vedení PV 32

47 K R-47 Svorka SJ 01 ks 7,000 290,00 2 030,00 vlastní
PP Svorka SJ 01

48 K R-48 Svorka SK ks 18,000 111,00 1 998,00 vlastní
PP Svorka SK

49 K R-49 Svorka Soc ks 11,000 117,00 1 287,00 vlastní
PP Svorka Soc

50 K R-50 Svorka SS ks 28,000 108,00 3 024,00 vlastní
PP Svorka SS

51 K R-51 Svorka SU ks 16,000 108,00 1 728,00 vlastní
PP Svorka SU

52 K R-52 Svorka SZ ks 11,000 136,00 1 496,00 vlastní
PP Svorka SZ

53 K R-53 Štítky označení ks 13,000 50,00 650,00 vlastní
PP Štítky označení

54 K R-54 Ochranná trubka ks 11,000 406,00 4 466,00 vlastní
PP Ochranná trubka

55 K R-55 Tvárný vodivý plech kg 3,000 249,00 747,00 vlastní
PP Tvárný vodivý plech

56 K R-56 Doprava kpl 1,000 5 060,00 5 060,00 vlastní
PP Doprava

57 K R-57 Podružný materiál kpl 1,000 9 564,00 9 564,00 vlastní
PP Podružný materiál

58 K R-58 Pomocné práce kpl 1,000 3 960,00 3 960,00 vlastní
PP Pomocné práce

59 K R-59 Revizní technik kpl 1,000 12 650,00 12 650,00 vlastní
PP Revizní technik

D D1 Popis položky 146 476,00
60 K R-60 Svítidlo nouzové led ks 20,000 2 178,00 43 560,00 vlastní

PP Svítidlo nouzové led

61 K R-62 Svítidlo  přisazené ks 44,000 2 339,00 102 916,00 vlastní
PP Svítidlo přisazené

D D2 Celkem 0,00

D D1 Popis položky 16 563,00
62 K R-68 Stožár ks 1,000 5 390,00 5 390,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Stožár

63 K R-69 Anténa DVBT ks 1,000 1 243,00 1 243,00 vlastní
PP Anténa DVBT

64 K R-70 Anténa FM ks 1,000 649,00 649,00 vlastní
PP Anténa FM

65 K R-71 Montážní box ks 1,000 3 102,00 3 102,00 vlastní
PP Montážní box

66 K R-72 Zesilovač DVBT ks 1,000 693,00 693,00 vlastní
PP Zesilovač DVBT

67 K R-73 Slučovač TV/FM ks 1,000 328,00 328,00 vlastní
PP Slučovač TV/FM

68 K R-74 Rozbočovač 1/4 9.2 dB ks 1,000 208,00 208,00 vlastní
PP Rozbočovač 1/4 9.2 dB

69 K R-75 Instalační materiál ks 1,000 4 950,00 4 950,00 vlastní
PP Instalační materiál

D D1 Popis položky 76 973,00
70 K R-76 Sekání kapes kpl 104,000 72,00 7 488,00 vlastní

PP Sekání kapes

71 K R-77 Výsek rýh 30x30mm m 560,000 59,00 33 040,00 vlastní
PP Výsek rýh 30x30mm

72 K R-78 Průrazy zdí ks 25,000 249,00 6 225,00 vlastní
PP Průrazy zdí

73 K R-79 Revizní technik kpl 1,000 4 950,00 4 950,00 vlastní
PP Revizní technik

74 K R-80 Plošina kpl 1,000 7 480,00 7 480,00 vlastní
PP Plošina

75 K R-81 Úprava stávajících rozvodů hod 15,000 462,00 6 930,00 vlastní
PP Úprava stávajících rozvodů

76 K R-82 Doprava kpl 1,000 2 860,00 2 860,00 vlastní
PP Doprava

77 K R-83 Pomocné práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
PP Pomocné práce

78 K R-84 Podružný materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní
PP Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 566,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 566,00 21,00% 14 818,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 384,86

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

6 - Vzduchotechnika

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 566,00

002 - Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení 42 412,00

003 - Montáže 28 154,00

6 - Vzduchotechnika

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 566,00

D 002 Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení 42 412,00
1 K 101 Potrubí Spiro 450 m 6,000 1 297,00 7 782,00 vlastní

PP Potrubí Spiro 450

2 K 102 Přechod  500x300 - DN450 kus 1,000 1 609,00 1 609,00 vlastní
PP Přechod 500x300 - DN450

3 K 103 Spojovací mezikus 500x300 kus 2,000 1 334,00 2 668,00 vlastní
PP Spojovací mezikus 500x300

4 K 104 Oblouk 500x300 / 90° kus 2,000 1 609,00 3 218,00 vlastní
PP Oblouk 500x300 / 90°

5 K 105 Tepelná izolace tl. 70 mm s AL polepem m2 10,000 805,00 8 050,00 vlastní
PP Tepelná izolace tl. 70 mm s AL polepem

6 K 106 Objímka 450 kus 4,000 81,00 324,00 vlastní
PP Objímka 450

7 K 107 Hlavice VZT potrubí DN 450 kus 1,000 10 962,00 10 962,00 vlastní
PP Hlavice VZT potrubí DN 450

8 K 108 Zapravení střešního prostupu kus 1,000 7 799,00 7 799,00 vlastní
PP Zapravení střešního prostupu

D 003 Montáže 28 154,00
9 K 21. Montážní materiál kpl 1,000 2 969,00 2 969,00 vlastní

PP Montážní materiál

10 K 22. Montáž VZT zařízení kpl 1,000 16 560,00 16 560,00 vlastní
PP Montáž VZT zařízení

11 K 23. Dopravné dodávek kpl 1,000 8 625,00 8 625,00 vlastní
PP Dopravné dodávek

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

6 - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

7 - Vybavení nábytkem

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 60 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 60 000,00

7 - Vybavení nábytkem

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 60 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 60 000,00

1 K R-766-003 D+M kuchňské linky dl. 2300 mm s dřezem a baterií kus 1,000 60 000,00 60 000,00 vlastní

PP D+M kuchňské linky s dřezem a baterií - ozn. KL1

VV prvek KL 1
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

7 - Vybavení nábytkem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IČ:
Obec Olšany u Prostějova DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303

Projektant: IČ:
Ing. Jan Spurný DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 000,00 21,00% 53 340,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 340,00

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

9 - Vedlejší rozpočtové náklady

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 254 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 254 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 214 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

9 - Vedlejší rozpočtové náklady

Nástavba MŠ Olšany u Prostějova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 254 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

2 K 013294000 Dílenská dokumentace kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dílenská dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 214 000,00
3 K 031002000 Zařízení staveniště kus 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031002000

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000

5 K 034203000 Oplocení staveniště m 30,000 1 800,00 54 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplocení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034203000

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

7 K 079002000
Uvedení zařízení staveniště a okolí do původního 
stavu

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Uvedení zařízení staveniště a okolí do původního stavu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/079002000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

x Převzetí staveniště

1 Svislé a vodorovné konstrukce

2 Konstrukce dřevostavby

3 Střecha

4 Vnitřní úpravy povrchů

5 Vnější úpravy povrchů

6 Vnější výplně otvorů

7 Zdravotechnické instalace a vytápění

8 Elektroinstalace a MaR

9 Hrubé podlahy

10 Ocelové konstrukce

11 Čisté podlahy

12 Truhlářské konstrukce

13 Ostatní stavební a dokončovací práce

x Předání stavby

V Brně dne 19. 12. 2022

Práce/měsíc 1. měsíc 2. měsíc

AKCE: Školka Olšany - nástavba třídy MŠ č.p. 20 - zadávací řízení 2022

4.měsíc 5.měsíc 6.měsíc 7.měsíc3.měsíc
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Ing. Gabriela Maršálková

vedoucí obchodního oddělení

na základě plné moci



Příloha č.5 
 

 

Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla 

 
Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20 – zadávací řízení 2022 

 
ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele  Nema Dřevostavby s.r.o. 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Olešnice 265, 373 31 Olešnice 

IČ 046 27 687 

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

Konstrukce dřevostavby 

Finanční objem poddodávky  
(v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla 
bez DPH 

23,5 % 

 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky 
nejsou účastníkovi konkrétní poddodavatelé 
známi, předkládá účastník v souladu s § 105 
zákona o veřejných zakázkách pouze 
specifikaci části díla, u které předpokládá 
plnění prostřednictvím poddodavatelů. 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) 

IČ 

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

Elektroinstalace a měření a regulace 

Finanční objem poddodávky  
(v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla 
bez DPH 

5,4 % 

 
 
 
 



Příloha č.5 
 

 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele  Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky 
nejsou účastníkovi konkrétní poddodavatelé 
známi, předkládá účastník v souladu s § 105 
zákona o veřejných zakázkách pouze 
specifikaci části díla, u které předpokládá 
plnění prostřednictvím poddodavatelů. 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) 

IČ 

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

Zdravotechnické instalace, vytápění a 
vzduchotechnika 

Finanční objem poddodávky  
(v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla 
bez DPH 

8,7 % 

 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele  Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky 
nejsou účastníkovi konkrétní poddodavatelé 
známi, předkládá účastník v souladu s § 105 
zákona o veřejných zakázkách pouze 
specifikaci části díla, u které předpokládá 
plnění prostřednictvím poddodavatelů. 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) 

IČ 

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

Konstrukce zámečnické 

Finanční objem poddodávky  
(v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla 
bez DPH 

21,4 % 

 
Poznámka:  

1. Dodavatel předloží tento formulář v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu poddodavatelů 
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak.  
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