



Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Morašice
Sídlo: Morašice 96, 569 51 Morašice
IČ: 00277029
Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických: Pavlína Jarešová
Telefon: 601 342 933
E-mail: starostka@morasice.cz
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 5321591/0100

a

1.2. Zhotovitel:

RECPROJEKT s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku: C 20177 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat: Ing. Oldřich Rec
Telefon: +420 [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek II. Výchozí údaje

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2.2. Výchozí údaje:

2.2.1. Název staveb: **Intenzifikace a modernizace ČOV Morašice**

2.2.2. Místo plnění: Morašice

2.2.3. Investor: Obec Morašice

Článek III. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je:

- 3.1. Vyhotovení projektové dokumentace stavby Intenzifikace a modernizace ČOV Morašice, která bude sloužit pro vydání společného povolení stavby (dále jen DSP). Skladba projektové dokumentace bude odpovídat příloze č. 9 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která upřesňuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby. Projektová dokumentace bude zpracovaná autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro stavby vodního hospodářství.
- 3.2. Inženýrská činnost stavby Intenzifikace a modernizace ČOV Morašice (dále jen IČ-SP), resp. zajištění všech stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. Součástí díla není majetkoprávní projednání s majiteli dotčených soukromých pozemků.

Článek IV. Doba plnění

- 4.1. Projektová dokumentace (DSP) dle bodu č. 3.1. bude vyhotovena **nejpozději do 30.6.2024.**
- 4.2. Termín ukončení inženýrské činnosti (IČ-SP) dle bodu č. 3.2. této smlouvy až do vydání společného povolení stavby

Článek V. Cena

- 5.1. Cena za vyhotovení díla DSP dle bodu 3.1. činí **1 100 000 Kč bez DPH**. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 21 % tj. 231 000 Kč. Cena celkem včetně DPH činí 1 331 000 Kč.
- 5.2. Cena za vyhotovení díla IČ-SP dle bodu 3.2. činí **59 000 Kč bez DPH**. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 21 % tj. 12 390 Kč. Cena celkem včetně DPH činí 71 390 Kč.
- 5.3. Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednatele zhotovitel provede, budou předem oceněny, cena vzájemně odsouhlasena (dodatkem smlouvy) a o ní zvýšená konečná cena. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky organizací zřizovaných státem a taktéž náklady na vypracování případných speciálních posudků, které by mohly být vyžádány v rámci stavebního řízení.

V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. V této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zálohu na plnění předmětu smlouvy.
- 6.2. Úhrada provedených činností bude probíhat v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje musí být uváděny v české měně.
- 6.3. Daňový doklad za vyhotovení projektové dokumentace DSP dle bodu č. 3.1. bude vystaven po předání hotové projektové dokumentace DSP.
- 6.4. Daňový doklad za provedení IČ-SP dle bodu 3.2. bude vystaven po zajištění všech stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení liniové stavby a předání objednateli včetně vyhotovené kompletní žádosti o vydání stavebního povolení.
- 6.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dle zákona o účetnictví.
- 6.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.7. Doba splatnosti daňového dokladu je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

Článek VII. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy záruku na provedené dílo, nebo i dílčí část díla, v délce **24 měsíců** od jejich dokončení a předání objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu uplatnění oprávněné reklamace do protokolárně potvrzeného odstranění vady.
- 7.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na použití trval.
- 7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do ruky oprávněného zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k odstranění vad vzniklých v záruční době do 5 pracovních dnů po uplatnění reklamace.




Článek IX. Ostatní ustanovení

- 9.1. Objednatel se zavazuje zajistit v rámci IČ-SP podpisy majitelů soukromých pozemků dotčených stavbou na situačních zákresech připravených zhotovitelem.
- 9.2. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.3. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do 30 pracovních dnů po písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování ustanovení smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez sankcí, nejpozději do termínu zahájení realizace, pokud nebude na akci poskytnutá dotace.
- 9.5. Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.6. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
- 9.7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 9.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

V Morašicích dne 27. 4. 2023

...




Pavlína Jarešová
starostka obce

Zhotovitel:

V Pardubicích dne

04. 05. 2023

...



Ing. Oldřich Rec
Jednatel společnosti