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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 1387/23/s0 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 4316/10/0 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. 

     Palackého 1906, 753 01 Hranice 

    Spisová značka: C 690 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

    Zastoupený:  Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti 

    Osoby oprávněné jednat: 

     ve věcech smluvních :    Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel            

     ve věcech technických : Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel 

    Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

    Číslo účtu:  234642831/0100 

    IČO:    19010591 

    DIČ:   CZ19010591 

    Číslo telefonu:  +420 608 420 354 

    Číslo faxu:   - 

    Email:    jaroslav.boran@kunst.cz 

    ID datové schránky: 26aq9ca 

 

  Objednatel:  Jihočeský vodárenský svaz  

    S.K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

    Spisová značka: L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

    Zastoupený :  Antonínem Princem – předsedou představenstva 

    Osoby oprávněné jednat:  

     ve věcech smluvních: Antonín Princ - předseda představenstva 

      ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek 

    Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., Regionální  

       pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice 

    Číslo účtu:   212621693/0300 

    IČO:    490 21 117 

    DIČ:    CZ 49021117 

    Číslo telefonu:   +420 386 102 430 

    Číslo faxu:    +420 386 102 439 

    Email:    info@jvs.cz 

    ID datové schránky:  3zhv2ek 

 

mailto:Jaroslav.Boran@kunst.cz
mailto:info@jvs.cz
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1.2  Osoby oprávněné zastupovat Objednatele při realizaci předmětu plnění:  

  Součinnost Objednatele při výstavbě  

  (kontrola a přebírání prováděných prací, zápisy do stavebního deníku, podpisy zápisů  

  Zhotovitele ve stavebním deníku, přebírání prací před jejich zakrytím, koordinace  

  harmonogramu postupu prací a provozních potřeb JVS, zápis o předání staveniště,  

  zápis o předání a převzetí díla, odsouhlasení změnových listů, odsouhlasení soupisu  

  provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur, přebírání požadavků na změny v Plánu 

 BOZP, aj. ):  

  Jaroslav Gazda - územní inspektor, +420 602 697 527, gazda@jvs.cz 

  TDS - nebude na stavbě ustanovován 

   

  Součinnost Objednatele při provozní koordinaci 

  (stanovování provozních potřeb JVS ): 

  Josef Kobylka-vedoucí provozu Českobudějovicko, +420 606 913 118, kobylka@jvs.cz  

1.3  Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele při realizaci předmětu plnění : 

  Součinnost Zhotovitele při výstavbě 

  (technické řízení činnosti při realizaci plnění, provádění zápisů Zhotovitele do stavebního 

  deníku, stanovování harmonogramu postupu prací, podpis zápisu o předání staveniště,  

  podpis zápisu o předání a převzetí díla, předkládání změnových listů, předkládání soupisu  

  provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur aj. ) 

                                   Ing. Karel Hűbl - stavbyvedoucí, číslo autorizace ČKAIT 2705 

1.4  Osoby oprávněné zastupovat Objednatele při koordinaci BOZP:  

  koordinátor BOZP není dle Zákona č.309/2006 Sb. ustanovován    

1.5  Smluvní strany jsou oprávněny k jednostranné změně osob oprávněných je zastupovat ve 

věcech smluvních a technických dle odst. 1.1 tohoto článku této smlouvy a osob je 

oprávněných zastupovat dle odst. 1.2 – 1.4 tohoto článku této smlouvy, a to jednostranným 

písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Název stavby: Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Hosín II 

2.2  Místo stavby: k.ú. Borek u Českých Budějovic 

2.3 Číslo stavby: 1387 

2.4 Správní řízení: Stavba nevyžaduje žádný správní proces 
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3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní 

nebezpečí a vlastní náklad pro Objednatele provést práce a činnosti uvedené dále v bodech 

a) až c) tohoto článku Smlouvy a závazek Objednatele k převzetí řádně dokončeného plnění 

Zhotovitele a zaplacení sjednané ceny za toto plnění. 

 

Předmětem plnění dle této smlouvy je: 

a) Zhotovení Stavby 

specifikované v čl.2 této Smlouvy dle projektové dokumentace, kterou obdržel Zhotovitel 

jako součást  opatřovacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce (dále „PD“): 

 

Název PD:  1293 – Rekonstrukce technologie ČS Hosín II – záložní diesel 

 čerpadlo 

Zpracovatel PD: AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno 

Datum zpracování PD: září 2020 

Zodpovědný projektant:  Ing. Petr Baránek 

Stupeň PD:  PD pro provádění stavby 

 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

 

b) Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby 

dle následujících zásad (dále „DSPS“): 

 

Počet tištěných pare: 3 

Počet pare na CD nosiči: 1 (výkresy ve formátu DWG i PDF) 

 

Stavební i technologické výkresy, u kterých došlo ke změnám proti PD budou nově 

zpracovány v rámci DSPS. 

Stavební i technologické výkresy, u kterých nedošlo ke změnám proti PD budou označeny 

textem „Souhlasí se skutečným provedením“ a začleněny do DSPS. 

Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, které změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele. 

 
c) Provedení dalších činností Zhotovitele  

(platné jsou činnosti zaškrtnuté v boxech): 

 

☒ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  

  technologického charakteru k řádnému provedení Stavby 

☒  výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých  

  dílů a materiálů a zařízení týkajících se Stavby 

☐  demontáž stávajícího potrubí, tlakových nádob, kompresorů v rozsahu  

  učeném PD 
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☐  provedení zkoušek vodotěsnosti, úsekových tlakových zkoušek potrubí a  

  provedení celkové tlakové zkoušky potrubí 

☒  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle  

  Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

☒  zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle platných norem a případně 

  jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

  a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

  předepsaných technických parametrů díla 

☒  zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, 

zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví 

osobě oprávněné k jejich převzetí podle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů 

☒  provedení zařízení staveniště  

☒  provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu 

☒  zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 

hygienických požadavků 

☐  zajištění zřízení, rozvodů, platby za spotřebu a provoz přípojek médií a energií během 

provádění Stavby 

☐  provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla dle Směrnice JVS pro 

zaměřování a její předání 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě 

☒  pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení a předání Objednateli na 

datovém nosiči  

☐ zpracování dokumentace vodovodních šachet podle Směrnice JVS Pasportizace 

šachet (Směrnice je přílohou této SOD) 

☒  provedení pasportizace ploch staveniště, okolních objektů a sousedních pozemků 

v blízkosti přístupových ploch a ploch staveniště před zahájením stavby a po 

dokončení stavby 

☒  zajištění aplikace, Objednatelem předaného, Plánu BOZP do prováděných prací na 

Stavbě  

☐  doložení protokolárního předání Stavbou dotčených pozemků a komunikací jejich 

vlastníkům a předložení dohod o vypořádání případných náhrad škod 

☒  prokázání dodržení Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací: 

- požadavek, že při plnění veřejné zakázky nebude docházet k porušování zákonného 

standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti 

zaměstnanosti a BOZP 

- požadavek, při plnění VZ, na korektní vztahy v dodav. řetězci, zejm. pro malé a 

střední podniky. Nebude docházet k opožděným splatnostem faktur, nelegálnímu 

zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně 

životního prostředí 

☐  obstarání prodeje šrotu a jeho dopravu do místa jeho výkupu jako druhotné suroviny  

 

3.2  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci. 
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3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě 

podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů 

materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem. 

 

3.4  Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené plnění Zhotovitele a uhradit za toto plnění 

Zhotovitele sjednanou cenu. 

 
 
4. ČAS PLNĚNÍ  

4.1  Zhotovitel se zavazuje k: 

Zahájení realizace Stavby:   do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy 

Dokončení Stavby:   do 240 dnů od sjednaného termínu zahájení  

      realizace Stavby 

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: 

      do  240 dnů od  

      sjednaného termínu zahájení realizace Stavby 

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán 

touto Smlouvou, nejpozději do 240 dnů od termínu zahájení realizace Stavby (lhůty jsou 

uvedeny v kalendářních dnech). 

 

4.2  Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště, včetně 

všech dokladů pro provedení Stavby, nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby tak, jak 

je stanoven v čl. 4, bodu 4.1 této Smlouvy. 

4.3  Jestliže Zhotovitel řádně dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje 

se Objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

4.4  V případě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění díla v souladu 

s platnými právními předpisy či technologickými postupy, se termín dokončení stavby posune 

o příslušný počet dnů, ve kterých tyto nepříznivé klimatické podmínky nastaly. Konkrétní dny 

budou zaznamenány Zhotovitelem ve stavebním deníku a Schváleny Objednatelem. 

 
 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO KE STAVBĚ A DALŠÍM PLNĚNÍM PROVEDENÝM ZHOTOVITELEM DLE TÉTO 

SMLOUVY 

5.1  Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním Zhotovitele, dle této Smlouvy, 

má Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních, dle této 

Smlouvy, až do okamžiku předání těchto plnění Objednateli. 
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6. CENA 

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 této Smlouvy, je 

stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 Zákona č.526/1990 Sb. o cenách, a 

činí: 

 

Cena bez DPH   8 799 238 Kč 

Cena DPH 21%    1 847 839,98 Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena včetně DPH  10 647 077,98 Kč 

 

6.2  Dohodnutá cena za plnění Zhotovitele je stanovena na základě nabídky Zhotovitele z 

opatřovacího řízení, vypracované podle Výzvy k podání nabídek a  Opatřovací dokumentace 

Objednatele. 

Nabídkový položkový rozpočet stavby (dále „NPR“) tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy. 

6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění. 

6.4 Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“) dojde pouze 

v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě : 

a) uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na 

základě Zvolte položku. podmínek 

b) provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší 

než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, 

nebo 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která 

není koncesí 

c) stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna 

v osobě Dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

(slučitelnost/interoperabilita se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

v původním Zvolte položku. řízení) a způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné 

zvýšení nákladů.  

d) potřeba změna vznikla v důsledku nepředvídatelné situace, kterou Objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat; změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky.  

 Cenový nárůst související se změnami podle odstavců c) a d) při odečtení stavebních prací, 

služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 

30% původní hodnoty závazku.  

6.5  Ocenění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude provedeno dle následujících 

pravidel : 

- u změn závazků, které jsou součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude změna 

stanovena s pomocí cen NPR a skutečného množství realizovaného závazku 

- u změn závazků, které nejsou součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude 

změna stanovena s pomocí položek aktuální Cenové soustavy ÚRS ponížených o 20%, 

případně rozšířených „R“ položek s individuálně stanovenou cenou (v případě absence 

položek prací v Cenové soustavě ÚRS) a skutečného množství realizovaného závazku 

6.6 Zhotovitel se zavazuje změny závazků ze smlouvy, dle shora uvedených pravidel a parametrů, 

provést. Zhotovitel může uvedené práce provést teprve poté, když Objednatel s jejich 
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provedením a cenou vysloví písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto 

prací bez písemného souhlasu Objednatele, nevzniká mu právo na jejich úhradu. 

6.7 Změna závazků ze smlouvy bude provedena písemnou formou, Dodatkem k této Smlouvě o 

dílo. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1  Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy 

7.2  Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout měsíční zálohy na zaplacení ceny ve výši 90 % 
prací a výkonů provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude 
doloženo soupisem provedených prací odsouhlaseným Objednatelem. 
 
Cena za předmět plnění bude Objednatelem zaplacena na podkladě celkové zúčtovací faktury  

              vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po 
dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí. 
 

7.3  Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem 
provedených prací, který vystaví Zhotovitel. 
 
Platební doklad musí obsahovat: 
- označení – platební doklad a číslo 
- název, sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele 
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky  
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- název stavby – číslo Smlouvy 
- soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem, výši platby 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad  
- pokud je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty 
nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 

 
7.4  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové 

faktury, kterou vystaví Zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu 
plnění. 

   
Celková faktura musí obsahovat: 
- označení – faktura a číslo 
- název, sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele 
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky  
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- název stavby – číslo Smlouvy 
- cenu prací – fakturovanou částku 
- soupis poskytnutých měsíčních plateb 
- částku k úhradě 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad 
- pokud je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty 
nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 
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7.5  Objednatel a Zhotovitel s odkazem na znění Zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a §109a 
tohoto zákona, sjednávají, že Objednatel je oprávněn hradit Zhotovitelem účtovanou daň 
z přidané hodnoty za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této 
Smlouvy, přímo správci daně Zhotovitele, v případě, že : 
 
a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo 
b) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a 
příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko, nebo 
c) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a 
příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný 
účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

7.6  Pokud dojde ke změnám závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i 
„méněpráce“), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena 
samostatně. Taková faktura musí, kromě jiných výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým tyto změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku byly sjednány a 
odsouhlaseny. 
 

7.7  Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu 
(faktury). 
 

7.8  Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad : 
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 
- obsahuje chybné cenové údaje 
Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení splacením 
částky, která měla být fakturována správně.  
U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

 

 

8. KAUCE 

   8.1 Zhotovitel se zavazuje složit a zaplatit Objednateli částku ve výši rovnající se 10% celkové 

ceny plnění kauci k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy ( čl. 12, bod.12.4). 

8.2  Kauce je splatná na účet Objednatele nejpozději do termínu sjednaného dle čl.4., bod 4.1 

této smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li Zhotovitel na účet Objednatele sjednanou 

kauci v tomto termínu je Objednatel oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce 

jednostranně započíst vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu doplatku ceny plnění dle 

celkové zúčtovací faktury vystavené    Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí, jak 

je sjednáno v čl.7. této smlouvy. 

8.3  Zhotovitelem uhrazená Kauce je v plné dispozici Objednatele a Objednatel je oprávněn 

složenou Kauci použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu   

povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 
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8.4  Objednatel zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré 

platby a nároky, které ve smyslu čl.8., bod 8.3 této smlouvy uspokojil ze Zhotovitelem 

uhrazené Kauce.  Částka odpovídající výši Kauce, která nebude Objednatelem použita k 

úhradě nároků Objednatele, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k 

odstranění vad a nedodělků, bude Objednatelem Zhotoviteli vyplacena dle shora uvedeného 

zúčtování na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 

kalendářních dnů od provedení shora uvedeného vyúčtování. 

 

9. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1   Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §2589 a násl. Občanského zákoníku, pokud není 

v následujících bodech dohodnuto jinak. 

9.2  K dodržení ustanovení této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 

způsobilými a proškolenými pracovníky. 

9.3  Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na staveništi.  

Zhotovitel odpovídá za provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.  

Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 

vyhlášek a norem o požární ochraně. 

 

Zhotovitel je povinen se seznámit se s veškerými, Objednatelem předanými, doklady a 

dokumenty zpracovanými či vydanými v souvislosti s předmětem plnění (stavbou) a 

podmínky a opatření v nich uvedené plnit.  

Jedná se zejména o vyjádření majitelů a správců sítí, komunikací, dotčených správních orgánů 

a organizací, vlastníků a uživatelů pozemků, požadavků vyplývajících z Plánu BOZP, 

Havarijního plánu, Povodňového plánu, Dopravně inženýrského opatření apod. 

  Pokud budou práce spojené s předmětem plnění prováděny ve stávajících objektech a 

zařízeních Objednatele, nebo budou tyto objekty jinak využívány pro potřeby stavby, je 

Zhotovitel povinen se seznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými 

předpisy, které jim budou poskytnuty odpovědnou osobou dle čl. 1.2 - Součinnost 

Objednatele při provozní koordinaci, dle této Smlouvy, a tato pravidla dodržovat. 

 

9.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu Objednatele na stavbě provádějí 

oprávnění pracovníci, tj. osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických a osoby 

uvedené v čl. 1.2 této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor (osoby dle čl. 1.2 – Součinnost 

Objednatele při výstavbě, dle této Smlouvy) ke sledování a kontrole, zda práce jsou 

prováděny v souladu se smlouvou, projektem, opatřovacími podmínkami, technickými 

normami, jinými právními předpisy a příslušnými správními rozhodnutími tak, aby jakost díla 

odpovídala požadovaným standardům.  

Provedení technické kontroly provádění díla Objednatelem nezprošťuje Zhotovitele ze 

zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

 

9.5  Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel 

zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel v přiměřené 
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lhůtě, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně 

k podstatnému porušení Smlouvy. 

 

9.6  Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do 

něhož bude zaznamenávat postup prací, včetně denního stavu pracovníků, klimatických 

podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u 

stavbyvedoucího a bude kdykoliv k dispozici oprávněným osobám Objednatele dle čl.9.4 této 

Smlouvy, kteří jsou oprávněni činit do deníku zápisy.  Oprávněné osoby obou smluvních stran 

jsou povinny vyjádřit se k zápisům druhé strany, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. 

 

9.7  Do stavebního deníku provádí zápisy, kromě Zhotovitele, především oprávněné osoby 

Objednatele. Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, 

orgány státní kontroly, popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané 

oprávněnými osobami Objednatele, autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve 

stavebním deníku je Zhotovitel povinen reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla 

nebo jeho provádění tyto vady neprodleně odstranit. 

 

9.8  Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění, dle bodu 3.1, provádí Zhotovitel. K účasti na 

Zkouškách Zhotovitel Objednatele včas přizve. Nezúčastní-li se Objednatel zkoušky a 

nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí 

v zápisu; není-li Objednatel přítomen potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně 

způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli 

zápis předat. 

 

9.9  Objednatel provede kontrolu uložení všech potrubí a dalších podzemních inženýrských sítí 

před jejich zakrytím. Ve stavebním deníku budou vymezeny Objednatelem další práce, 

podléhající režimu kontroly jejich provedení před zakrytím. Zhotovitel vždy vyzve oprávněné 

osoby Objednatele k prověření těchto prací, a to zápisem do stavebního deníku alespoň 3 

dny předem.  

Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků 

technického dozoru Objednatele.  

 

9.10  Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých 

stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká 

i stávajících odkrytých sítí. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno odpovědné osobě 

Objednatele při prohlídce prací před zakrytím.  

 

9.11  Nevyzve-li Zhotovitel oprávněné osoby Objednatele ke kontrole takových prací nebo 

nepředloží-li geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních 

inženýrských sítí před záhozem, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na 

vlastní náklad a pořídit požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce. 
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9.12  Pokud se Objednatel nedostaví k prověření prací, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel 

povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady Zhotovitel. 

 

9.13  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží, na vyzvání 

oprávněných osob Objednatele těmto, nejpozději před zahájením montážních prací, 

certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovaného výrobku, konstrukce či 

materiálu. 

Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či 

materiálu bude Objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků 

s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita apod.). 

 

9.14  Zhotovitel nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a 

jinou kvalitou, než jakou uvádí projektová dokumentace ke zhotovení předmětu Smlouvy, bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud bude chtít Zhotovitel zabudovat 

výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen 

předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace 

s takovýmto řešením. 

 

9.15  Harmonogram provádění prací 

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je časový harmonogram provádění stavebních prací včetně 

finančního harmonogramu plnění, vypracovaný v časové podrobnosti – týden.  

Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s tímto 

Harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1 x 

za 14 dnů, a to dle skutečného průběhu prováděných prací. Takto aktualizovaný 

harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli ke schválení na kontrolních dnech 

stavby. 

 

9.16  Před zahájením Stavby zašle Zhotovitel všem vlastníkům a uživatelům Stavbou dotčených 

pozemků oznámení o zahájení Stavby s termíny vstupů na jejich pozemky.  

Dále Zhotovitel s majiteli a uživateli pozemků vypořádá případné úhrady za škody související 

se vstupem na pozemky, pokud tyto úhrady byly součástí opatřovací dokumentace. 

 

9.17  Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že je seznámen s dodacími lhůtami jednotlivých 

zařízení, případnou potřebou doplnění dílenské dokumentace a vyřízením potřebných 

povolení, tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci.  

Žádná z těchto skutečností nemá vliv na čas plnění a cenu díla, uvedených v této Smlouvě. 

 

9.18  Pokud je Objednatel zároveň i provozovatelem zařízení dotčeného Stavbou, bude Objednatel, 

po dohodě se Zhotovitelem, v rámci svých činností a na své náklady, pro zhotovení Předmětu 

plnění zajišťovat součinnost, zejména v oblasti zajištění odstávek a manipulací na zařízení 

v majetku Objednatele.  

Dále bude Objednatel, pokud to bude technicky možné, na své náklady zajišťovat dodávku 
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pitné vody pro potřeby proplachů, tlakových zkoušek a dezinfekce stávajících i nově 

budovaných vodovodních řadů a dále i dodávku pitné vody v případě provedení suchovodů 

pro zajištění provizorního zásobování.  

Dodávku vody pro ostatní činnosti Zhotovitele, včetně dodávky vody pro potřeby zařízení 

staveniště, si zabezpečuje Zhotovitel sám a na své náklady. 

 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1  Staveniště je prostor určený k provedení předmětu Smlouvy a k provedení zařízení 

staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy, skládek odpadů i stavebního 

materiálu a příjezdových tras, vše v potřebném rozsahu. V projektové dokumentaci jsou 

plochy staveniště určeny v rámci zásad organizace výstavby (dále „ZOV“).  

Zhotovitel je povinen, na podkladu předložených ZOV, zpracovat sám a na své náklady 

projekt organizace výstavby (dále „POV“), který bude ZOV doplňovat, a to na základě jeho 

zvyklostí a jeho technologických postupů. Zhotovitel předá POV Objednateli, v rámci procesu 

předání staveniště. V případě, že Zhotovitel předloží řešení jiné, než které je zpracováno 

v ZOV, musí projednání všech potřebných rozhodnutí a dohod zajistit Zhotovitel sám a na své 

náklady. Případné změny ZOV nesmí mít vliv na čas plnění a cenu díla. 

 

10.2  Je-li součástí Předmětu plnění dle čl.3, písm. c) této smlouvy i pasportizace stávajícího stavu 

ploch a objektů staveniště a jeho okolí je Zhotovitel povinen zajistit pasportizaci, jak všech 

ploch staveniště, tak i okolních objektů a sousedních pozemků v blízkosti přístupových ploch 

a ploch staveniště, u kterých by prováděním Stavby mohlo dojít k poškození.  

První pasport bude vypracován před zahájením stavby a bude Zhotovitelem Objednateli 

předán při Zahájení realizace stavby (při předání a převzetí staveniště).  

Druhý pasport bude vypracován po dokončení stavby a bude Zhotovitelem Objednateli 

předán při Dokončení stavby (při předání a převzetí stavby).  

Dokumenty bude sloužit jako doklad o situaci před zahájením stavby a po dokončení stavby 

při uvedení ploch do původního stavu a pro jejich zpětné předání do užívání jejich vlastníkům 

a uživatelům.  

 

10.3  O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

 

10.4  Zařízení staveniště si celé na svůj náklad zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování 

zařízení staveniště, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidace zařízení 

staveniště jsou součástí Ceny díla. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je 

majetkem Zhotovitele. 

 

10.5  Všechny plochy, komunikace a objekty dotčené Stavbou budou po dokončení Stavby uvedeny 

do původního stavu, pokud si Zhotovitel s majiteli pozemků, komunikací a objektů 

nedohodne jiný stav.  

 

10.6  Napojovací místa pro zabezpečení stavby 

Napojovací místa pro zabezpečení stavby zajišťuje Zhotovitel sám a na své náklady, a to po 

dohodě s příslušnými správci veřejné infrastruktury a na základě jejich podmínek, nebo 
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vlastními zdroji. V případě provádění stavby v blízkosti objektů a zařízení Objednatele může 

Zhotovitel, po dohodě s Objednatelem a za dodržení jeho podmínek zajistit napojovací místa 

pro zabezpečení stavby z těchto objektů a zařízení. 

Řešení musí být uvedeno ve zpracovaném POV.  

  Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci 

stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. V případě možnosti 

napojení elektrické energie pro zařízení staveniště, která bude odebírána z rozvodů 

Objednatele, bude po vzájemné dohodě určeno místo napojení a předávka bude, za úplatu, 

realizována staveništním rozvaděčem s elektroměrem. Počáteční a koncový stav elektroměru 

bude zapsán do stavebního deníku.  

  V případě možnosti napojení zařízení staveniště na vodovodní a kanalizační rozvody 

v majetku Objednatele, budou vodovodní a kanalizační přípojky pro zařízení staveniště řešeny 

jako provizorní. Napojení bude řešeno v dohodě s Objednatelem, na vodovodních přípojkách 

budou osazeny vodoměry. Počáteční a koncový stav vodoměrů bude zapsán ve stavebním 

deníku.  

 

10.7  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 

zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nevznikly škody na okolních objektech, ani na 

sousedních pozemcích a nedocházelo na nich k ohrožení bezpečnosti práce ani životního 

prostředí. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

Za odpady se nepovažují demontované části majetku Objednatele, které jsou využitelné jako 

druhotné suroviny („šrot“) a které jsou jako šrot označeny Objednatelem, a to i v průběhu 

zhotovení díla. Šrot zůstává ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je za úplatu povinen na 

účet Objednatele obstarat prodej šrotu a jeho dopravu do místa jeho výkupu jako druhotné 

suroviny, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.   

 

10.8  Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště Objednateli 

nejpozději do 15 dnů po předání plnění dle této smlouvy. 

 

11. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI 

 

11.1  Zhotovitel zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy 

upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Zhotovitel zajišťuje zabezpečení 

staveniště dle zásad BOZP sám a na své náklady. 

 

11.2  Zhotovitel zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 

pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.  

 

11.3  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci – realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, „Nařízením vlády 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích“ a „Zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce“, vše v platných zněních.  
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11.4  V případě splnění podmínek směrodatných pro ustanovení koordinátora bezpečnosti práce 

na staveništi, dle „Zákona č.309/2006 Sb.“, ustanovuje tohoto Objednatel.  

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb.“ včetně 

povinnosti informační a povinnosti součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce na 

staveništi, zejména, nikoliv však pouze, se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 

bezpečnosti práce po celou dobu realizace stavby, jakož se Zhotovitel zavazuje zavázat 

k takové součinnosti všechny své případné subdodavatele. 

 

11.5  Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZP na 

staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem Zhotovitele. V zápise BOZP se 

uvedou vzájemné vztahy na staveništi, podle příslušných ustanovení „Zákona č. 262/2006 Sb.  

zákoník práce“, „Zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci“ a „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

Do zápisu budou uvedena jména zástupců Objednatele a provozovatele, kterým bude 

umožněn vstup na staveniště. 

 

11.6  V případě splnění podmínek směrodatných pro zpracování Plánu BOZP, dle „Zákona 

č.309/2006 Sb.“, předá tento Objednatel Zhotoviteli nejpozději při podpisu Smlouvy. Pokud 

nebude Zhotoviteli Plán BOZP vyhovovat, např. z důvodů zvolených postupů a z nich 

vyplývajících rizik včetně opatření na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, musí 

Zhotovitel minimálně 8 dní před zahájením prací, jichž se případné změny týkají písemně 

informovat Objednatele a Koordinátora BOZP (pokud je tento pro stavbu určen) a je povinen 

poskytnout podklady pro zpracování aktualizace Plánu BOZP. Zpracovatel Plánu BOZP, jako 

oprávněné osoba tyto změněné postupy posoudí a je v jeho kompetenci tyto změny 

přijmout, částečně přijmout (poté se stávají součástí Plánu BOZP) nebo zcela odmítnout. 

 

 

12. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

 

12.1 Plnění Zhotovitele je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek : 

 

a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti, dle čl.3.1 a) této Smlouvy 

b) je-li vypracována a předána Dokumentace skutečného provedené stavby, dle čl.3.1 b) této 

Smlouvy 

c) je-li prokázáno splnění všech požadovaných dalších činností Zhotovitele dle čl.3.1. c) této 

Smlouvy 

 

12.2.  Po dokončení předmětu Smlouvy vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí předmětu 

plnění v místě provádění stavby. 

Výzvu zašle Zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího 

řízení. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i 

v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy.  
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12.3  Nejpozději při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady prokazující 

splnění podmínek uvedených ve čl. 3.1 a) až c) této Smlouvy.  

 

12.4  Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 

díla, bude sjednán termín jejich odstranění v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. O 

následném odstranění všech vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený 

Objednatelem a Zhotovitelem.  

 

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 

 

13.1  Práva z vadného plnění díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanovením Občanského 

zákoníku. 

 

13.2  Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných 

právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2016 a požadovaných standardů. 

 

13.3.  Na zhotovené dílo dává Zhotovitel Objednateli záruku za jakost stavebních prací na dobu 60 

měsíců a za jakost strojů a zařízení na dobu 24 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem 

předání a převzetí plnění. 

 

 

14. SMLUVNÍ POKUTY 

 

14.1.  Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou, z titulu neplnění 

níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto pokuty: 

   

a) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro dokončení plnění je povinen 

Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

  b) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání plnění je povinen 

Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

  c) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je povinen Zhotovitel zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, každý nedodělek a každý den 

prodlení s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a 

převzetí plnění. 

  d) Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu odpovědnosti za vady plnění dle 

této Smlouvy uplatněné Objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je 

povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a 

každý den prodlení. 
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  e) Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti sjednanému termínu dle této 

Smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení. 

  f) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané ve čl.9, bod 9.11, 9.13 nebo 9.14 této 

Smlouvy, které zjistí oprávněná osoba Objednatele a potvrdí jej do stavebního deníku 

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.  

 g) Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvené lhůtě splatnosti 

je povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky s jejíž úhradou 

je Objednatel v prodlení za každý započatý den prodlení. 

h) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané ve čl.1, bod 3.1, odst.c, box „Dodržení zásad 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací“ dle této 

Smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ 

porušení zásad. 

 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

15.1  Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a 

v případech sjednaných v této smlouvě. 

 

15.2  Objednatel má právo písemně odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl 

v nabídce v Zvolte položku. řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace 

rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této 

skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, Zhotovitel na podkladě písemné výzvy 

Objednatele neprodleně přeruší práce na předmětu smlouvy.    

 

15.3  Jestliže Zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat 

plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může Objednatel 

prostřednictvím písemné výzvy požadovat po Zhotoviteli bezodkladné odstranění takového 

neplnění nebo zanedbání. 

Jestliže Zhotovitel předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele má Objednatel právo od této 

Smlouvy písemně odstoupit. 

 

15.4  Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit 

druhé straně.  

 

 

16. PODDODÁVKY 

 

16.1  Zhotovitel zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či 

dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel 
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za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám, 

včetně uplatnění práv z vadného plnění díla sjednaných v čl. 13. této Smlouvy. 

 

16.2  Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoliv změně a kdykoliv na písemnou výzvu 

oprávněných osob Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých 

subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.  

 

17. JINÁ UJEDNÁNÍ 

 

17.1  Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této 

Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto 

skutečnosti zveřejnit. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto 

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i 

poté, kdy provádění díla bylo skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek 

k náhradě škody. 

 

17.2  Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

 

17.3  Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti 

s plněním Smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány 

smluvní pokuty uvedené v článku 14. této Smlouvy. 

 

17.4  Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají 

většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto Smlouvu 

v souladu s §3 odst. 2 písm. k) Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv (dále „Výjimka“).  

 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

18.1  Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně 

příslušný soud v Českých Budějovicích. 

 

18.2  Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke Smlouvě po 

řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

 

18.3  Nedílnou součástí Smlouvy je: 

Příloha č.1:  Nabídkový položkový rozpočet stavby (odst. 6.2 této Smlouvy) 

Příloha č.2:  Finanční a časový harmonogram postupu stavebních prací (odst. 9.15 této   

   Smlouvy) 
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Samostatnou, odděleně uloženou součástí Smlouvy, je opatřovací dokumentace a nabídka 

Zhotovitele. 

 

18.4  Tato Smlouva je uzavírána Zhotovitelem a Objednatelem, jako osobami, které mají 

právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána 

Zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za Zhotovitele jednat a tuto 

Smlouvu platně uzavřít a stejně tak je uzavírána a podepsána Objednatelem podpisem osob, 

které jsou oprávněny právně za Objednatele jednat a tuto Smlouvu platně uzavřít. 

 

 

V Hranicích dne:     V Českých Budějovicích, dne  

 

Zhotovitel:      Objednatel: 

 

 

 

……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 

KUNST, spol. s r.o.                                                  Jihočeský vodárenský svaz 

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.                             Antonín Princ 

jednatel společnosti                                        předseda představenstva a ředitel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 812 3 CC-CZ: 12511
Místo:  Datum: 19.10.2023
CZ-CPV: 45252000-8 CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o. DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Ing. Humpolík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

8 799 238,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 799 238,0021,00% 1 847 839,98

10 647 077,98CZK

5345-1
1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

  KUNST, spol. s r. o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5345-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

PRO

PRO

STA

VON

Ing. Humpolík

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

VON Vedlejší a ostatní náklady

292 175,01SO 01 Stavební úpravy 241 466,95

PS 02 153 373,40 185 581,81

PS 01 7 996 997,65Technologická část 9 676 367,16

492 954,00407 400,00

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

19.10.2023

AQUA PROCON s.r.o.

8 799 238,00 10 647 077,98

Elektro-technologická část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o. DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Ing. Humpolík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 996 997,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 996 997,65 21,00% 1 679 369,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 676 367,16

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

PS 01 - Technologická část

  KUNST, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 996 997,65

M - Práce a dodávky M 7 996 997,65

    DT01 - 6 - NAPOJENÍ DIESELČERPADLA 7 896 347,65

    DT11 - 11 - NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO ZÁKLADNÍ A KONEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU NOSNÝCH, PODPŮRNÝCH A DOPLŇK KCÍ 100 650,00

PS 01 - Technologická část

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 996 997,65

D M Práce a dodávky M 7 996 997,65

D DT01 6 - NAPOJENÍ DIESELČERPADLA 7 896 347,65
1 K 6.1 Trubka ocelová DN 500 (Ø 530x8mm) m 2,000 8 056,25 16 112,50

2 K 6.2 Trubka ocelová DN 400 (Ø 429x6mm) m 7,000 4 043,75 28 306,25

3 K 6.3
Trubka ocelová DN 200 (Ø 219x6mm) (výfuk spalin dieselmotoru) včetně navaření okapničky a 2ks lemové 
růžice na fasádu včetně 2 vrtstev vhodného nátěru do 600°C

m 9,000 3 420,00 30 780,00

4 K 6.3a Tepelná izolace potrubí DN 200 tloušťka 100 mm + hliníková fole do 600°C m 8,000 2 163,75 17 310,00

5 K 6.4
Trubka PVC HT d110 přívod vzduchu z exterieru ke spalovacímu motoru včetně kotevního materiálu včetně 
prostupu DN 150, přes stěnu 400 mm včetně mřížky a 2ks lemové růžice na fasádu

m 20,000 746,25 14 925,00

6 K 6.5 Koleno 90° ocelové DN 500 (Ø 530x8mm) kus 1,000 24 890,00 24 890,00

7 K 6.6 Koleno 90° ocelové DN 400 (Ø 429x6mm) kus 2,000 13 947,50 27 895,00

8 K 6.7 Koleno 45° ocelové DN 400 (Ø 429x6mm) kus 2,000 7 847,50 15 695,00

9 K 6.8 Koleno 90° ocelové patkové DN 400 (Ø 429x6mm) kus 1,000 24 955,00 24 955,00

10 K 6.9 Koleno 90° ocelové DN 200 (Ø 219x6mm) kus 2,000 2 981,25 5 962,50

11 K 6.10 Redukce ocelová centrická DN 500/300 (Ø 530/324x8mm) kus 1,000 9 220,00 9 220,00

12 K 6.11 Redukce ocelová centrická DN 400/250 (Ø 426/272x6.5mm) kus 1,000 5 296,25 5 296,25

13 K 6.12 Ocelová příruba plochá s těsnící lištou, DN 500 PN 10 kus 3,000 5 095,00 15 285,00

14 K 6.13 Ocelová příruba plochá s těsnící lištou, DN 400 PN 16 kus 9,000 6 537,50 58 837,50

15 K 6.14 Ocelová příruba plochá s těsnící lištou, DN 300 PN 10 kus 1,000 3 180,00 3 180,00

16 K 6.15 Ocelová příruba plochá s těsnící lištou, DN 200 PN 16 kus 5,000 1 783,75 8 918,75

17 K 6.16 Zpětná klapka do potrubí DN 200 kus 1,000 6 475,00 6 475,00

P
 Poznámka k položce:

motýlková zpětná klapka do potrubí výfuku spalin z dieselmotoru

18 K 6.17 Zpětná klapka do potrubí DN 100 kus 1,000 2 331,25 2 331,25

P
 Poznámka k položce:

motýlková zpětná klapka do potrubí přívodu vzduchu k dieselmotoru

19 K 6.18 Záložní dieselčerpadlo směr Chotýčany kus 1,000 6 100 181,40 6 100 181,40

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

PS 01 - Technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Jednostupňové kozlíkové čerpadlo na společném svařovaném rámu s 6-ti válcovým turbodiesel motorem Volvo D13-MH pro havarijní čerpání 
do VDJ Chotýčany Q = 250 l/s; H = 80 m, P = 294 KW včetně tlumiče na výfuku spalin včetně náporového chladiče umístěného na fasádě a 
jeho kotvení a připojení M17                                                                                                                                       DISA, s.r.o., typ NSC 250-
400 VO-BF

20 K 6.19 Zpětná klapka DN 400, PN 16 kus 1,000 181 165,00 181 165,00

P
 Poznámka k položce:

zpětná klapka s dvojitě excentricky uloženým diskem a šikmým sedlem  přírubové připojení                                                                                                            
VAG, s.r.o., typ SKR

21 K 6.21 Uzavírací mezipřírubová motýlková klapka DN 400, PN 16 se závitovými oky kus 1,000 153 108,75 153 108,75

P
 Poznámka k položce:

s převodovkou a servopohonem M8                                                                                                                                        AVK VOD-KA, 
a.s., typ 6.8                                                                                                  AUMA, typ SQ 12.2

22 K 6.22 Indukční průtokoměr DN 400, PN 16 kus 1,000 106 307,50 106 307,50

P
 Poznámka k položce:

v odděleném provedení převodníku instalovaném na lávce včetně příslušenství (držák, kabely, kotvení) délka propojovacího kabelu 7 m                                                                                     
Siemens, typ SITRANS FM MAG 5100 W                          + MAG 5000

23 K 6.23 Montážní vložka přírubová DN 500 PN 10 kus 1,000 75 645,00 75 645,00

P
 Poznámka k položce:

bez průchozích šroubů spojovací materiál nerezový                                                                                           AVK VOD-KA, a.s., typ 17.5

24 K 6.24 Montážní vložka přírubová DN 400 PN 16 kus 1,000 77 138,50 77 138,50

P
 Poznámka k položce:

bez průchozích šroubů spojovací materiál nerezový                                                                                           AVK VOD-KA, a.s., typ 17.5

25 K 6.25 Od a zavzdušňovací ventil 1" PN 16 kus 1,000 10 657,50 10 657,50

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí a kulového kohoutu v nerezovém provedení                                                                                           
Hawle, s.r.o., typ 9876

26 K 6.27 Přírubové spoje kpl 1,000 56 490,00 56 490,00

P
 Poznámka k položce:

(těsnění s kovovou vložkou, nerezový spojovací materiál, spoj proveden jako izolační) DN 500, PN 10 - 1x DN 400, PN 16 - 8x DN 400, PN 16 - 
1x (s mezipřírubovou klapkou) DN 300, PN 10 - 1x DN 250, PN 16 - 1x DN 200, PN 10 - 4x

27 K 6.28 Kotevní prvek potrubí DN 500 kus 1,000 6 894,00 6 894,00

P
 Poznámka k položce:

Ocelová svařovaná podpěra s ocelovým sedlem pro potrubí Ø 530x8mm Materiálové provedení: ocel tř. 10 s žárovým zinkováním 
Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál viz. výkres D.2.1.4.6

28 K 6.29 Kotevní prvek potrubí DN 400 kus 2,000 6 894,00 13 788,00

P
 Poznámka k položce:

Ocelová svařovaná podpěra s ocelovým sedlem pro potrubí Ø 426x6mm Materiálové provedení: ocel tř. 10 s žárovým zinkováním 
Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál viz. výkres D.2.1.4.6

29 K 6.30 Kotevní prvek potrubí DN 200 kus 2,000 5 097,50 10 195,00

P
 Poznámka k položce:

Ocelová svařovaná podpěra s ocelovým sedlem pro potrubí Ø 219x6mm Materiálové provedení: ocel tř. 10 s žárovým zinkováním 
Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál viz. výkres D.2.1.4.7

30 K 6.31 Nadzemní nádrž na naftu o objemu 3.5 m3 kpl 1,000 415 100,00 415 100,00

P

 Poznámka k položce:
nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž  pro skladování nafty pro dieselčerpadlo, výbava - viz specifiakce  rozměry 3000 x 1750 x 1250 (V x D x 
Š) včetně sacího potrubí 1/2" (vlnovec nerezový vhodný pro PHM), dl. 20 m a potřebných spojovacích a kotevních prvků                                                                   
Nádrže na palivo.cz, typ NDN - 3.5 m3

31 K 6.32 Drobný montážní materiál, nerezová ocel kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

32 K 6.33 Závitové spoje, včetně těsnění kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

33 K 6.34 Ochrana potrubí, armatur, elektromotorů při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,000 6 475,00 6 475,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 6.35 Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení kpl 1,000 295 297,00 295 297,00

35 K 6.36
Označení potrubních větví a armatur - směr toku, dopravované medium, spotřebiště - pozice, označení elektro 
dle technologického schématu

kpl 1,000 3 700,00 3 700,00

36 K 6.37 Proplach a dezinfekce potrubí prostředky CARELA kpl 1,000 6 250,00 6 250,00

37 K 6.38 Tlakové zkoušky kpl 1,000 27 205,00 27 205,00

38 K 6.39
Dopracování projektové dokumentace s ohledem na konkrétní rozměry a systémové připojení soustrojí 
dieselčerpadla

kpl 1,000 26 875,00 26 875,00

D DT11 11 - NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO ZÁKLADNÍ A KONEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU NOSNÝCH, PODPŮRNÝCH A DOPLŇK KCÍ 100 650,00
39 K 11.9 Napojení dieselčerpadla - nové m2 30,000 3 355,00 100 650,00

P
 Poznámka k položce:

- potrubí DN 200 - DN 500                                                                                              Hempel, typ viz D.2.1.1.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o. DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Ing. Humpolík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 373,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 373,40 21,00% 32 208,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 581,81

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

PS 02 - Elektro-technologická část

  KUNST, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 153 373,40

M - Práce a dodávky M 153 373,40

    M02 - Montážní materiál 77 526,40

    M15 - Zemní práce 5 577,00

    M30 - Přidružené práce 70 270,00

PS 02 - Elektro-technologická část

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 373,40

D M Práce a dodávky M 153 373,40

D M02 Montážní materiál 77 526,40
1 K 02EM01 D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 89,000 142,24 12 659,36 Vlastní

2 K 02EM02 D+M Kabel s měděným jádrem TCEKFE 4P1,0 m 92,000 112,00 10 304,00 Vlastní

3 K 02EM03 D+M Kabel sdělovací s měděným jádrem JYTY 14x1,0 m 82,000 120,96 9 918,72 Vlastní

4 K 02EM04 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 12x1,5mm2 ks 1,000 950,88 950,88 Vlastní

5 K 02EM05 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 14x1,0mm2 ks 2,000 1 135,68 2 271,36 Vlastní

6 K 02EM06 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4Px1,0mm2 ks 2,000 866,88 1 733,76 Vlastní

7 K 02EM07 M - Ukončení kabelů v deblokační skříni do 12x1,5 mm2 ks 1,000 950,88 950,88 Vlastní

8 K 02EM08 M - Připojení rozvaděče 230V ks 2,000 4 379,20 8 758,40 Vlastní

9 K 02EM09 M - Prostup pro kabely betonovou, cihlovou stěnou, podlahou ks 2,000 3 297,28 6 594,56 Vlastní

10 K 02EM10 M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců kpl 1,000 4 650,24 4 650,24 Vlastní

11 K 02EM11 M - Zatěsnění prostupů pro kabely kpl 1,000 7 358,40 7 358,40 Vlastní

12 K 02EM12 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 1 803,20 1 803,20 Vlastní

13 K 02EM13 D+M - Deblokační skříň MS17 kpl 1,000 7 870,24 7 870,24 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Deblokační skříň s ovládáním a signalizací, do rozměru 300x150x170mm, IP54,  1ks - ovladač 3 polohový (3Z), 2ks - tlačítko, spínací kontakt, 
2ks - signálka, 8ks - svorka, 1ks - plastová vývodka PG21. Ovládací napětí 24VDC. Vč. uchycení  na zábradlí.

14 K 02EM14 D+M Trubka ohebná PVC do 32mm, 1250N, odolná proti UV vč. spojek a příchytek m 10,000 170,24 1 702,40 Vlastní

D M15 Zemní práce 5 577,00
15 K 15EM01 Vytýčení trasy m 5,000 11,20 56,00 Vlastní

16 K 15EM02 Výkop 35 x 80 cm kompletní m 5,000 1 065,00 5 325,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Výkop 35 x 80 cm  kompletní, včetně pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu

17 K 15EM03 Odvoz přebytečné zeminy do 1km m3 0,350 560,00 196,00 Vlastní

D M30 Přidružené práce 70 270,00

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

PS 02 - Elektro-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 30EM01 Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,000 42 670,00 42 670,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR

19 K 30EM02 Zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,000 27 600,00 27 600,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

zkoušky, oživení a uvedení do provozu včetně odladění programového vybavení -ostatní práce a služby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o. DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Ing. Humpolík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 466,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 241 466,95 21,00% 50 708,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 175,01

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

SO 01 - Stavební úpravy

  KUNST, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 241 466,95

HSV - Práce a dodávky HSV 241 466,95

    2 - Základy a zvláštní zakládání 151 824,96

    38 - Kompletní konstrukce 63 846,72

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 545,90

    961 - Prostupy 11 506,32

    97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 371,69

    99 - Staveništní přesun hmot 11 371,36

SO 01 - Stavební úpravy

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

Strana 13 z 20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 466,95

D HSV Práce a dodávky HSV 241 466,95

D 2 Základy a zvláštní zakládání 151 824,96
1 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,137 69 440,00 9 513,28 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček.

VV viz příloha Technická zpráva a Výkresy D.1.1..
VV "bloky pro technologická zařízení : 
VV "blok pod záložní čerpadlo :"  108,38*0,001 0,108
VV "blok pod potrubním kolenem :"  28,63*0,001 0,029
VV Součet 0,137

2 K 278381136

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého 
nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním 
otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 
25/30

m3 4,538 31 360,00 142 311,68 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních prvků.

VV viz příloha Technická zpráva a Výkresy D.1.1..
VV "bloky pro technologická zařízení : 
VV "blok pod záložní čerpadlo :"  4,5*1,25*0,7 3,938
VV "blok pod potrubním kolenem :"  0,6 0,600
VV Součet 4,538

D 38 Kompletní konstrukce 63 846,72

3 K 380326142T04
Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv prostředí XC4, XF3, 
XA1

m3 2,384 14 000,00 33 376,00 Vlastní

VV viz příloha Technická zpráva a Výkresy D.1.1..
VV "Základ pod nádrž na naftu :" 3,8*2,15*0,2 1,634
VV "Základový blok pod náporový chladič :"  1,5*2,5*0,2 0,750
VV Součet 2,384

4 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 3,980 2 072,00 8 246,56 CS ÚRS 2020 02

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

SO 01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
 b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV viz příloha Technická zpráva a Výkresy D.1.1..
VV "Základ pod nádrž na naftu :" (3,8*2+2,15*2)*0,2 2,380
VV "Základový blok pod náporový chladič :"  (1,5*2+2,5*2)*0,2 1,600
VV Součet 3,980

5 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 3,980 504,00 2 005,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn

 a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),
 b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

6 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,146 69 440,00 10 138,24 CS ÚRS 2020 02

VV "viz příloha Výkres výztuže : 
VV "Základ pod nádrž na naftu : 
VV "B 500 B, BSt 500 M :"   94,75*0,001 0,095
VV "distanční výztuž :"  8*0,454*0,001 0,004
VV "Základ pod náporový chladič : 
VV "B 500 B, BSt 500 M :"   45,16*0,001 0,045
VV "distanční výztuž :"  4*0,454*0,001 0,002
VV Součet 0,146

7 K 380931113M Vložení trnu prům.10 mm do betonu na 2slož.lepidlo kus 50,000 201,60 10 080,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

VV "viz příloha Výkres výztuže : 
VV "blok pod záložní čerpadlo :"  38 38,000
VV "blok pod potrubním kolenem :"  12 12,000
VV Součet 50,000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 545,90

8 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 18,185 140,00 2 545,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

 a zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "viz přílohy D.1.1.. : 
VV 3,8*2,15+1,5*2,5 11,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,5*1,25+0,8*0,8 6,265
VV Součet 18,185

D 961 Prostupy 11 506,32

9 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,350 3 774,40 1 321,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

P
 Poznámka k položce:

viz přílohy Technická zpráva a výkresová dokumentace Legenda prostupů.

VV "P01:"  1*0,35 0,350

10 K 961PCP01x prostup vrtaný průměr 100 mm do keramopanelu tl. 350 mm kus 1,000 2 240,00 2 240,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

viz přílohy Technická zpráva a výkresová dokumentace Legenda prostupů.

11 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,350 9 900,80 3 465,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

P
 Poznámka k položce:

viz přílohy Technická zpráva a výkresová dokumentace Legenda prostupů.

VV "P02:"  1*0,35 0,350

12 K 961PCP02x prostup vrtaný průměr 300 mm do keramopanelu tl. 350 mm kus 1,000 4 480,00 4 480,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

viz přílohy Technická zpráva a výkresová dokumentace Legenda prostupů.

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 371,69
13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,110 322,56 35,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,540 14,00 21,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,11*14 'Přepočtené koeficientem množství 1,540

15 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 0,110 732,48 80,57 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

16 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,110 2 128,00 234,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 99 Staveništní přesun hmot 11 371,36

17 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 20,306 560,00 11 371,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o. DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Ing. Humpolík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 407 400,00 21,00% 85 554,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 492 954,00

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

VON - Vedlejší a ostatní náklady

  KUNST, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 407 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 407 400,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:
AQUA PROCON 
s.r.o.

Uchazeč:   KUNST, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing. Humpolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 407 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 407 400,00
1 K VRN01 Zařízení staveniště soubor 1,000 95 000,00 95 000,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

2 K VRN02 Dodavatelská dokumentace soubor 1,000 36 800,00 36 800,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

3 K VRN03 Vytýčení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

4 K VRN04 Individuální a komplexní vyzkoušení soubor 1,000 190 000,00 190 000,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

5 K VRN05 Provozní řád soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

6 K VRN06 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

7 K VRN07 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 35 600,00 35 600,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobné znění položek viz. B. Souhrnná technická zpráva

1293 - Rekonstrukce technologie ČS Hosín II záložní dieselové čerpadlo

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PS 01 - Technologická část 150 000 530 000 6 600 000 716 997

PS 02 - Elektro - technologická část 20 000 30 000 60 000 43 373

SO 01 - Stavební úpravy 25 000 40 000 150 000 26 468

Vedlejší a ostatní náklady 40 000 25 000 20 000 15 000 15 000 40 000 50 200 202 200

Měsíční náklady 40 000 25 000 45 000 55 000 335 000 626 468 6 710 200 962 570

Celkové náklady 8 799 238 Kč

Finanční a časový harmonogram

„1387 – NÁHRADNÍ ČERPÁNÍ PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE – ČS HOSÍN II“

ČS Hosín - HMG.xlsx 1/1
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