

Smlouva o výkonu činností koordinátora BOZP

Stavba

91146 - Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice



SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP

uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy **objednatele** : 91146/23/tp0

Číslo smlouvy **dodavatele** : -

SMLUVNÍ STRANY**Objednatel:****Jihočeský vodárenský svaz**

S.K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Spisová značka: L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ – předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Dodavatel:**CB PROJEKTA s.r.o.**

Pivovarská 226/14, 37001 České Budějovice
Spisová značka : C 27426 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : jednatelem Ing. Janem Pučeglem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Jan Pučegl

ve věcech technických : Ing. Jan Pučegl

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 115-7118140297

IČO : 06985726

DIČ : CZ 06985726

Číslo telefonu : 604 856 683

Číslo faxu : -

Email : pucegl@cbprojekta.cz

ID datové schránky : fzt6cb8

1. PREAMBULE

1.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, za přiměřeného použití ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku) a příkaz (§ 2430 a násl. občanského zákoníku); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

1.2 **Objednatel** má v úmyslu realizovat stavbu 91146 - Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav s těmito výchozími údaji:

- a) název stavby: Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav
- b) místo stavby: ČS Plav
- c) stavební objekty: SO-01 Stavební část
PS-01 Strojní část
PS-02 Elektroinstalační část
- d) investor: Jihočeský vodárenský svaz

(dále také jen „stavba“),

když za tím účelem

A) nechá zpracovat projektovou dokumentaci (dále také jen „projektová dokumentace“),

B) v řádném výběrovém řízení vybere zhotovitele stavby (dále také jen „zhotovitel“), se kterým uzavře smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude provedení stavby (dále také jen „smlouva o dílo“).

1.3 Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) na staveništi stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích (dále také jen „NV č. 591/2006 Sb.“), a to prostřednictvím koordinátora BOZP (dále také jen „účel smlouvy“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 **Dodavatel** se tímto zavazuje pro **objednatele** na stavbě vykonávat činnosti koordinátora BOZP pro splnění účelu smlouvy vymezeného v odst. 1.3. článku 1. této smlouvy (dále také jen „výkon činností koordinátora BOZP“).

2.2 **Dodavatel** se v rámci výkonu činností koordinátora BOZP zavazuje zejména k těmto činnostem:

A) Fáze přípravy stavby (končí vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby)
– koordinátor BOZP:

- zpracuje plán BOZP na staveništi stavby (dále také jen „plán BOZP“) v písemné i grafické podobě, a to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zhotovena ve formátu *.PDF, textové

- části budou zpracovány v programu MS Word ve formátu *.docx a tabulkové části budou zpracovány v programu MS Excel ve formátu *.xlsx,
- plán BOZP zpracuje tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, přehledné a schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - do plánu BOZP zapracuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, při udržovacích pracích,
 - poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP,
 - zpracuje a předá **objednateli** před výběrem zhotovitele stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a BOZP (dále také jen „právní předpisy BOZP“),
 - zpracuje a předá **objednateli** a projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vztahujících se ke stavbě dle § 18 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb. (dále také jen „rizika“), **objednatel** rizika předá zhotoviteli a jeho subdodavatelům a jiným osobám podílejícím se na zhotovení stavby,
 - spolupracuje s projektantem při zpracování projektové dokumentace, zkontroluje projektovou dokumentaci – navrhované stavební a technologické postupy.

B) Fáze realizace stavby – koordinátor BOZP:

- koordinuje spolupráci projektanta, zhotovitele a jeho případných subdodavatelů a jiných osob podílejících se na zhotovení stavby při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- posoudí stav BOZP a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele, případně jeho subdodavatelů,
- spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností; podává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při provádění stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP,
- provede bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení stavebních prací a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště stavby,
- sleduje a kontroluje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP,
- upozorňuje na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP **objednatele**, projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele a jeho případných subdodavatelů a jiných osob podílejících se na zhotovení stavby, účastní se kontrolních dnů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi,
- účastní se kontrolní prohlídky stavby,
- navrhuje opatření vedoucí k odstranění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a informuje **objednatele**, projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,
- kontroluje realizaci nápravných opatření k uplatňování požadavků na BOZP a nejsou-li neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámí tuto skutečnost **objednateli**,

- kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště stavby, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob; zjistí-li, že se na staveništi stavby vyskytuje nepovolaná osoba, okamžitě to oznámí **Objednateli**, zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům a jiným osobám podílejícím se na zhotovení stavby, a v případě možného bezpečnostního rizika učiní okamžitá preventivní opatření,
- kontroluje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej dle potřeby při realizaci stavby, v případě nedodržování plánu BOZP bezodkladně informuje **objednatele** nebo jím pověřenou osobu o takovém nedodržování tak, aby **objednatel** mohl zjednat nápravu,
- upozorňuje osoby, které vykonávají práci na staveništi stavby, a jim nadřízené osoby, na případy porušení zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP,
- informuje pověřené osoby **objednatele** o případech porušení zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP na staveništi stavby, a to operativně telefonicky a následně písemně emailem,
- spolupracuje s TDS (byl-li ustanoven) v otázkách prosazení bezpečnostních opatření vytvářejících bezpečné pracovní prostředí,
- zpracovává, aktualizuje a vede dokumentaci o výkonu činností koordinátora BOZP, min. v tomto rozsahu (**objednatel** může kdykoliv požádat o nahlédnutí a pořízení kopií):
 - o plán BOZP,
 - o průběžné záznamy do stavebního deníku,
 - o přehled rizik,
 - o registr právních předpisů BOZP, rizika,
 - o deník koordinátora BOZP se záznamy o činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti s **objednatelem** a zhotovitelem a jeho případnými subdodavateli a jinými osobami podílejícími se na zhotovení stavby, údaje o tom, zda a kým byly nedostatky odstraněny a rozsahu denní kontrolní činnosti koordinátora BOZP,
 - o databáze zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace,
 - o vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti,
 - o závěrečná zpráva koordinátora BOZP.

2.3 **Dodavatel** se zavazuje výkon činností koordinátora BOZP provádět osobně po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

3. POVINNOSTI DODAVATELE

- 3.1 **Dodavatel** je povinen postupovat při výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy, dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., případně dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.
- 3.2 **Dodavatel** je povinen postupovat při výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy.
- 3.3 Pokud **dodavatel** některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nebo dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinností na straně **dodavatele**.

- 3.4 **Dodavatel** tímto prohlašuje, že se seznámí (po jejich vypracování, podepsání či vydání) s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem, stavebním povolením, případně dalšími dokumenty či informacemi, podle kterých bude stavba prováděna.
- 3.5 **Dodavatel** má ke dni podpisu této smlouvy potřebnou kvalifikaci pro výkon činností koordinátora BOZP, zejména splňuje veškeré předpoklady odborné způsobilosti dle právních předpisů a má příslušné živnostenské oprávnění (živnost vázaná „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). **Dodavatel** je povinen po celou dobu výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. **Dodavatel** je na žádost **objednatele** povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci **objednateli** prokázat ve lhůtě stanovené **objednatel**em a způsobem dle požadavku **objednatele**.
- 3.6 **Dodavatel** se zavazuje neprodleně informovat **objednatele** o všech skutečnostech, které by mohly **objednateli** způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou. Porušení tohoto závazku **dodavatelem** se považuje za podstatné porušení této smlouvy na jeho straně.
- 3.7 **Dodavatel** je povinen oznámit **objednateli** všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností koordinátora BOZP a jež mohou mít vliv na změnu **objednatelových** pokynů.
- 3.8 **Dodavatel** se zavazuje podat **objednateli** zprávu o postupu plnění dle této smlouvy, kdykoliv o to **objednatel** požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku **objednatele**.
- 3.9 **Dodavatel** se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu **objednatele** se neodchýlí od **objednatelových** pokynů. Porušení tohoto závazku **dodavatelem** se považuje za podstatné porušení této smlouvy na jeho straně.
- 3.10 **Dodavatel** je povinen upozornit **objednatele** bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů.
- 3.11 **Dodavatel** se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí **objednateli** potřebu uskutečnění právního jednání. K tomu mu **objednatel** vystaví plnou moc.
- 3.12 **Dodavatel** se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat **objednateli** všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral při výkonu činností koordinátora BOZP. Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol.
- 3.13 Výkon činností koordinátora BOZP může **dodavatel** zařídit prostřednictvím subdodavatelů s předchozím písemným souhlasem **objednatele**, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 3.14 **Dodavatel** je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat třetím osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti **dodavatelem** se považuje za podstatné porušení této smlouvy na jeho straně.
- 3.15 **Dodavatel** se zavazuje po podpisu této smlouvy předložit platnou uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 2 000 000 Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady pojištění nese **dodavatel** a jsou zahrnuty ve sjednané ceně za plnění předmětu smlouvy dle této smlouvy. Originál nebo ověřenou kopii dokladu pojistné smlouvy předloží **dodavatel objednateli** do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny

pojištění předloží **dodavatel objednateli** bezodkladně nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. **Dodavatel** se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. Porušení této povinnosti **dodavatele** se považuje za podstatné porušení této smlouvy na jeho straně.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1 **Objednatel** se zavazuje za výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy zaplatit **dodavateli** cenu sjednanou touto smlouvou.
- 4.2 **Objednatel** se zavazuje předat **dodavateli** veškeré podklady a informace potřebné pro jeho činnosti, a to i průběžně nově vznikající (po jejich vypracování, podepsání či vydání) nejméně však tyto podklady:
- a) kopii projektové dokumentace,
 - b) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem,
 - c) kopii stavebního povolení.
- 4.3 **Objednatel** zajistí pro **dodavatele** nezbytné podmínky pro výkon činností koordinátora BOZP, v tomto smyslu zejména
- zavazuje se poskytovat **dodavateli** potřebnou součinnost,
 - předá **dodavateli** seznam – informace o osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, včetně průběžné aktualizace takového seznamu,
 - oznámí **dodavatele** jako osobu vykonávající činnosti koordinátora BOZP projektantovi, zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům a jiným osobám podílejícím se na zhotovení stavby a zavazuje se zavázat projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby k součinnosti s **dodavatelem** po celou dobu realizace stavby,
 - zajistí, aby **dodavatel** dostával potřebné podklady týkající se provádění stavby,
 - zavazuje se umožnit **dodavateli** vstup do prostoru staveniště stavby.
- 4.4 **Objednatel** se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující **dodavatele** k právnímu jednání souvisejícímu s plněním dle této smlouvy, je-li takové plné moci zapotřebí ke splnění povinností **dodavatele** dle této smlouvy.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy bude zahájen po jejím uzavření a ukončen v den ukončení stavebních prací na stavbě, tj. po odstranění poslední vady či nedodělku z přejímacího řízení (dále také jen „Doba výkonu činností“). **Objednatel** předpokládá, že posledním dnem Doby výkonu činností bude nejpozději **30.11.2026** (dále jen „předpokládaný termín dokončení stavby“). Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy neskončí předpokládaným termínem dokončení stavby, ale bude ukončen v souladu s první větou tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy, tj. posledním dnem Doby výkonu činností.

- 5.2 Místem výkonu činností koordinátora BOZP dle této smlouvy je

- místo realizace stavby: Úpravna vody Plav-čerpací stanice
- v případě aktualizování plánu BOZP a zpracování oznámení o zahájení prací je jím sídlo **dodavatele**.

6. CENA ZA VÝKON ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP

6.1 Cena za výkon činností koordinátora BOZP dle této smlouvy je sjednána takto:

Cena bez DPH	687664 ,- Kč
Sazba DPH	21%
DPH	144409,44 ,- Kč

Cena včetně DPH 832073,44 ,- Kč

dále také jen „cena“.

6.2 Cena dle odst. 6.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze:

a) **v případě změny sazby DPH**, a to o částku odpovídající snížení nebo zvýšení sazby DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady **dodavatele** související s provedením díla dle této smlouvy

b) **v případě změny rozsahu díla** dle požadavku **objednatele**, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Ocenění víceprací a méněprací ve **Fázi přípravy stavby** bude provedeno dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 této smlouvy a skutečného množství potřebných činností (Vzdálenost mezi sídlem Koordinátora BOZP a sídlem projektanta, Čas potřebný pro překonání vzdálenosti mezi sídlem Koordinátora BOZP a sídlem projektanta, počet návštěv projektanta Koordinátorem BOZP, počet Koordinátorů BOZP na jedné cestě, množství hodin výkonu Koordinátora/ů BOZP) a změny rozsahu plánu BOZP.

Ocenění víceprací a méněprací ve **Fázi realizace stavby** bude provedeno dle Jednotkových cen uvedených v Příloze č.2 této smlouvy a skutečného množství potřebných činností (počet návštěv stavby Koordinátorem/y BOZP, počet Koordinátorů BOZP na cestě, množství hodin výkonu Koordinátora/ů BOZP).

c) **v případě, že z důvodů nikoliv na straně dodavatele nebude dodržen předpokládaný termín dokončení stavby**.

V takovém případě je **dodavatel** oprávněn do konce Doby výkonu činností s účinností od následujícího kalendářního měsíce po marném uběhnutí předpokládaného termínu dokončení stavby poprvé a následně každoročně navýšit jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy bez DPH o částku odpovídající inflačnímu koeficientu. Inflační koeficient bude určen pomocí veřejné databáze Českého statistického úřadu jako meziroční index (v %) růstu cen tržních služeb klasifikace M 74 – Ostatní odborné, vědecké a technické služby za období roku, ve kterém má nastat předpokládaný termín dokončení výstavby, zjištěný ze sloupce „Průměr/od počátku roku“, který bude zveřejněn do konce následujícího kalendářního měsíce po marném uběhnutí předpokládaného termínu dokončení stavby. V době uzavření této smlouvy je zvolený meziroční index možné zjistit z internetových stránek Českého statistického úřadu na adrese:

<https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN06A3&katalog=31784&z=T&f=TABULKA&skupId=4149&pvo=CEN06A3&evo=v3381 ! CEN06A2-2022 1&evo=v3348 ! TRZSLU1a2-CISEL 1.>

Pro odstranění výkladových pochybností s aplikací tohoto ujednání slouží tento demonstrativní výpočet:

<i>předpokládaný termín dokončení stavby:</i>	<i>30. 11. 2026</i>
<i>jednotková cena bez DPH:</i>	<i>850,- Kč</i>
<i>inflační koeficient:</i>	<i>7,2 %</i>
<i>navýšená jednotková cena:</i>	<i>850 * 107,2 % = 911,20 Kč</i>
<i>navýšení poprvé za měsíc:</i>	<i>prosinec 2026 (fakturováno v lednu 2027)</i>

další každoroční navýšení vždy za měsíc prosinec (od prosince 2027)

- 6.3 Cena zahrnuje veškeré náklady **dodavatele** související s výkonem činností koordinátora BOZP dle této smlouvy; zejména:

- a) cestovní náklady,
- b) telekomunikační a poštovní náklady,
- c) náklady na množení dokumentace a jiných dokladů,
- d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo **dodavatelem**,
- e) mzdové náklady zaměstnanců **dodavatele**,
- f) náklady pojistného.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Výkon činností koordinátora BOZP ve **Fázi přípravy stavby** bude **dodavatelem** jednorázově vyfakturován po řádném provedení této fáze, a to do výše stanovené v Příloze č.1 této smlouvy v kolonce „Náklady na činnosti dle Předmětu smlouvy, kap. 2.2 A)“.

Výkon činností koordinátora BOZP ve **Fázi realizace stavby** bude **dodavatelem** fakturován průběžně v měsíčních intervalech v částkách skutečných nákladů na cestovné, výkon Koordinátora BOZP na cestě a výkon Koordinátora BOZP, a to do výše stanovené v Příloze č.2 této smlouvy v kolonce „Náklady na činnosti dle Předmětu smlouvy, kap. 2.2 B)“.

Podkladem pro úhradu ceny je daňový doklad – faktura, kterou **dodavatel** vystaví nejpozději do 5 dnů po skončení běžného měsíce.

- 7.2 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3 Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 14 dnů od jejího doručení **objednateli**. Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny **objednatele**.
- 7.4 **Objednatel** je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit **dodavateli** daňový doklad – fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet po vystavení a doručení **objednateli** nového daňového dokladu – faktury **dodavatelem**.

- 7.5 Zálohy na cenu se neposkytují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2611 občanského zákoníku.
- 7.6 Cena nebo části ceny budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.

8. SANKCE

- 8.1 Bude-li **objednatel** v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je **dodavatel** oprávněn účtovat **objednateli** úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a **objednatel** je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 8.2 V případě porušení závazků či povinností **dodavatele** dle této smlouvy je **objednatel** oprávněn požadovat na **dodavateli** zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení a **dodavatel** se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu **objednateli** zaplatit.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok **objednatele** na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím **dodavatele**, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. Použití § 2050 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.4 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná osoba obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou okamžikem, kdy se dostane do dispozice povinné strany. V případě písemné výzvy zasílané poštou se má za to, že se výzva dostala do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s výzvou byla uložena k vyzvednutí.
- 8.5 V případě porušení povinností **dodavatele** dle této smlouvy je **dodavatel** povinen zajistit na své náklady provedení nápravních opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu smlouvy dle této smlouvy.

9. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 9.1 Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí **objednatele** nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.
- 9.2 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
- 9.3 **Objednatel** je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní **dodavatel** dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je **dodavatel** povinen nepokračovat ve výkonu činností dle

této smlouvy. **Dodavatel** je však povinen upozornit **objednatele** na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící **objednateli** nedokončením plnění dle této smlouvy.

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Závazky stanovené k ochraně informací **objednatele**, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi **objednatele**, platí i po zániku závazků z této smlouvy.
- 10.2 **Dodavatel** se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost zhotovitele stavby nebo činnost technického dozoru stavebníka na stavbě.
- 10.3 Ve věcech této smlouvy, konkrétně ve věcech technických, jsou oprávněni jednat:
- za **objednatele**:
Jaroslav Gazda - územní inspektor, +420 602 697 527, gazda@jvs.cz
Vladimír Sedláček - přípravič staveb, +420 608 609 168, sedlacek@jvs.cz
 - za **dodavatele**:
Ing. Jan Pučegl – jednatel, +420 604 856 683, pucegl@cbprojekta.cz
- 10.4 **Objednatel** i **Dodavatel** jsou oprávněny k jednostranné změně osob oprávněných je zastupovat ve věcech smluvních a technických -viz. Smluvní strany a osob je oprávněných zastupovat dle odst.10.3 tohoto článku této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak.

11. REGISTR SMLUV

- 11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto smlouvu v souladu s § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Výjimka“).

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, veškeré písemnosti týkající se této smlouvy budou zasílány všem účastníkům této smlouvy doporučenou zásilkou na adresy jejich sídla uvedené v záhlaví této smlouvy, když se má za to, že došla zásilka

odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, a byla-li odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4 Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.5 **Dodavatel** není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky **objednatele** vůči němu. **Dodavatel** není oprávněn postoupit pohledávky vůči **objednateli** na třetí osobu.
- 12.6 **Dodavatel** bere na vědomí povinnosti **objednatele** dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. Smluvní strany si v rámci vzájemného projednávání sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

V Českých Budějovicích, dne 18.12.2023

Dodavatel :


CB PROJEKTA
s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE
PIVOVARSKÁ 1A, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 384 890 593
E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz

CB PROJEKTA s.r.o.

Ing. Jan Pučegl, jednatel

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

V Českých Budějovicích, dne 20 -12- 2023

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ, ředitel

předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Příloha č.1 - Příprava stavby

Výkon Koordinátora BOZP (KOOBOZP) při přípravě	91146
Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav	

Místo, sídlo	Adresa
Sídlo Koordinátora BOZP	Pivovarská 226/14
Sídlo projektanta	Praha 4, Táborská 31

Geografická údaje	
Vzdálenost mezi sídlem Koordinátora BOZP a sídlem projektanta (km)	148
Čas potřebný pro překonání vzdálenosti mezi sídlem Koordinátora BOZP a sídlem projektanta	hod
	100
	1,67

Jednotkové ceny	Kč
Tarif - Cestovné (Kč/km)	10,00 Kč
Tarif - výkon Koordinátora BOZP na cestě (Kč/hod)	690,00 Kč
Tarif - výkon Koordinátora BOZP (Kč/hod)	690,00 Kč


Náklady na cestovné	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na cestovné za 1 cestu	km	296	10,00 Kč	2 960 Kč
Předpokl.počet návštěv projektanta Koordinátorem BOZP po dobu přípravy stavby		3		
Náklady na cestovné za předpokl.počet návštěv projektanta Koordinátorem BOZP po dobu přípravy stavby	km	888	10,00 Kč	8 880 Kč

Náklady na výkon Koordinátora BOZP na cestě	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1 Koordinátora BOZP na cestě	hod	3,34	690,00 Kč	2 305 Kč
Předpokl.počet návštěv projektanta Koordinátorem BOZP po dobu přípravy stavby		3		
Předpokl.počet Koordinátorů BOZP na jedné cestě		1		
Náklady na výkon Koordinátora/ů BOZP na cestě po dobu přípravy stavby	hod	10,02	690,00 Kč	6 914 Kč

Náklady na výkon Koordinátora/ů BOZP	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1 Koordinátora BOZP za 1 návštěvu projektanta při předpokládaném množství	hod	5	690,00 Kč	3 450 Kč
Předpokl.počet návštěv projektanta Koordinátorem BOZP po dobu přípravy stavby		3		
Předpokl.počet Koordinátorů BOZP na jedné návštěvě projektanta		1		
Náklady na výkon Koordinátora/ů BOZP po dobu přípravy stavby	hod	15	690,00 Kč	10 350 Kč

Náklady na Koordinátora BOZP při přípravě stavby	
Náklady na cestovné	8 880 Kč
Náklady na výkon Koordinátora BOZP na cestě	6 914 Kč
Náklady na výkon Koordinátora BOZP	10 350 Kč
Náklady na zpracování Plánu BOZP	34 800 Kč
Náklady na činnosti dle Předmetu smlouvy, kap. 2.2 A)	60 944 Kč

Legenda	
Vyplňuje uchazeč	



Příloha č.2 - Realizace stavby

Výkon Koordinátora BOZP (KOOBOZP) při realizaci stavby	91146
Oprava centrálního sání čerpadel v ČS ÚV Plav	

Místo, sídlo	Adresa
Sídlo Koordinátora BOZP	Přivovarská 226/14
Místo stavby	ÚV Plav

Geografická údaje			
Vzdálenost mezi sídlem Koordinátora BOZP a místem stavby (km)	13		
Čas potřebný pro překonání vzdálenosti mezi sídlem Koordinátora BOZP a místem stavby	min	9	hod 0,15

Jednotkové ceny	Kč
Tarif - Cestovné (Kč/km)	10,00 Kč
Tarif - výkon Koordinátora BOZP na cestě (Kč/hod)	690,00 Kč
Tarif - výkon Koordinátora BOZP (Kč/hod)	690,00 Kč

Náklady na cestovné	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na cestovné za 1 cestu	km	26	10,00 Kč	260 Kč
Předpokl. počet návštěv stavby Koordinátorem BOZP po dobu výstavby	160			
Náklady na cestovné za předpokl. počet návštěv stavby Koordinátorem BOZP po dobu výstavby	km	4160	10,00 Kč	41 600 Kč

Náklady na výkon Koordinátora BOZP na cestě	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1. Koordinátora BOZP na cestě	hod	0,3	690,00 Kč	207 Kč
Předpokl. počet návštěv stavby Koordinátorem BOZP po dobu výstavby	160			
Předpokl. počet Koordinátorů BOZP na jedné cestě	1			
Náklady na výkon Koordinátora/ů BOZP na cestě po dobu výstavby	hod	48	690,00 Kč	33 120 Kč

Náklady na výkon Koordinátora/ů BOZP	měr.jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
Náklady na výkon 1. Koordinátora BOZP za 1 návštěvu stavby při předpokládaném množství	hod	5	690,00 Kč	3 450 Kč
Předpokl. počet návštěv stavby Koordinátorem BOZP po dobu výstavby	160			
Předpokl. počet Koordinátora/ů BOZP na jedné návštěvě stavby	1			
Náklady na výkon Koordinátora/ů BOZP po dobu výstavby	hod	800	690,00 Kč	552 000 Kč

Náklady na Koordinátora BOZP při realizaci stavby	
Náklady na cestovné	41 600 Kč
Náklady na výkon Koordinátora BOZP na cestě	33 120 Kč
Náklady na výkon Koordinátora BOZP	552 000 Kč
Náklady na činnosti dle Předmětu smlouvy, kap. 2.2 B)	626 720 Kč

Legenda	
Vypisuje uchazeč	

