
 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 28. 2. 2024 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Vážení, 

dne 25. 2. 2024 obdržel zadavatel Město Mladá Vožice žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem: 

Obnova vodovodu a kanalizace, křižovatka II/124 a II/137 

Obnova vodovodu a kanalizace, ulice Plaňková 

Oprava komunikace Plaňková 

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz (vysvětlení zadávací dokumentace).  

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí 

tak dne 11. 3. 2024, v 10:30 hod. Způsob podání nabídek se nemění. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přesné znění požadavku (žádost účastníka ze dne 25. 2. 2024) 

Dobrý den, 

žádáme o vysvětlení a doplnění ZD: 

1) řešení suchovodu pro ulici Plaňková a křižovatku  

doplní zadavatel požadovanou dimenzi potrubí vč. potřebných tvarovek ? 

doplní zadavatel položku vyhledání přípojek, přepojení a následnou demontáž suchovodu ? 

2) v PD a VV chybí řešení DIO pro křižovatku - doplní zadavatel tuto dokumentaci ? 

3) ve výkazech výměr chybí bourání kanalizačního a vodovodního potrubí - doplní zadavatel tyto 

položky do výkazů výměr ? 

4) žádáme zadavatele, aby překontroloval a opravil PD a výkazy výměr pro spojení obou akcí 

(Plaňková a křižovatka) - je zde mnoho nejasností a chyb 

(např.: množství hydrantů a tvarovek, dimenze šoupat, množství kan. potrubí, množství vod. potrubí 

PE 160, chybí PE 110 vč. tvarovek, .....) 

5) kde se části křižovatka nachází neřízený zemní protlak do 50mm délky 4m? 
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Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

1) U vodovodu je předpokládán obdobný postup jako u dřívějších staveb obnovy realizovaných 

zhotovitelem. Hustota obyvatelstva, která by jednoznačně vyžadovala realizaci suchovodu, je 

nízká. Přepojování dílčích úseků bude probíhat s případným ponecháním původního potrubí  

v zemi (pro zásobování funguje odkryté původní potrubí, po souběžném položení nového 

dojde k přepojování, včetně napojení nových přípojek). 

2) DIO není zapotřebí řešit zhotovitelem. Bylo řešeno v předstihu a v současné době se nachází 

příslušné žádosti u správního orgánu na zpracování. Nicméně předkládáme účastníkům pro 

představu řešení DIO. 

3) V soupisech prací byly přidány položky vybourání stávajícího potrubí. Tyto nové soupisy prací 

předkládáme v rámci tohoto vysvětlení. Účastníci do svých nabídek použijí tyto nově 

předložené soupisy. 

4) Došlo k překrytí dvou samostatných staveb, a to křižovatky II/124 a II/137 („uzlu“) a ulice 

Plaňkové. „Uzel“ překrývá i část dříve vyprojektované ulice. Operativní kontrolou nebyly 

zjištěny žádné rozpory.  Případné více/méněpráce budou řešeny v rámci případných změn při 

samotné realizaci stavby. 

Pro úplnost předkládáme upravenou výkresovou dokumentaci. 

5) Protlak je pro přípojku nemovitosti na p.č. 182/1 (č.p. 186), u které je nutno, chceme-li zrušit 

stávající armaturní šachtu v křižovatce, s protažením potrubí PE 160 do stávající LT 200 (v ulici 

E.K Rosola), zajistit novou přípojku - viz kladečský plán příloha D.4.  

 
!! V rámci vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 předkládáme upravené soupisy prací na dvě aktivity 
v rámci zakázky, a to:  
 
Obnova vodovodu a kanalizace, křižovatka II/124 a II/137 

Obnova vodovodu a kanalizace, ulice Plaňková 

Účastníci do svých nabídek použijí tyto soupisy prací předkládané v rámci vysvětlení č. 1.  

Část Oprava komunikace Plaňková zůstává beze změn. 

 
 

  

……………………………………………….. 

zástupce zadavatele 
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Přílohy: 

DIO – Křižovatka 

mlvoz_kriz_ROZP_slep VYSVĚTLENÍ 1 

mlvoz_plank_ROZP_slep VYSVĚTLENÍ 1 

PD_k vysvětlení 1 
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