
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Dubňany Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793
DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

6 999 505,36

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 469 896,1321,00% 6 999 505,36

8 469 401,49CZK

2024/01

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/01

Stavba:

Místo: Město Dubňany Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

6 892 505,36 8 339 931,49ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky2. etapa

6 999 505,36 8 469 401,49

1a. ul. Na Kopečku - uznatelné náklady 812 586,80

ul. Na Kopečku - neuznatelné náklady 692 238,461b. 572 097,90

2a. ul. Na Rybníčku - uznatelné náklady

2 089 333,751 726 722,112b. ul. Na Rybníčku - neuznatelné náklady

3a. štěrková - uznatelné náklady

664 915,80549 517,194a. drenážní - uznatelné náklady

5a. propojovací - uznatelné náklady

129 470,00107 000,003. VRN

394 787,24326 270,45

519 845,55429 624,42

2 475 686,49 2 995 580,65

983 230,03

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

13. 10. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 812 586,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 812 586,80 21,00% 170 643,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 983 230,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

1a. - ul. Na Kopečku - uznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 812 586,80

HSV - Práce a dodávky HSV 812 586,80

    1 - Zemní práce 30 315,15

    2 - Zakládání 1 861,85

    5 - Komunikace pozemní 390 314,70

    8 - Trubní vedení 24 570,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 397,32

    997 - Přesun sutě 119 457,38

    998 - Přesun hmot 37 670,40

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

1a. - ul. Na Kopečku - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 812 586,80

D HSV Práce a dodávky HSV 812 586,80

D 1 Zemní práce 30 315,15

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 339,900 55,00 18 694,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 103*3 309,000
VV 309*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 339,900

2 K 113107331
Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 
m2

m2 10,790 120,00 1 294,80

PP
Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 107,9*0,1 10,790

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,300 75,00 622,50

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

4 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 4,700 125,00 587,50

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (50,5+11,2+32,3)*0,05 4,700
VV zásyp Součet 4,700

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 366,190 15,00 5 492,85

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "komunikace" 332,9 332,900
VV 332,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 366,190

6 K X113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 19,400 55,00 1 067,00

PP

Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 
živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpetně použito

VV "dlažba" (1,1+10,5+6,6+10,5+2,5+1,8+1,2+2,5+2,1)*0,5 19,400

7 K X113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 21,300 120,00 2 556,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV "komunikace" 12,8+8,5 21,300

D 2 Zakládání 1 861,85

8 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 1,619 1 150,00 1 861,85

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV 107,9*0,1*0,15 1,619

1a. - ul. Na Kopečku - uznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 390 314,70

9 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 332,900 28,00 9 321,20

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "komunikace" 332,9 332,900

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 366,190 178,00 65 181,82

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "komunikace" 332,9 332,900
VV 332,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 366,190

11 K 566901172
Vyspravení podkladu ve vjezdech směsí stmelenou 
cementem SC 20/25 tl 150mm

m2 7,350 325,00 2 388,75

PP
Vyspravení podkladu ve vjezdech s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

VV (1,3+4,4+2,6+0,5+3,4+2,5)*0,5 7,350

12 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 332,900 320,00 106 528,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "komunikace" 332,9 332,900

13 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětná pokládka

m2 19,400 300,00 5 820,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "dlažba" (1,1+10,5+6,6+10,5+2,5+1,8+1,2+2,5+2,1)*0,5 19,400

14 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 332,900 300,00 99 870,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 336,229 301,00 101 204,93

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV "komunikace" 332,9 332,900
VV 332,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 336,229

D 8 Trubní vedení 24 570,00

16 K 899231111 Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty kus 5,000 1 820,00 9 100,00

PP Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty

VV 5 5,000

17 K 899431111 Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 13,000 1 190,00 15 470,00

PP
Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

VV 13 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 397,32

18 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 309,000 55,00 16 995,00

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV 103*3 309,000

19 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 212,000 75,00 15 900,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV 104,1+107,9 212,000

20 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 4 000,00 8 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací

VV "P2" 1 1,000
VV "P6" 1 1,000
VV Součet 2,000

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 352,800 295,00 104 076,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 134,000 140,00 18 760,00

Strana 6 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 8,3+76,3+49,4 134,000

23 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 386,00 1 544,00

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "2xL; 2x P" 2+2 4,000

24 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 214,800 124,00 26 635,20

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 106,9+107,9 214,800

25 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 64,740 38,00 2 460,12

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

VV 107,9*0,6 64,740

26 K 919735123 Řezání KSC podkladu hl do 150 mm m 107,900 130,00 14 027,00

PP Řezání KSC podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV 107,9 107,900

D 997 Přesun sutě 119 457,38

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 337,809 52,00 17 566,07

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

28 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 040,281 5,00 15 201,41

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 337,809*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 040,281

29 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 183,307 220,00 40 327,54

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 3,507+1,702+6,923+109,695+61,480 183,307

30 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 149,556 310,00 46 362,36

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 149,556 149,556

D 998 Přesun hmot 37 670,40

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 470,880 80,00 37 670,40

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 572 097,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 572 097,90 21,00% 120 140,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 692 238,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

1b. - ul. Na Kopečku - neuznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 572 097,90

HSV - Práce a dodávky HSV 572 097,90

    1 - Zemní práce 54 948,91

    5 - Komunikace pozemní 268 015,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 015,20

    997 - Přesun sutě 73 305,83

    998 - Přesun hmot 24 812,96

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

1b. - ul. Na Kopečku - neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 572 097,90

D HSV Práce a dodávky HSV 572 097,90

D 1 Zemní práce 54 948,91

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 103,300 55,00 5 681,50

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV "dlaždice" 2*9,5+5,4*2+2*8,75+1,2*2+2,5*2 54,700
VV "zatravňovací" 2*20,5 41,000
VV "kamenná" 2*3,3+0,5*2 7,600
VV Součet 103,300

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 23,430 55,00 1 288,65

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 12,8+8,5 21,300
VV 21,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,430

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 119,760 156,00 18 682,56

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV ((198,7+46,7)*0,4)*1,2 117,792
VV (4,1*0,4)*1,2 1,968
VV odkopávka Součet 119,760

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 105,400 210,00 22 134,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km

VV odkopávka 119,760
VV -zásyp -9,660
VV "zásyp z uznatelných nákladů" -4,7 -4,700
VV Součet 105,400

5 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 9,660 125,00 1 207,50

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (8,3+76,3+49,4+4)*0,07 9,660
VV zásyp Součet 9,660

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 259,380 15,00 3 890,70

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "parkovací míst + sjezdy" 189,7+46,1 235,800
VV 235,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 259,380

7 K X113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 17,200 120,00 2 064,00

1b. - ul. Na Kopečku - neuznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV 2*2,75+1,6*0,5+0,5*2+3,4+2+2,5+2 17,200

D 5 Komunikace pozemní 268 015,00

8 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 235,800 28,00 6 602,40

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "parkovací míst + sjezdy" 189,7+46,1 235,800

9 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 235,800 163,00 38 435,40

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
130 mm

VV "parkovací míst + sjezdy" 189,7+46,1 235,800

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 259,380 178,00 46 169,64

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "parkovací míst + sjezdy" 189,7+46,1 235,800
VV 235,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 259,380

11 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 235,800 300,00 70 740,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

12 M 59246015 dlažba betonová drenážní 200x200x80mm m2 240,516 441,00 106 067,56

PP dlažba betonová drenážní 200x200x80mm

VV "černá - parkovací místa" 189,7 189,700
VV "červená - vjezdy" 46,1 46,100
VV Součet 235,800
VV 235,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 240,516

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 015,20

13 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 352,800 295,00 104 076,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

14 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 134,000 140,00 18 760,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 8,3+76,3+49,4 134,000

15 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 386,00 1 544,00

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "2xL; 2x P" 2+2 4,000

16 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 214,800 124,00 26 635,20

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 106,9+107,9 214,800

D 997 Přesun sutě 73 305,83

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 42,241 52,00 2 196,53

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

18 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 380,169 5,00 1 900,85

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 42,241*9 'Přepočtené koeficientem množství 380,169

19 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 29,994 220,00 6 598,68

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 24,404+5,590 29,994

20 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 201,967 310,00 62 609,77

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zemina" 105,4*1,8 189,720
VV "kamenivo" 1,938+10,309 12,247
VV Součet 201,967

D 998 Přesun hmot 24 812,96

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 310,162 80,00 24 812,96

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 475 686,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 475 686,49 21,00% 519 894,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 995 580,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

2a. - ul. Na Rybníčku - uznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 475 686,49

HSV - Práce a dodávky HSV 2 475 686,49

    1 - Zemní práce 95 404,53

    2 - Zakládání 5 775,30

    5 - Komunikace pozemní 1 337 740,32

    8 - Trubní vedení 58 870,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 551,64

    997 - Přesun sutě 398 720,78

    998 - Přesun hmot 118 623,92

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

2a. - ul. Na Rybníčku - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 475 686,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 475 686,49

D 1 Zemní práce 95 404,53

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 131,400 55,00 62 227,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "panely" 1084 1 084,000
VV "asfalt" 6+41,4 47,400
VV Součet 1 131,400

2 K 113107331
Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 
m2

m2 33,480 120,00 4 017,60

PP
Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 334,8*0,1 33,480

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2

m2 47,400 100,00 4 740,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 2*3+41,4 47,400

4 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 10,995 125,00 1 374,38

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (9,2+99,7+32+14+30+10,5+1+1+7+3,5+12)*0,05 10,995
VV zásyp Součet 10,995

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 1 249,270 15,00 18 739,05

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "komunikace" 1135,7 1 135,700
VV 1135,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 249,270

6 K X113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 78,300 55,00 4 306,50

PP

Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 
živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpetně použito

VV
"dlažba" 
(12,5+1,5+5,5+4,5+21+9,3+4,6+1,3+12,5+3+7,4+4+1+9,5+1,7
+10+2,3+17+1,5+2,5)*0,5

66,300

VV "zatravňovací" 4,5 4,500
VV "kostky" 7,5 7,500
VV Součet 78,300

D 2 Zakládání 5 775,30

7 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 5,022 1 150,00 5 775,30

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV 334,8*0,1*0,15 5,022

2a. - ul. Na Rybníčku - uznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 1 337 740,32

8 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 1 135,700 28,00 31 799,60

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "komunikace" 1135,7 1 135,700

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 249,270 178,00 222 370,06

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "komunikace" 1135,7 1 135,700
VV 1135,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 249,270

10 K 566901172
Vyspravení podkladu ve vjezdech směsí stmelenou 
cementem SC 20/25 tl 150mm

m2 31,300 325,00 10 172,50

PP
Vyspravení podkladu ve vjezdech s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

VV 3,2+12,5+1,2+2+3,4+2,4+0,3+3,3+3 31,300

11 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 1 135,700 320,00 363 424,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "komunikace" 1135,7 1 135,700

12 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětná pokládka

m2 78,300 300,00 23 490,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV
"dlažba" 
(12,5+1,5+5,5+4,5+21+9,3+4,6+1,3+12,5+3+7,4+4+1+9,5+1,7
+10+2,3+17+1,5+2,5)*0,5

66,300

VV "zatravňovací" 4,5 4,500
VV "kostky" 7,5 7,500
VV Součet 78,300

13 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 1 135,700 300,00 340 710,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

14 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1 147,057 301,00 345 264,16

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV "komunikace" 1135,7 1 135,700
VV 1135,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 147,057

15 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 3,000 170,00 510,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou

D 8 Trubní vedení 58 870,00

16 K 899231111 Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty kus 16,000 1 820,00 29 120,00

PP Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty

VV 16 16,000

17 K 899431111 Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 25,000 1 190,00 29 750,00

PP
Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

VV 25 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 551,64

18 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 1 048,000 55,00 57 640,00

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV 1048 1 048,000

19 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 687,600 75,00 51 570,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV 352,8+334,8 687,600

20 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 4 000,00 12 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací

VV "P6" 1 1,000
VV "IZ8a" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "IZ8b" 1 1,000
VV Součet 3,000

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 686,800 295,00 202 606,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

22 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 686,800 124,00 85 163,20

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 235,0+98,8+353,0 686,800

23 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 200,880 38,00 7 633,44

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

VV 334,8*0,6 200,880

24 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,000 105,00 315,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

25 K 919735123 Řezání KSC podkladu hl do 150 mm m 334,800 130,00 43 524,00

PP Řezání KSC podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV 334,8 334,800

26 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 1,000 100,00 100,00

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

D 997 Přesun sutě 398 720,78

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 1 110,540 52,00 57 748,08

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

28 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 9 994,860 5,00 49 974,30

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1110,54*9 'Přepočtené koeficientem množství 9 994,860

29 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 602,292 220,00 132 504,24

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 10,881+19,967+372,04+199,404 602,292

30 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 497,816 310,00 154 322,96

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 497,816 497,816

31 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,428 400,00 4 171,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 118 623,92

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 1 482,799 80,00 118 623,92

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 726 722,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 726 722,11 21,00% 362 611,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 089 333,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

2b. - ul. Na Rybníčku - neuznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 726 722,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 726 722,11

    1 - Zemní práce 189 771,42

    5 - Komunikace pozemní 976 527,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 124,30

    997 - Přesun sutě 256 317,15

    998 - Přesun hmot 76 982,16

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

2b. - ul. Na Rybníčku - neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 726 722,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 726 722,11

D 1 Zemní práce 189 771,42

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 286,550 55,00 15 760,25

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV
"dlaždice" 
2*(12,5+1,5+4,5+21+9,3+7,4+9,5+1,7+10+2,3+17+1,5+2,5)

201,400

VV 0,5*(4,6+1,3+3+4+1) 6,950
VV 12,5+12 24,500
VV "zatravňovací" 4,5*2 9,000
VV "kamenná" 16,5*2 33,000
VV "chodník" 9*1,3 11,700
VV Součet 286,550

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 11,700 55,00 643,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "chodník"9*1,3 11,700

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 19,000 75,00 1 425,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "chodník" 9+10 19,000

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 410,736 156,00 64 074,82

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV ((599,8+106,8+149,1)*0,4)*1,2 410,736
VV odkopávka Součet 410,736

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 369,242 210,00 77 540,82

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km

VV odkopávka 410,736
VV -zásyp -30,499
VV "zásyp z uznatelných nákladů" -10,995 -10,995
VV Součet 369,242

6 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 30,499 125,00 3 812,38

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (34+55,6+40+80+48+22+14,7+22,5+53,2+65,7)*0,07 30,499
VV zásyp Součet 30,499

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 951,830 15,00 14 277,45

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

2b. - ul. Na Rybníčku - neuznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "parkovací míst + sjezdy" 599,8+106,8+149,1 855,700
VV "chodník" 9,6 9,600
VV Součet 865,300
VV 865,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 951,830

8 K X113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 89,250 120,00 10 710,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV
32,2*2+12,5*0,5+1,2*0,5+2*0,85+1,4*0,5+2,4*0,5+0,3*0,5+3,3*
0,5+3,3*2+3*2

89,250

9 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
červená - VDZ

m2 4,150 368,00 1 527,20

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV "vymezení jednotlivých míst" 7*4,5*0,1 3,150
VV "invalida" 1 1,000
VV Součet 4,150

D 5 Komunikace pozemní 976 527,08

10 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 865,300 28,00 24 228,40

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "parkovací míst + sjezdy" 599,8+106,8+149,1 855,700
VV "chodník" 9,6 9,600
VV Součet 865,300

11 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 855,700 163,00 139 479,10

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
130 mm

VV "parkovací míst + sjezdy" 599,8+106,8+149,1 855,700

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 941,270 178,00 167 546,06

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "parkovací míst + sjezdy" 599,8+106,8+149,1 855,700
VV 855,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 941,270

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9,600 214,00 2 054,40

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV "chodník" 9,600 9,600

14 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 9,600 300,00 2 880,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

15 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 9,888 252,00 2 491,78

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV "chodník" 9,6 9,600
VV 9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,888

16 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 855,700 300,00 256 710,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

17 M 59246015 dlažba betonová drenážní 200x200x80mm m2 864,257 441,00 381 137,34

PP dlažba betonová drenážní 200x200x80mm

VV "černá - parkovací místa" 599,8 599,800
VV "červená - vjezdy" 106,8+149,1 255,900
VV Součet 855,700
VV 855,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 864,257

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 124,30

18 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací

VV "IP12+O1" 1 1,000

19 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 456,100 295,00 134 549,50

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

20 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 346,600 140,00 48 524,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 36,6+60,5+37,2+49,2+22,5+14,7+22,1+41,6+35,1+27,1 346,600

21 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 54,000 386,00 20 844,00

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "27xL; 27x P" 27+27 54,000

22 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 55,500 124,00 6 882,00

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 5+3+3+2+3+3+3+2,5+3+3+4,5+3+2,5+2,5+3+4,5+3+2 55,500

23 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,200 295,00 1 829,00

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "chodník" 3+3,2 6,200

24 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 6,200 109,00 675,80

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

25 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 49,100 200,00 9 820,00

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 150 
do 200 mm

VV 32,2+1,2+2+1,4+2,4+0,3+3,3+3,3+3 49,100

D 997 Přesun sutě 256 317,15

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 111,120 52,00 5 778,24

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

27 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 000,080 5,00 5 000,40

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 111,12*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 000,080

28 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 105,971 220,00 23 313,62

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 73,07+3,895+29,006 105,971

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 703,399 310,00 218 053,69

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 410,736*1,7 698,251
VV "kamenivo" 5,148 5,148
VV Součet 703,399

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,428 400,00 4 171,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 76 982,16

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 962,277 80,00 76 982,16

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 624,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 624,42 21,00% 90 221,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 845,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

3a. - štěrková - uznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 429 624,42

HSV - Práce a dodávky HSV 429 624,42

    1 - Zemní práce 45 185,77

    2 - Zakládání 1 299,50

    5 - Komunikace pozemní 261 740,73

    8 - Trubní vedení 7 840,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 205,04

    997 - Přesun sutě 698,50

    998 - Přesun hmot 23 654,88

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

3a. - štěrková - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 624,42

D HSV Práce a dodávky HSV 429 624,42

D 1 Zemní práce 45 185,77

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 4,000 55,00 220,00

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV "dlaždice" 2*2 4,000

2 K 113107331
Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 
m2

m2 7,530 120,00 903,60

PP
Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 75,3*0,1 7,530

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,600 75,00 420,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,500 75,00 412,50

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV 1+4,5 5,500

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 1,600 75,00 120,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

6 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 108,720 156,00 16 960,32

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV (226,5*0,4)*1,2 108,720
VV odkopávka Součet 108,720

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 101,460 210,00 21 306,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km

VV odkopávka 108,720
VV -zásyp -7,260
VV Součet 101,460

8 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 7,260 125,00 907,50

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV zásyp (75,3+69,9)*0,05 7,260

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 249,150 15,00 3 737,25

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "komunikace" 226,5 226,500

3a. - štěrková - uznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 226,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249,150

10 K X113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 3,600 55,00 198,00

PP

Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 
živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpetně použito

VV "dlažba" (2+5,2)*0,5 3,600

D 2 Zakládání 1 299,50

11 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 1,130 1 150,00 1 299,50

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV 75,3*0,1*0,15 1,130

D 5 Komunikace pozemní 261 740,73

12 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 226,500 28,00 6 342,00

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "komunikace" 226,5 226,500

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 249,150 178,00 44 348,70

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "komunikace" 226,5 226,500
VV 226,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249,150

14 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 226,500 320,00 72 480,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "komunikace" 226,5 226,500

15 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětná pokládka

m2 3,600 300,00 1 080,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "dlažba" (2+5,2)*0,5 3,600

16 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 226,500 300,00 67 950,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

17 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 231,030 301,00 69 540,03

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV "komunikace" 226,5 226,500
VV 226,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 231,030

D 8 Trubní vedení 7 840,00

18 K 899231111 Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty kus 3,000 1 820,00 5 460,00

PP Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty

VV 3 3,000

19 K 899431111 Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 190,00 2 380,00

PP
Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 205,04

20 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 4 000,00 12 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací

VV "P2" 1 1,000
VV "P6" 1 1,000
VV "zrcadlo" 1 1,000
VV Součet 3,000

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 156,800 295,00 46 256,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

22 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 156,800 124,00 19 443,20

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 75,3+69,9+11,6 156,800

23 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 45,180 38,00 1 716,84

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

VV 75,3*0,6 45,180

24 K 919735123 Řezání KSC podkladu hl do 150 mm m 75,300 130,00 9 789,00

PP Řezání KSC podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV 75,3 75,300

D 997 Přesun sutě 698,50

25 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,201 52,00 374,45

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

26 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 64,809 5,00 324,05

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 7,201*9 'Přepočtené koeficientem množství 64,809

27 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 6,283 0,00 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 6,283 6,283

28 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 183,546 0,00 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 101,46*1,8 182,628
VV "kamenivo" 0,918 0,918
VV Součet 183,546

D 998 Přesun hmot 23 654,88

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 295,686 80,00 23 654,88

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Strana 27 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 549 517,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 549 517,19 21,00% 115 398,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 664 915,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

4a. - drenážní - uznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 549 517,19

HSV - Práce a dodávky HSV 549 517,19

    1 - Zemní práce 45 749,00

    2 - Zakládání 1 662,90

    5 - Komunikace pozemní 291 759,28

    8 - Trubní vedení 10 850,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 985,32

    997 - Přesun sutě 62 273,01

    998 - Přesun hmot 25 237,68

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

4a. - drenážní - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 549 517,19

D HSV Práce a dodávky HSV 549 517,19

D 1 Zemní práce 45 749,00

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 29,900 55,00 1 644,50

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek

VV "dlaždice" 14,5+2*1,8 18,100
VV "kostky" 11,8 11,800
VV Součet 29,900

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 7,950 120,00 954,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

VV 1,5*0,5+7*0,5+3,7*1 7,950

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 40,500 55,00 2 227,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 40,5 40,500

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 29,900 55,00 1 644,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

VV "dlaždice" 14,5+2*1,8 18,100
VV "kostky" 11,8 11,800
VV Součet 29,900

5 K 113107331
Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 
m2

m2 9,640 120,00 1 156,80

PP
Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 96,4*0,1 9,640

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 14,500 75,00 1 087,50

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV 7,5+3+4 14,500

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,500 75,00 1 162,50

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV 11+2,5+2 15,500

8 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 88,553 156,00 13 814,27

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV (175,7*0,42)*1,2 88,553
VV odkopávka Součet 88,553

4a. - drenážní - uznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 79,263 210,00 16 645,23

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km

VV odkopávka 88,553
VV -zásyp -9,290
VV Součet 79,263

10 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 9,290 125,00 1 161,25

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV zásyp (89,4+96,4)*0,05 9,290

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 257,730 15,00 3 865,95

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "komunikace" 234,3 234,300
VV 234,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 257,730

12 K X113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 7,000 55,00 385,00

PP

Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 
živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpetně použito

VV "dlažba" 6,9*0,5+3,7*0,5+1,7 7,000

D 2 Zakládání 1 662,90

13 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 1,446 1 150,00 1 662,90

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV 96,4*0,1*0,15 1,446

D 5 Komunikace pozemní 291 759,28

14 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 234,300 28,00 6 560,40

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "komunikace" 234,3 234,300

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 257,730 178,00 45 875,94

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "komunikace" 234,3 234,300
VV 234,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 257,730

16 K 566901172
Vyspravení podkladu ve vjezdech směsí stmelenou 
cementem SC 20/25 tl 150mm

m2 4,250 325,00 1 381,25

PP
Vyspravení podkladu ve vjezdech s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

VV (1,5+7)*0,5 4,250

17 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 234,300 320,00 74 976,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "komunikace" 234,3 234,300

18 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětná pokládka

m2 7,000 300,00 2 100,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "dlažba" 6,9*0,5+3,7*0,5+1,7 7,000

19 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 234,300 300,00 70 290,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

20 M 59245020 dlažba betonová drenážní 200x200x80mm m2 238,986 379,00 90 575,69

PP dlažba betonová drenážní 200x200x80mm

VV "komunikace - šedá" 234,3 234,300
VV 234,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 238,986
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 10 850,00

21 K 899231111 Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty kus 4,000 1 820,00 7 280,00

PP Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty

VV 4 4,000

22 K 899431111 Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1 190,00 3 570,00

PP
Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 985,32

23 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 40,500 55,00 2 227,50

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV 40,5 40,500

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 4 000,00 12 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací

VV "zrcadlo" 1 1,000
VV "IZ8a" 1 1,000
VV "IZ8b" 1 1,000
VV Součet 3,000

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 194,100 295,00 57 259,50

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 194,100 124,00 24 068,40

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 89,4+96,4+8,3 194,100

27 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 57,840 38,00 2 197,92

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

VV 96,4*0,6 57,840

28 K 919735123 Řezání KSC podkladu hl do 150 mm m 96,400 130,00 12 532,00

PP Řezání KSC podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV 96,4 96,400

29 K 919735124 Řezání betonového krytu ve vjezdech hl do 200 mm m 8,500 200,00 1 700,00

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 150 
do 200 mm

VV 1,5+7 8,500

D 997 Přesun sutě 62 273,01

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 63,377 52,00 3 295,60

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

31 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 570,393 5,00 2 851,97

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 63,377*9 'Přepočtené koeficientem množství 570,393

32 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 35,103 220,00 7 722,66

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 7,625+2,584+3,133+4,205+3,178+14,378 35,103

33 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 156,138 310,00 48 402,78

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 76,263*1,7 129,647
VV "kamenivo" 17,82+8,671 26,491
VV Součet 156,138
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 25 237,68

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 315,471 80,00 25 237,68

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Strana 33 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 270,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 326 270,45 21,00% 68 516,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 787,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

5a. - propojovací - uznatelné náklady

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 326 270,45

HSV - Práce a dodávky HSV 326 270,45

    1 - Zemní práce 27 171,23

    2 - Zakládání 669,30

    5 - Komunikace pozemní 177 598,81

    8 - Trubní vedení 7 770,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 225,44

    997 - Přesun sutě 51 435,43

    998 - Přesun hmot 14 400,24

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky

5a. - propojovací - uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 270,45

D HSV Práce a dodávky HSV 326 270,45

D 1 Zemní práce 27 171,23

1 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 80,000 120,00 9 600,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 170,000 55,00 9 350,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 30*3 90,000
VV 80 80,000
VV Součet 170,000

3 K 113107331
Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 
m2

m2 3,880 120,00 465,60

PP
Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 38,8*0,1 3,880

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 4,183 156,00 652,55

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV (0,42*8,3)*1,2 4,183
VV odkopávka Součet 4,183

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,323 210,00 67,83

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km

VV odkopávka 4,183
VV -zásyp -3,860
VV Součet 0,323

6 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 3,860 125,00 482,50

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV zásyp (38,4+38,8)*0,05 3,860

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 132,700 15,00 1 990,50

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "komunikace" 132,7 132,700

8 K X113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 82,950 55,00 4 562,25

PP

Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 
živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpetně použito

VV "dlažba" (1+10,5)*0,5 5,750

5a. - propojovací - uznatelné náklady

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

2. etapa - ul. Na Kopečku, Na Rybníčku, propojovací uličky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zatravňovací" (38,4+38,8)*1 77,200
VV Součet 82,950

D 2 Zakládání 669,30

9 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 0,582 1 150,00 669,30

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV 38,8*0,1*0,15 0,582

D 5 Komunikace pozemní 177 598,81

10 K 564801112 Lože z drti 4/8 tl 40 mm m2 132,700 28,00 3 715,60

PP
Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV "komunikace" 132,7 132,700

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 145,970 178,00 25 982,66

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV "komunikace" 132,7 132,700
VV 132,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,970

12 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 132,700 320,00 42 464,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "komunikace" 132,7 132,700

13 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětná pokládka

m2 82,950 300,00 24 885,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "dlažba" (1+10,5)*0,5 5,750
VV "zatravňovací" (38,4+38,8)*1 77,200
VV Součet 82,950

14 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 132,700 300,00 39 810,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 135,354 301,00 40 741,55

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV "komunikace" 132,7 132,700
VV 132,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 135,354

D 8 Trubní vedení 7 770,00

16 K 899231111 Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty kus 1,000 1 820,00 1 820,00

PP Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty

VV 1 1,000

17 K 899431111 Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 190,00 5 950,00

PP
Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 225,44

18 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 90,000 55,00 4 950,00

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV 30*3 90,000

19 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací

VV "zrcadlo" 1 1,000

20 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 77,200 295,00 22 774,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 77,200 124,00 9 572,80

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 38,8+38,4 77,200

22 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 23,280 38,00 884,64

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

VV 38,8*0,6 23,280

23 K 919735123 Řezání KSC podkladu hl do 150 mm m 38,800 130,00 5 044,00

PP Řezání KSC podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV 38,8 38,800

D 997 Přesun sutě 51 435,43

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 155,163 52,00 8 068,48

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační 
centrum fy. PLUS Hodnonín 10 km

25 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 396,467 5,00 6 982,34

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 155,163*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 396,467

26 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 59,211 220,00 13 026,42

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 26+1,261+31,95 59,211

27 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 75,349 310,00 23 358,19

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 0,323*1,7 0,549
VV "kamenivo" 74,8 74,800
VV Součet 75,349

D 998 Přesun hmot 14 400,24

28 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 180,003 80,00 14 400,24

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 107 000,00 21,00% 22 470,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 470,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

3. - VRN

Creative Buildings, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 000,00

3. - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 000,00

1 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících 
inženýrských sítí

… 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení 
stavby

… 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření 
dokončeného díla

… 1,000 27 500,00 27 500,00

PP Geodetické práce po výstavbě

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zařízení staveniště

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 24 000,00 24 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13. 10. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 2. etapa/ 1a. ul. Na Kopečku - uznatelné náklady

odkopávka odkopávka 119,760

((198,7+46,7)*0,4)*1,2 117,792

(4,1*0,4)*1,2 1,968

odkopávka Součet 119,760

zásyp zásyp za obrubou 4,700

(50,5+11,2+32,3)*0,05 4,700

zásyp Součet 4,700

 2. etapa/ 1b. ul. Na Kopečku - neuznatelné náklady

odkopávka odkopávka 119,760

((198,7+46,7)*0,4)*1,2 117,792

(4,1*0,4)*1,2 1,968

odkopávka Součet 119,760

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 119,760

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 105,400

zásyp zásyp za obrubou 9,660

(8,3+76,3+49,4+4)*0,07 9,660

zásyp Součet 9,660

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 9,660

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 105,400

 2. etapa/ 2a. ul. Na Rybníčku - uznatelné náklady

odkopávka odkopávka 410,736

((599,8+106,8+149,1)*0,4)*1,2 410,736

odkopávka Součet 410,736

zásyp zásyp za obrubou 10,995

(9,2+99,7+32+14+30+10,5+1+1+7+3,5+12)*0,05 10,995

zásyp Součet 10,995

 2. etapa/ 2b. ul. Na Rybníčku - neuznatelné náklady

odkopávka odkopávka 410,736

((599,8+106,8+149,1)*0,4)*1,2 410,736

odkopávka Součet 410,736

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 410,736

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 369,242

zásyp zásyp za obrubou 30,499

(34+55,6+40+80+48+22+14,7+22,5+53,2+65,7)*0,07 30,499

zásyp Součet 30,499

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 30,499

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 369,242

zásyp_1 zásyp za obrubou 10,995

 2. etapa/ 3a. štěrková - uznatelné náklady

odkopávka odkopávka 108,720

(226,5*0,4)*1,2 108,720

2024/01

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Strana 42 z 43



odkopávka Součet 108,720

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 108,720

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 101,460

zásyp zásyp za obrubou 7,260

zásyp (75,3+69,9)*0,05 7,260

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 7,260

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 101,460

 2. etapa/ 4a. drenážní - uznatelné náklady

odkopávka odkopávka 88,553

(175,7*0,42)*1,2 88,553

odkopávka Součet 88,553

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 88,553

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 79,263

zásyp zásyp za obrubou 9,290

zásyp (89,4+96,4)*0,05 9,290

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 9,290

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 79,263

 2. etapa/ 5a. propojovací - uznatelné náklady

odkopávka odkopávka 4,183

(0,42*8,3)*1,2 4,183

odkopávka Součet 4,183

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 4,183

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 0,323

zásyp zásyp za obrubou 3,860

zásyp (38,4+38,8)*0,05 3,860

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 3,860

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až m3 0,323

Strana 43 z 43


