
Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce Zateplení MŠ Rubešova Hlinsko 

 

Níže uvedené informace poskytuje zadavatel na základě drobných nesrovnalostí, které zjistil. 

 

1. Upravuje se slepý rozpočet a soupis prací, kdy ve zveřejněných podkladech byl překlep u 

otvorových prvků z plastu - vchodových dveří označených pod číslem položky  10L a 10P, byl 

uveden chybný rozměr 90x2900 mm, tento rozměr se opravuje v souladu s přílohou 

projektové dokumentace  D1.2 výpis dveří, správný rozměr je 900x2900 mm. Tyto položky 

jsou opraveny v přiloženém slepém rozpočtu a soupisu prací. 

 

2. Upravují se  obchodní podmínky týkající se nacenění víceprací v případě výskytu víceprací, 

kdy se rozšiřuje možnost ocenění prací neuvedených v položkovém rozpočtu. Tyto vícepráce 

lze ocenit dle obecně známých sborníků doporučených cen, např. označení sborníků URS 

PRAHA, a.s., RTS, a.s., aj. Tato úprava je doplněna v textové části Zadávací dokumentace a 

v návrhu Smlouvy o dílo. 

 

 

Žádáme proto uchazeče, aby výše uvedená zpřesnění doplnili ve svých nabídkách. 

 

Přílohy těchto dodatečných informací:  

Rozpocet_slepy_zatepleni_MS_Rubesova_Hlinsko 1 upr 

Soupis prací a dodávek 1142012 - Hlinsko 1 upr 

Zadavaci dokumetace text cast – upr 

P7_Navrh_smlouva_o_dilo - upr 

 

 

 

Ing. David Plíštil, Ph.D. 
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