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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. STAVBA  

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 (III/27252 Vítkov) 

Příloha: Průvodní zpráva 

Místo stavby: Silnice č. III/27252 

Kraj:  Liberecký 

Obec: Vítkov 

Katastrální území: Dolní Vítkov, Horní Vítkov 

Charakter stavby: Oprava komunikace 

1.2. INVESTOR (OBJEDNATEL DOKUMENTACE) 

Investor:  Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

1.3. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE 

Generální projektant: CityPlan spol. s r.o. 

Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

IČO: 47307218 

DIČ: CZ47307218 

Zpracovatelský útvar, projektanti: 

Středisko doprava:  Ředitel oblasti (osoby s oprávněním k projektové činnosti): Ing. Jiří Landa 

Vedoucí Střediska doprava (osoby s oprávněním k projektové činnosti):  

Ing. Ondřej Kyp 

Vedoucí projektu:  Ing. Tomáš Nosek 

Zhotovitelé:  Ing. Michal Nůsek 

David Paulus, DiS. 

Ing. Jan Kubásek 

Ing. Vladimír Veselý 

Ing. Ondřej Šváb 

Ing. Jakub Vyhnálek 

Středisko energetiky a životního prostředí: Vedoucí oddělení vodního hospodářství a resilience: Ing. 

Jana Caletková, Ph.D. 

Oddělení životního prostředí: Ing. Lucie Dalecká 

1.4. PODZHOTOVITELÉ:   

Mostní objekty:    Ing. Luděk Denke 

Elektro objekty a sdělovací kabely:  Ing. Jiří Šotola 

Inženýrskogeologické posouzení:  RNDr. Pavel Polák 

Geologický a stavebnětechnický průzkum: RNDr. Petr Vitásek 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 

Stavba řeší opravu komunikací, opěrných zdí a mostů po bleskových srpnových povodních 2010. Silnice III/27252 

není rekonstruovaná v celé její délce, jenom v místech poškození po povodních. Jedná se o deset úseků o různé délce, 

kde nejkratší má cca 15 metrů (rekonstrukce propustku) a nejdelší až 0,5 km. Rozsah stavebních prací zahrnuje jednak 

opravu komunikace v rozsahu výměny krytu (frézování a pokládky nových obrusných vrstev) dále pak kompletní 

výměnu komunikace, rekonstrukce stávajících poškozených/nevyhovujících propustků, rekonstrukce opěrných zdí 

(rekonstrukce zahrnuje zbourání stávající poškozené zdi a výstavbu nové popř. prodloužení stávající zdi) a výstavbu 

mostních objektů v obci Vítkov. 

Stavba se rozkládá na území obcí Horní a Dolní Vítkov ležící v Libereckém kraji. Celková délka všech úseku je cca 

1,250 km. Komunikace z jedné strany je napojena na silnici první třídy I/13 a z druhé strany na silnici třetí třídy 

III/27251. Komunikace v obci Horní Vítkov a Dolní Vítkov slouží jako místní obslužná. 

Z hlediska místních poměrů je patrné, že rekonstrukce komunikace má mimořádný význam. Silnice III/27252 slouží 

jako hlavní příjezdová trasa do obce Horní a dolní Vítkov jak pro osobní, tak pro hromadnou autobusovou dopravu. 

2.2. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 

Začátek stavby se předpokládá při bezproblémovém průběhu stavebního a výběrového řízení na druhou polovinu 

roku 2012.  

Stavba je rozdělena do etap tvořící celky, které bude možno nezávisle předávat do užívání. Stavba je souborem 

stavebních objektů v investici KSS LK. Realizace stavebních objektů bude probíhat po etapách. Počet etap bude odvislý 

od finančních prostředků, které určí, jak velký rozsah prací bude možno provést. Na stavbu je připravena jedna 

objízdná trasa po silnici I/13, II/592 a III/27251. Kromě těchto objízdných tras budou uplatňovány dvě schémata 

z TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání)“. Jedná se o schéma B/5.1 

(užito při budování autobusových zastávek na přehledných místech a zároveň v místech, kde nedochází k rekonstrukci 

komunikace) a B/6 (užito u autobusové zastávky km 5,061 30 z důvodu špatných rozhledových poměrů). 

Rozdělení stavebních objektů do etap: 

Etapa I. –  SO 001, SO 108, SO 110, SO 301 a SO 801 

Etapa II. – SO 001, SO 101, SO 108, SO 110, SO 202 a SO 801 

Etapa III. – SO 001, SO 102, SO 108, SO 109.1, SO 110, SO 203, SO 401 a SO 801 

Etapa IV. – SO 001, SO 103, SO 108, SO 110, SO 204 a SO 801 

Etapa V. – SO 001, SO 104, SO 108, SO 110, SO 205, SO 401 a SO 801 

Etapa VI. – SO 001, SO 105, SO 108, SO 109.1, SO 110, SO 206, SO 207, SO 213, SO 215, SO 303, SO 401 a SO 801 

Etapa VII. – SO 001, SO 106, SO 108, SO 109.1, SO 110, SO 208, SO 209, SO 302, SO 303, SO 304, SO 401, SO 403 

a SO 801 

Etapa VIII. – SO 001, SO 107, SO 108, SO 109.1, SO 110, SO 210, SO 211, SO 212, SO 214, SO 216, SO 217, SO 218, 

SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801 
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Etapa IX. – SO 001, SO 108, SO 110, SO 201 a SO 801 

Etapa X. – SO 001, SO 108, SO 110, SO 305 a SO 801 

Etapa XI. – SO 001, SO 108, SO 109.2, SO 110 a SO 801 

2.3. VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ SOUHLAS 

2.3.1. Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba se dle územního plánu nachází v zastavěném území obcí Horní Vítkov a Dolní Vítkov. 

2.3.2. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba je plně v souladu s územním plánem obcí Horní Vítkov a Dolní Vítkov. 

2.4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍHO VYUŽITÍ 

Stavba se nachází v Libereckém kraji v obci Horní Vítkov a Dolní Vítkov. Komunikace má živičný povrch, odvodnění 

je řešeno povrchově do otevřených příkopů lemujících komunikaci případně lokálně propustky zaústěnými do 

vodoteče (Vítkovský potok). Šíře komunikace je proměnlivá od 4.50m – 5.50m. 

V oblasti stavby se nachází následující vedení inženýrských sítí: 

• Vedení ČEZ nadzemní – přeložky – detailní popis viz SO 402 

• Veřejné osvětlení – uložení do chrániček, případný stranový posun 

• Vodovod – budou výškově upraveny povrchové znaky, přeložky – detailní popis viz SO 303 

• kanalizace – přeložky – detailní popis viz SO 302 

• Sdělovací kabely - uložení do chrániček, případný stranový posun – detailní popis viz SO 401 

• Kabely elektro – uložení do chrániček, stranový posun – detailní popis viz SO 403 

Průběhy sítí jsou orientační, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců. Před započetím stavby je nutné 

nechat všechny sítě vytýčit, popřípadě vypípat včetně hloubky jejich uložení. 

2.5. VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ 

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.5.1. Vliv na krajinu 

Realizací stavby a jejím provozem nedojde ke změně krajinného rázu v okolí stavby. 

2.5.2. Vliv na zdraví 

Po dobu výstavby se předpokládá zvýšená hladina hluku a emisí od stavebních strojů. Po předání stavby do užívání 

nebude mít stavba ani její užívání negativní vliv na zdraví. 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 

Středisko 2 

Obnova silnice po povodních 2010 (III/27252 Vítkov)   9/49 
Průvodní zpráva 

2.5.3. Vliv na životní prostředí 

Stavba svým charakterem nepatří mezi stavby vyjmenované v příloze 1 zákona č. 100/2001 Sb. „O posuzování 

vlivů na životní prostředí“, pro které záměr vždy podléhá posouzení nebo vyžaduje zjišťovací řízení a ani z územního 

řízení nevzešel požadavek na posuzování vlivu na životní prostředí. 

2.6. CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ 

2.6.1. Vztahy na dosavadní využití území 

Jelikož se jedná o rekonstrukci komunikací a opěrných zdí, nedojde ke změně využití. 

2.6.2. Vztahy na ostatní plánované stavby 

Během zpracování projektové dokumentace byla provedena koordinace s akcemi, které přímo souvisejí 

s rekonstrukcí silnice III/27252.  

Obec Vítkov řeší obnovu obecních mostů. 

Výstavbu nových či sanace stávajících mostů na soukromé pozemky.  

Při zpracování projektové dokumentace došlo k několika schůzkám všech účastněných stran, ze kterých byly 

pořízeny zápisy. Tyto zápisy jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

2.6.3. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Realizací stavby dojde ke změnám na následujících stavbách: 

• stávající komunikace: rozšíření komunikace, autobusové zastávky, rekonstrukce propustků 

• inženýrské sítě na staveništi: ochrana (popř. stranový posun) sdělovacích kabelů a elektro, výšková úprava 

povrchových znaků, přeložky vedení ČEZ, přeložka vodovodu, přeložka kanalizace, nové vodovodní přípojky 

• stávající opěrné zdi: kompletní rekonstrukce 

• stávající mostní objekty: kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 27252-4, rekonstrukce mostů na soukromé 

pozemky, drobné stavební práce na mostech ev.č. 27252-3 a 27252-5 

• Vítkovský potok: úprava koryta u rekonstruovaného mostu ev.č. 27252-4 

3. SEZNAM PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
Pro zpracování této dokumentace byly použity tyto mapové podklady a provedeny následující průzkumy: 

• Geodetické zaměření a zákres inženýrských sítí, SUDOP 2010 

• Podrobný inženýrsko-geologický průzkum, Stageo a SUDOP 2010 

• Katastrální mapy, ČÚZK, 2011 

• Dendrologický průzkum, CityPlan spol. s r.o. 2010 

• Průběh inženýrských sítí, dotčení správci IS 

• Diagnostika mostů a zdí, SUDOP 2010 

• Diagnostika vozovky, SUDOP 2010 

• Odpadové hospodářství, CityPlan spol. s r.o. 

• Ortofoto mapy 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY 
Stavba bude rozdělena do jednotlivých stavebních objektů dle příslušné specifikace. 

Způsob značení: 

Stavební objekty jsou označeny v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. První arabské číslo značí objektovou 

řadu, druhé podskupinu podle druhu nebo budoucího správce, třetí je pořadové.  

Objektové řady:  

000 – objekty přípravy staveniště  

100 – objekty pezemních komunikací  

200 – mostní objekty, zdi a konstrukce 

300 – vodohospodářské objekty 

400 – elektro a sdělovací kabely 

800 – objekty úpravy území 

900 – volná řada objektů (nevyužito) 

Soupis stavebních objektů: 

 SO 001 – Příprava staveniště 

 SO 101 – Rekonstrukce komunikace v km 5,140 – 5,173 

 SO 102 – Rekonstrukce komunikace u základní školy v km 5,557 – 5,656 

 SO 103 – Rekonstrukce komunikace v km 6,116 – 6,177 

 SO 104 – Rekonstrukce komunikace v km 6,540 – 6,638 

 SO 105 – Rekonstrukce komunikace v km 7,176 – 7,495 

 SO 106 – Rekonstrukce komunikace v km 7,604– 7,725 

 SO 107 – Rekonstrukce komunikace v km 7,800 – 8,301 

 SO 108 – Navržené dopravní značení 

SO 109 – Autobusové zastávky 

SO 109.1 – Autobusové zastávky (investor stavby – KSS LK) 

SO 109.2 – Autobusové zastávky (investor stavby – jiné zdroje) 

SO 110 – Dopravní opatření 

 SO 201 – Sanace svahu v km 5,448 50 – 5,463 50 

 SO 202 – Opěrná zeď km 5,145 – 5,164 

 SO 203 – Opěrná zeď km 5,572 – 5,621 

 SO 204 – Opěrná zeď km 6,131 – 6,150 

 SO 205 – Opěrná zeď km 6,547 – 6,628 

 SO 206 – Opěrná zeď km 7,215 – 7,334 

 SO 207 – Opěrná zeď km 7,393 – 7,488 

 SO 208 – Most ev.č. 27252-4 

 SO 209 – Opěrná zeď km 7,685 – 7,725 

 SO 210 – Opěrné zdi km 7,875 – 7,881 a km 7,904 – 7,942 

 SO 211 – Opěrná zeď km 7,960 – 8,029 

 SO 212 – Opěrná zeď km 8,050 – 8,278 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 

Středisko 2 

Obnova silnice po povodních 2010 (III/27252 Vítkov)   11/49 
Průvodní zpráva 

 SO 213 – Most ev.č. 27252-3 

 SO 214 – Most ev.č. 27252-5 

 SO 215 – Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 – samostatné stavební řízení 

SO 215.1 – Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby – KSS LK) 

SO 215.2 – Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby – Ladislav Ondra a Jiří Říha) 

 SO 216 – Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 – samostatné stavební řízení 

SO 216.1 – Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby – KSS LK) 

SO 216.2 – Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby – Pavel Strnad a Pavla Trávníková) 

 SO 217 – Most na parcelu č. 116/1 v km 8,130 – samostatné stavební řízení 

SO 217.1 – Most na parcelu č. 116/1 v km 8,130 (investor stavby – Povodí Labe) 

SO 217.2 – Most na parcelu č. 116/1 v km 8,130 (investor stavby – Bohumil Fátor) 

 SO 218 – Sjezd na parcelu č. 724 v km 8,180 

 SO 301 – Propustek km 4,560 

 SO 302 – Přeložka splaškové kanalizace 

 SO 303 – Přeložka vodovodu 

 SO 304 – Úprava koryta Vítkovského potoka 

SO 305 – Propustek km 4,842 

 SO 401 – Ochrana sdělovacích kabelů 

 SO 402 – Přeložka sloupů ČEZ – samostatné stavební řízení 

 SO 403 – Ochrana kabelů elektro 

 SO 801 – Rekultivace území 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

Během zpracování projektové dokumentace byla provedena koordinace s akcemi, které přímo souvisejí 

s rekonstrukcí silnice III/27252.  

Obec Vítkov řeší obnovu obecních mostů. 

Výstavbu nových či sanace stávajících mostů na soukromé pozemky.  

Výstavba nových mostů na soukromé pozemky proběhne po výstavbě komunikace III/27252 (zdí). Při stavbě dojde 

k přípravě zdi a přerušení svodidla. Sanace mostů na soukromé pozemky proběhne během stavby.  

Obnova obecních mostů proběhne před rekonstrukcí komunikace III/27252 a nemá tedy vliv na rekonstrukci 

komunikace.  

5.2. UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 

Navržená rekonstrukce bude rozdělena do několika etap, které budou odvislé na druhu stavebních prací. Návrh 

postupu prací je jen jeden z mnoha možných a bude záviset na zhotoviteli, jaký si určí harmonogram prací. 
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Průběh výstavby a koordinace stavby jsou zpracovány v části dokumentace E – Zásady organizace výstavby, jejíž 

součástí je technická zpráva a výkresy. 

5.3. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Přístup na staveniště bude primárně zajištěn po rekonstruované komunikaci (III/27252) s omezeným přístupem 

vlastníků pozemků. Zákres objízdné trasy a přístupy na staveniště je součástí dokumentace E – Zásady organizace 

výstavby. 

5.4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

Stavba bude rozdělena na etapy – viz. odst. 2.2 Předpokládaný průběh stavby. Popis přechodného dopravního 

značení v místě stavby je uveden v části dokumentace E – Zásady organizace a výstavby. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

• Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

• Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 

• ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

• Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

• ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Stavba je rozdělena do několika etap, v tuto chvíli není možné odhadnout kolik etap celkově bude. Po dokončení 

každé etapy bude stavba předána do předběžného užívání. Kolaudace bude provedena po dokončení celé stavby. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. SO 001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

V rámci SO 001 budou provedeny přípravné práce zahrnující vyklizení staveniště, demontáž stávajícího 

dopravního značení a bezpečnostního zařízení osazeného v rámci úprav do zimy. Demontované dopravní značení 

a bezpečnostní zařízení bude uloženo na sklad KSS LK.  

Dále dojde k vytýčení stavby a její zabezpečení a označení a vytýčení inženýrských sítí. 

Přípravné práce budou sestávat také z vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku a osazení 

přechodného dopravního značení (SO 110) dle příloh E – Zásady organizace a výstavby. 
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Před zahájením prací bude vypracován pasport komunikace (silnice III/27252). Po dokončení všech prací 

dojde ke zkontrolování stavu silnice. V případě zjištění závad na silnici z důvodu stavební činnosti bude 

provedena následná oprava. 

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd (příchod) k přilehlým 

objektům. 

8.2. SO 101 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 5,140 – 5,173 

8.2.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Horní Vítkov v provozním staničení km 5,140 – km 5,173.  

V tomto úseku došlo k utržení stávajícího svahu, a tím i k poškození stávajícího svodidla v délce cca 20 m. 

Komunikace má šířku 4,50 m. 

8.2.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 5,5/5,5/40.  

Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 5,140 a končí ve staničení km 5,173. Délka řešeného úseku je 

33 m.  

Od staničení km 5,140 je navržena rekonstrukce opěrné zdi v délce 18,75 m. Návrh počítá s výstavbou nové 

opěrné zdi a částečném navýšení stávající zdi v délce 9,0m (viz SO 202). V místě nové opěrné zdi je umístěna výhybna 

s parametry: šíře 2,0 m a délka 12 m. Délka náběhových klínů u vjezdu i výjezdu je 6 m. Stávající příkop na levé straně 

komunikace ve směru staničení bude pročištěn. 

8.2.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nenachází žádný směrový oblouk. 

8.2.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný sklon silnice klesá v rozmezí od -

5,04% do -6,40%. Zaoblení výškových lomů je navrženo jedním vypuklým zakružovacími obloukem (R = 650 m) 

a jedním vydutým zakružovacím obloukem (R = 800 m). 

8.2.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 

Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 
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Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 

V místě frézování vozovky bude nezpevněná krajnice dosypána vhodným materiálem (např. asfaltovým 

recyklátem) tak, aby plynule navazovala na vnější hranu vozovky. Tvar a sklon krajnice musí splňovat požadavky normy 

ČSN 73 6101. 

8.2.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Na pravé straně ve směru staničení povrchová 

voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do přilehlého Vítkovského potoka. Levá strana vozovky je řešena stávajícím 

příkopem.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jednak podélným trativodem DN 160, tak stávajícím příkopem. 

8.2.7. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.3. SO 102 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 5,555 – 5,656 

8.3.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Horní Vítkov v provozním staničení km 5,557 – km 5,650.  

Komunikace je vedena v zastavěném území ohraničená z jedné strany opěrnou zdí a z druhé strany převážně 

zástavbou. Vlivem povodně byla opěrná zeď poškozena. Úsek je dlouhý 93 m, komunikace má proměnlivou šířku od 

4,50 – 5,00 m. Ve  staničení cca km 5,610 se nachází stávající propustek, který byl vlivem povodní poškozen. Od 

staničení km 5,604 – 5,624 došlo vlivem povodní k odplavení části tělesa komunikace. Byl stržen obecní most přes 
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Vítkovský potok – není součástí stavby. Tento úsek byl provizorně opraven v rámci okamžitých oprav po povodni 

z důvodu bezpečnosti. 

8.3.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 6,0/6,0/40.  

Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 5,555 a končí ve staničení km 5,656. Délka řešeného úseku je 

95 m.  

Pravá strana ve směru staničení je lemována opěrnou zdí v délce 50 m. Levá strana komunikace je pak částečně 

lemována nezpevněnou krajnicí (10 m) a částečně silniční obrubou osazenou 0,15 m nad přilehlou komunikaci (60 m). 

Na konci úseku ve staničení 5,636 64 jsou navrženy protilehlé nástupní hrany (SO 109.1). Nástupní hrana vpravo po 

směru staničení je doplněna o stávající přístřešek, který bude výškově upraven. 

Na začátku řešeného úseku je ve staničení km 5,558 00 umístěn nový propustek DN 800 o délce 15,90 m, který 

odvádí vodu z levého příkopu do přilehlé vodoteče. Stávající propustek ve staničení cca km 5,610 bude odstraněn 

a nahrazen uliční vpustí a zmiňovaným novým propustkem. Odvodnění povrchových vod je řešeno podélným 

a příčným sklonem do navržené uliční vpusti případně přes hranu římsy opěrné zdi, do přilehlé vodoteče (Vítkovský 

potok). 

8.3.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nenachází žádný směrový oblouk. 

8.3.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný profil silnice klesá ve sklonech -

4,64 % a -5,15 %. Zaoblení výškového lomu mezi těmito sklony je navrženo jedním vydutým zakružovacím obloukem 

o poloměru R = 1500 m. 

8.3.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 

Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 
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Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 3 – konstrukce vjezdů 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  80 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  40 mm      60 MPa 

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 6126-1  200 mm      30 MPa 

Celkem           320 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 

V rámci stavby bude použit betonový obrubník (1000x250x150) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,15 m. 

Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi zpevněnou plochou a terénem. U vjezdu k soukromému objektu, bude 

použit nájezdový silniční obrubník (1000x150x150) s nášlapem 2 cm. Přechod mezi těmito obrubníky bude použit 

obrubník přechodový. Rozhraní vjezdu a terénu je tvořen zahradním obrubníkem (1000x250x80). 

8.3.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Na pravé straně ve směru staničení povrchová 

voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do přilehlého Vítkovského potoka a levá strana vozovky je řešena 

propustkem (km 5,558 00) a uliční vpustí s kalovou prohlubní ve staničení km 5,623.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnými trativody DN 160. Voda z těchto trativodů je vyústěna do 

Vítkovského potoka. 

8.3.7. Propustek v km 5,558 

Propustek v km 5,558 na silnici III/27252 slouží k převedení srážkových vod z levostranného příkopu do stávajícího 

koryta Vítkovského potoka, který vede v souběhu s komunikací po její pravé straně.  

Konstrukce propustku je navržena z betonových trub DN 800, sklon propustku je 5,00 % a délka propustku je 

15,90 m. Trouby jsou uloženy do betonového lože C20/25-XF3 tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 mm. 

S ohledem na nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem tl. 200 mm. Při 

horním povrchu obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100. 

Čelo výtoku propustku bude seříznuto ve sklonu 1:2 a bude zpevněno lomovým kamenem v tl. 150 mm uloženého 

do betonového lože tl. 100 mm C25/30-XF4. Svah je zpevněn 500 mm nad troubu, po stranách 700 mm od trouby. 

Dlažba z lomového kamene je ukončena betonovým prahem v šířce 0,1 m. Odvedení vod z propustku je navrženo 

příkopem o sklonu 1:2,44. Příkop je zpevněn příkopovým žlabem šířky 720 mm uloženým do betonu C12/15-XC0 
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tl. 100 mm. Mezi betonovou troubou a příkopovým žlabem je navržen betonový stabilizační práh šířky 50 mm. Sklon 

svahů příkopu je 1:2. 

Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-XF4. Vtoková jímka má vnější půdorysný 

rozměr  1600x2000 mm a výšku 2630 a 3260 mm. Stěny jímky budou při obou površích vyztuženy kari-sítí 8x100x100.  

Horní hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

8.3.8. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.4. SO 103 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 6,116 – 6,177 

8.4.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Horní Vítkov a Dolní Vítkov v provozním staničení km 6,116 –6,177.  

Od staničení km 6,132 – 6,662 došlo vlivem povodní k odplavení části tělesa komunikace a opěrné zdi.  Tento úsek 

byl provizorně opraven v rámci okamžitých oprav po povodni z důvodu zajištění průjezdu obcí. Komunikace má šířku 

cca 4,50 m. 

8.4.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 6,0/6,0/40.  

Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 6,116 a končí ve staničení km 6,177. Délka řešeného úseku je 

61 m.  

Vlevo ve směru staničení je navržena opěrná zeď v délce 19,5m, která navazuje na stávající opěrnou zeď – viz 

SO 204. Za koncem nové zdi bude stávající svah tvarově upraven dle ČSN. Vpravo ve směru staničení je navržena 

nezpevněná krajnice šíře 0,50m. V místě, kde komunikace prochází před domem č.p. 30 je navržena zpevněná plocha 

ze zámkové dlažby, která je ohraničena silniční obrubou s nášlapem 0,15m. Rekonstrukce komunikace je řešena 

jednak kompletní výměnou konstrukce vozovky a jednak pouze frézováním a položením nové obrusné vrstvy. 

8.4.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nachází jeden směrový pravostranný oblouk 

bez přechodnic o poloměru 449,75 m. 

8.4.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný profil silnice klesá ve sklonu          

- 2,42 %. 

8.4.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 
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Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 2 – konstrukce chodníků 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  60 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  30 mm  

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 3126-1  150 mm 

Celkem           240 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 

Skladba č. 5 – rozšíření vozovky 

Odstranění asf. vrstvy krytu a podkl. vrstvy      -480 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý        ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Geokompozit, š. 1,90 m 

Spoj.postřik,množství po vyštěp. 1,1kg/m
2     

PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo           ACP 22+ ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129  
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Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

V rámci stavby bude použit betonový obrubník (1000x250x150) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,15 m. 

Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi zpevněnou plochou a chodníkem. U snížené obruby bude použit 

nájezdový silniční obrubník (1000x150x150) s nášlapem 2 cm. Přechod mezi těmito obrubníky bude použit obrubník 

přechodový. Rozhraní chodníku a terénu je tvořeno zahradním obrubníkem (1000x250x80). 

8.4.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Na levé straně ve směru staničení povrchová 

voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do přilehlého Vítkovského potoka. Pravá strana vozovky je řešena do 

stávající zeleně.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnými trativody DN 160. Voda z těchto trativodů je vyústěna do 

Vítkovského potoka. 

8.4.7. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.5. SO 104 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 6,540 – 6,638 

8.5.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Dolní Vítkov v provozním staničení km 6,540 – km 6,638.  

Komunikace je vedena v zastavěném území ohraničená z jedné strany zbořenou zdí a utrženým svahem a z druhé 

strany zástavbou. Vlivem povodně byla opěrná zeď zničena. Úsek je dlouhý cca 80 m, komunikace má proměnlivou 

šířku od 4,00 – 4,50 m. Na úseku jsou stávající vjezdy na soukromé pozemky. 

8.5.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 5,5/5,5/40.  

 Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 6,540 a končí ve staničení km 6,638. Délka řešeného úseku je 

98 m. Rekonstrukce komunikace je vyvolána rekonstrukcí opěrné zdi, při jejíž realizaci dojde k vybourání větší části 

komunikace. Na začátku a konci rekonstruovaného úseku je provedena pouze výměna obrusných vrstev.  

Pravá strana komunikace do cca km 6,589 je lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m a otevřeným příkopem, 

který je ukončen propustkem DN 600 o délce 6,56 m. Od tohoto staničení je nezpevněná krajnice šířky 0,75 m. Levá 

strana komunikace je pak lemována opěrnou zdí o celkové délce 82 m – viz SO 205. 
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8.5.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nachází jeden složený pravostranný oblouk bez 

přechodnic o poloměrech 950 m a 495 m. 

8.5.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný sklon silnice klesá v rozmezí od -

2,40 % do -3,45 %. Zaoblení výškových lomů je navrženo dvěma vypuklými zakružovacími oblouky 

(R = 1500 m a 5000 m) a jedním vydutým zakružovacím obloukem o poloměru R = 800 m. 

8.5.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 

Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 3 – konstrukce vjezdů 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  80 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  40 mm      60 MPa 

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 6126-1  200 mm      30 MPa 

Celkem           320 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 
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U vjezdů k soukromím objektům a v místech snížené obruby, budou použity nájezdové silniční obrubníky 

(1000x150x150) s nášlapem 2 cm. Rozhraní vjezdů a terénu je tvořeno zahradním obrubníkem (1000x250x80). 

8.5.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Na levé straně ve směru staničení povrchová 

voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do přilehlého Vítkovského potoka. Pravá strana vozovky je řešena příkopem, 

stávající zelení a propustkem.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnými trativody DN 160. Voda z těchto trativodů je vyústěna do 

Vítkovského potoka. 

8.5.7. Propustek v km 6,581 50 

Propustek v km 6,581 50 na silnici III/27252 slouží k převedení srážkových vod z pravé strany komunikace, do 

stávajícího koryta Vítkovského potoka, který vede v souběhu s komunikací po její levé straně.  

Konstrukce propustku je navržena ze betonových trub DN 600, sklon propustku je 2,0 % a délka propustku je 

6,66 m. Trouby jsou uloženy do betonového lože tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 mm. S ohledem na 

nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem tl. 200 mm . Při horním povrchu 

obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100. 

Čelo výtoku bude vycházet z opěrné zdi. Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-

XF4. Vtoková jímka má vnější půdorysný rozměr  1400x1600 mm a výšku 2430 mm. Stěny jímky budou při obou 

površích vyztuženy kari-sítí 8x100x100. Horní hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

8.5.8. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.6. SO 105 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 7,176 – 7,495 

8.6.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Dolní Vítkov v provozním staničení km 7,176 – km 7,495.  

Komunikace je vedena v zastavěném území ohraničená z jedné strany opěrnou zdí a z druhé strany převážně 

zástavbou. Vlivem povodně byla opěrná zeď částečně poškozena. Od staničení km 7,227 – 7,312 a 7,403 – 7,435 došlo 

vlivem povodní k částečnému, ale i k úplnému odplavení tělesa komunikace. Komunikace má proměnlivou šířku od 

4,50 – 5,50 m. Na úseku jsou stávající vjezdy na soukromé pozemky. Tento úsek byl provizorně opraven v rámci 

okamžitých oprav po povodni z důvodu zajištění průjezdu obcí.  

8.6.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 6,5/6,5/40.  
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Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 7,176 a končí ve staničení km 7,495. Délka řešeného úseku je 

319 m.  

Souběžně s touto silnicí jsou skoro v celém úseku navržené opěrné zdi vpravo ve směru staničení o celkové délce 

212,5 m, na druhé straně odvodňovací žlab (km 7,349 – km 7,444), silniční obruba (km 7,212 – km 7,316) nebo 

nezpevněná krajnice. V tomto úseku se nacházejí dvě opěrné zdi délky 120 m a 92,5 m. Mezi opěrnou zdí délky 120 m 

(SO 206) a opěrnou zdí délky 92,5 m (SO 207) bude svah zpevněn svahovou rovnaninou až do výšky zemní pláně 

komunikace tvořenou kameny s hmotností nad 200kg. Tato svahová rovnanina bude přerušena mostem.  

Ve staničení km 7,893 komunikace přechází most ev. č. 27252-3 (SO 213), který zůstane ve stávajícím stavu. Na 

tomto mostu dojde pouze k výměně obrusné vrstvy a nátěru mostního zábradlí. Za mostním objektem je navržena 

úprava stávající křižovatky. Hlavní komunikace zůstane ve stávající poloze. Na vedlejší komunikaci je navrženo 

usměrnění provozu úpravou tvaru křižovatky. Je navržen nový zpevněný ostrůvek (dlažba) vysazený 0,15 m nad 

přilehlou komunikací. Naproti ostrůvku, kde se nachází vjezd, je navržena kamenná dlažba v šířce 1,0 m, která slouží 

pro průjezd vozidel délky 9 m. Kamenná dlažba (výšku 160 mm) je uložena do betonového lože C30/37-XF3 výšky 

200 mm. 

V rámci povodní byly strženy dva soukromé vjezdy (mostky), které jsou nově navrženy jako jeden o šířce 6 m. 

Vjezd (mostek) na soukromý pozemek není součástí stavby a bude projednán v samostatném stavebním řízení. 

Součástí stavby je pouze koordinace se stavbou a příprava opěrné zdi na následné osazení nosné konstrukce vjezdu. 

V řešeném úseku jsou autobusové zastávky (SO 109.1) - (km 7,226 53 vpravo po směru staničení a v km 7,235 67 

vlevo ve směru staničení). V rámci těchto zastávek je navrženo prodloužení chodníku pro vytvoření místa pro 

přecházení (SO 109.1). 

8.6.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nachází tři směrové oblouky bez přechodnic. 

Jednotlivé hodnoty po směru staničení jsou následující: R = 976 m, 513 m a 85 m. 

8.6.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný sklon silnice klesá v rozmezí od -

0,70% do -3,86%. Zaoblení výškových lomů je navrženo třemi vypuklými zakružovacími oblouky (R = 1500 m, 1000 m 

a 450 m) a čtyřmi vydutými zakružovacími oblouky (R = 2000 m, 800 m, 1000 m a 1500 m). 

8.6.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 

Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  
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Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 3 – konstrukce vjezdů 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  80 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  40 mm      60 MPa 

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 6126-1  200 mm      30 MPa 

Celkem           320 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 

V rámci stavby bude použit betonový obrubník (1000x250x150) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,15 m. 

Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi zpevněnou plochou a terénem. U vjezdů k soukromím objektům, kde je 

obruba, budou použity nájezdové silniční obrubníky (1000x150x150) s nášlapem 2 cm. Přechod mezi těmito obrubníky 

bude použit obrubník přechodový. Rozhraní vjezdů a terénu je tvořeno zahradním obrubníkem (1000x250x80). 

8.6.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Na pravé straně ve směru staničení povrchová 

voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do přilehlého Vítkovského potoka. Levá strana vozovky je řešena jednak 

odvodňovacím žlabem šířky 0,6 m a výšky 0,09 m a uliční vpustí s kalovou prohlubní (ve staničení km 7,291). Žlabovka 

bude uložena do betonového lože C25/30-XF3 tloušťky 0,1 m. Stávající propustek v km 7,444 bude odstraněn 

a vybudován zcela nový. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnými trativody DN 160. Voda z těchto trativodů je vyústěna do 

Vítkovského potoka. 

8.6.7. Propustek v km 7,444 20 

Propustek v km 7,444 20 na silnici III/27252 slouží k převedení srážkových vod z levé strany komunikace, do 

stávajícího koryta Vítkovského potoka, který vede v souběhu s komunikací po její pravé straně.  

Konstrukce propustku je navržena ze betonových trub DN 600, sklon propustku je 3,0 % a délka propustku je 

7,29 m. Trouby jsou uloženy do betonového lože tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 mm. S ohledem na 
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nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem tl. 200 mm. Při horním povrchu 

obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100. 

Čelo výtoku bude vycházet z opěrné zdi. Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-

XF4. Vtoková jímka má vnější půdorysný rozměr  1400x1600 mm a výšku 2330 mm. Stěny jímky budou při obou 

površích vyztuženy kari-sítí 8x100x100. Horní hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

8.6.8. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.7. SO 106 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 7,604 – 7,725 

8.7.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Dolní Vítkov v provozním staničení km 7,559 – km 7,725.  

Komunikace je vedena v zastavěném území. Od staničení km 7,559 – 7,723 došlo vlivem povodní k utržení 

obecního most, opěrné zdi a části komunikace. Komunikace má proměnlivou šířku od 4,50 – 5,00 m. Byl poškozen 

most do takové míry, že je potřeba vybudovat nový. Na úseku jsou stávající vjezdy na soukromé pozemky. Tento úsek 

byl provizorně opraven v rámci okamžitých oprav po povodni z důvodu bezpečnosti.  

8.7.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 6,0/6,0/40 a z MO2 6,5/6,5/40.  

Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 7,559 a končí ve staničení km 7,725. Délka řešeného úseku je 

166 m.  

Ve staničení km 7,636 se nachází mostní objekt ev.č. 27252-4, který bude kompletně rekonstruován – viz SO 208. 

Tento most bude posunut cca o 9 m po směru staničení. Z důvodu posunutí mostu je třeba rozšířit stávající vjezd 

k objektům o cca 0,5 m, aby byl zajištěn možný průjezd hasičů a záchranné služby. Společně s rekonstrukcí mostu je 

navržena i úprava koryta potoka. Mezi křižovatkou a mostem na levé straně ve směru staničení je navržen snížený 

chodník v délce cca 10 m. Naproti tomuto chodníku je umístěna zpevněná plocha ze zámkové dlažby.  

Ve staničení 7,666 17 je po levé straně ve směru staničení navržena nástupní hrana dlouhá 12 m (SO 109.1). 

Na konci úseku je souběžně se silnicí navržena opěrná zeď vlevo ve směru staničení v délce 40,60 m – viz SO 209.  

8.7.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nachází dva směrové oblouky bez přechodnic. 

Jednotlivé hodnoty po směru staničení jsou následující: R = 50 m a 321 m. 
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8.7.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný sklon silnice klesá v rozmezí od -

2,91% do -3,89%. Zaoblení výškových lomů je navrženo dvěma vypuklými zakružovacími oblouky (R = 1 500 m 

a 1 000 m) a jedním vydutým zakružovacím obloukem (R = 10 000 m). 

8.7.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 

Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 2 – konstrukce chodníků 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  60 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  30 mm  

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 3126-1  150 mm 

Celkem           240 mm 

Skladba č. 3 – konstrukce vjezdů 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  80 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  40 mm      60 MPa 

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 6126-1  200 mm      30 MPa 

Celkem           320 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 
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Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 

V rámci stavby bude použit betonový obrubník (1000x250x150) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,15 m. 

Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi zpevněnou plochou a terénem (popř. chodníkem). U vjezdů 

(samostatných vchodů) k soukromím objektům a zpevněné plochy, budou použity nájezdové silniční obrubníky 

(1000x150x150) s nášlapem 2 cm. Přechod mezi těmito obrubníky bude použit obrubník přechodový. Rozhraní vjezdů 

(vchodů, zpevněné ploše) a terénu je tvořeno zahradním obrubníkem (1000x250x80). Zahradní obrubník u sníženého 

chodníku mezi křižovatkou a mostem bude zvýšen o 6 cm, z důvodu umělé vodící linie pro nevidomé.  

8.7.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Před mostem na pravé straně ve směru 

staničení a za mostem na levé straně ve směru staničení povrchová voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do 

přilehlého Vítkovského potoka. Odvodnění opačné strany vozovky je řešeno jednak příkopem nebo vhodným 

dostředným sklonem.  

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnými trativody DN 160. Voda z těchto trativodů je vyústěna do 

Vítkovského potoka. 

8.7.7. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.8. SO 107 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V KM 7,800 – 8,301 

8.8.1. Stávající stav 

Rekonstruovaný úsek se nacházejí v obci Dolní Vítkov v provozním staničení km 7,800 – km 8,301.  

Komunikace je vedena v zastavěném území ohraničená z jedné strany opěrnou zdí a z druhé strany převážně 

zástavbou. Vlivem povodně byla opěrná zeď částečně poškozena. Úsek je dlouhý 501 m, komunikace má proměnlivou 

šířku od 5,00 – 5,50 m. Na úseku jsou stávající vjezdy na soukromé pozemky. 

8.8.2. Návrh 

Zatřídění navržené komunikace dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ je odvozeno 

z MO2 7,5/7,5/40.  

Řešený úsek silnice III/27252 začíná ve staničení km 7,800 a končí ve staničení km 8,301. Délka řešeného úseku je 

501 m.  

Souběžně s touto silnicí jsou navržené opěrné zdi vpravo ve směru staničení o celkové délce 276,27 m, na druhé 

straně odvodňovací žlab (km 7,802 - km 7,879; km 8,036 – km 8,085; km 8,180 – km 8,191 a km 8,217 – 8,277), silniční 

obruba (km 7,893 – km 8,027 a km 8,145 – km 8,180) nebo nezpevněná krajnice. V tomto úseku se nacházejí pět 

opěrných zdí délky 6,42 m, 38,08 m, 68,71 m, 68,38 m a 94,67 m. Mezi opěrnou zdí délky 68,71 m (SO 211) a opěrnou 
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zdí délky 68,38 m (SO 212) bude svah zpevněn svahovou rovnaninou až do výšky zemní pláně komunikace tvořenou 

kameny s hmotností nad 200kg. (viz příloha C.4). Takto zpevněný svah bude také na konci úseku podél autobusové 

zastávky. Před mostem (SO 214) bude svah na levé straně ve směru staničení zpevněn lomovým kamenem. Lomový 

kámen je tl. 0,15 m do betonového lože C25/30-XF3 tl. 0,10 m, vyspárovaný cementovou maltou M25-XF3. Sklon 

svahu je 1:1,5. Do svahu je vyústěn trativod a žlabovka. 

Rekonstrukce komunikace spočívá jednak v kompletní výměně konstrukčních vrstev, případně pouze 

v odfrézování a znovu položení obrusné vrstvy. Ve směrových obloucích, kde nám to majetkové poměry umožnili, je 

navrženo rozšíření dle ČSN. Na trase jsou sjezdy na soukromé pozemky, které jsou navrženy ze zámkové dlažby. 

Ve staničení km 7,893 komunikace přechází most ev. č. 27252-5, který zůstane ve stávajícím stavu. Na mostu 

dojde pouze k výměně horní obrusné vrstvy a nátěru mostního zábradlí. 

Na levé straně komunikace je navržena autobusová zastávka, která je přemístěna proti směru staničení do 

km 8,166 02 (SO 109.1) a na opačné straně ve staničení km 8,297 91 je další autobusová zastávka (SO 109.1). 

Výstavba sjezdů (mostků) popř. sanace stávající opěry mostku přes Vítkovský potok je řešena ve vlastních 

stavebních objektech (SO 216, SO 217 a SO 218). Sjezd (mostek) na parcelu 116/1 ve staničení km 8,079 248 bude 

odstraněn. Opěrná zeď mezi mostky SO 217 včetně a SO 218 a poloviční šířka rekonstrukce silnice v délce cca 51 m je 

investicí povodí Labe (projektová dokumentace od Hydroprojektu). 

8.8.3. Směrové řešení 

Osa komunikace je navržena ve stávající stopě. Na tomto úseku se nachází 8 směrových oblouků bez přechodnic. 

Jednotlivé hodnoty po směru staničení jsou následující: R = 85 m, 60 m, 90 m, 125 m, 185 m, 82 m, 205 m a 175 m. 

8.8.4. Výškové řešení 

Podélný profil komunikace kopíruje stávající stav terénu. V celém úseku podélný sklon silnice klesá v rozmezí od -

1,14% do -3,41%. Zaoblení výškových lomů je navrženo pěti vypuklými zakružovacími oblouky (R = 800 m, 1200 m, 

1500 m, 1500 m a 2000 m) a šesti vydutými zakružovacími oblouky (R = 1500 m, 1000 m, 2000 m, 800 m, 2000 m 

a 1500 m). 

8.8.5. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1 – N – 2 – IV – P III). 

Skladba č. 1 – kompletní výměna konstrukce vozovky 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý   ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo      ACP 22+  ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
  PS-E  ČSN 73 6129  
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Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

Skladba č. 2 – konstrukce chodníků 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  60 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  30 mm  

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 3126-1  150 mm 

Celkem           240 mm 

Skladba č. 3 – konstrukce vjezdů 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  80 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  40 mm      60 MPa 

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 6126-1  200 mm      30 MPa 

Celkem           320 mm 

Skladba č. 4 – frézování horní vrstvy konstrukce 

Odfrézování           -40 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129      

Celkem             0 mm 

Po odfrézování horní vrstvy konstrukce nutno očistit komunikaci. 

Skladba č. 5 – rozšíření vozovky 

Odstranění asf. vrstvy krytu a podkl. vrstvy      -480 mm 

Asfaltový beton     ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129  

Asfaltový beton velmi hrubý        ACL 22+  ČSN EN 13108-1  60 mm 

Geokompozit, š. 1,90 m 

Spoj.postřik,množství po vyštěp. 1,1kg/m
2     

PS-E  ČSN 73 6129  

Obalované kamenivo           ACP 22+ ČSN EN 13108-1  80 mm    100 MPa 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
       PS-E  ČSN 73 6129  

Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    70 MPa 
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Štěrkodrť      ŠDA  ČSN 73 6126-1  150 mm    45 MPa 

Celkem          480 mm 

V rámci stavby bude použit betonový obrubník (1000x250x150) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,15 m. 

Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi zpevněnou plochou a terénem. U vjezdů k soukromím objektům, kde je 

obruba, budou použity nájezdové silniční obrubníky (1000x150x150) s nášlapem 2 cm (vyjma od vjezdu km 7,967 do 

začátku plotu cca km 7,984, kde nášlap bude 5 cm a před parcelou 99/1, kde bude nášlap 0 cm). Přechod mezi těmito 

obrubníky bude použit obrubník přechodový. Rozhraní vjezdů (vchodů) a terénu je tvořeno zahradním obrubníkem 

(1000x250x80). 

8.8.6. Odvodnění 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Na pravé straně ve směru staničení povrchová 

voda odtéká přes opěrnou zeď nebo svah do přilehlého Vítkovského potoka. Levá strana vozovky je řešena jednak 

odvodňovacím žlabem (77,07 m, 48,35 m, 11,10 m a 59,36 m) šířky 0,6 m a výšky 0,09 m a uličními vpusti s kalovou 

prohlubní (ve staničení km 7,983, km 8,086, km 8,195 a 8,277).  Žlabovka bude uložena do betonového lože tloušťky 

0,1 m. V místě vjezdů a vchodů bude odvodňovací žlab přikrytý mříží pro bezpečný průjezd vozidel. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnými trativody DN 160. Voda z těchto trativodů je vyústěna do 

Vítkovského potoka. 

8.8.7. Propustek v km 8,023 68 

Propustek v km 8,023 68 na silnici III/27252 slouží k převedení srážkových vod z levé strany komunikace, které 

jsou přiváděny z vedlejší komunikace do stávajícího koryta Vítkovského potoka.  

Konstrukce propustku je navržena z betonových trub DN 600, sklon propustku je 3,0 % a délka propustku je 

7,79 m. Trouby jsou uloženy do betonového lože C20/25-XF3 tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 mm. 

S ohledem na nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem C20/25-XF3 

tl. 200 mm. Při horním povrchu obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100, která bude uložena 

s minimálním krytím 45 mm. Minimální přesah kari-sítí je 300 mm. 

Čelo výtoku bude vycházet z opěrné zdi. Bližší informace o výtoku propustku z opěrné zdi je ve stavebním objektu 

SO 211. 

Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-XF4. Vtoková jímka má vnější půdorysný 

rozměr  1400x1600 mm a výšku 1800 a 2550 mm. Stěny jímky budou při obou površích vyztuženy kari-sítí 8x100x100. 

Horní hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

8.8.8. Propustek v km 8,193 63 

Propustek v km 8,193 63 na silnici III/27252 slouží k převedení srážkových vod z levé strany komunikace do 

stávajícího koryta Vítkovského potoka.  

Konstrukce propustku je navržena z betonových trub DN 300 (2 trouby vedle sebe ve staničení km 8,193 25 

a km 8,194 00). Délka obou propustků je 7,91 m. Sklon prvního propustku (km 8,193 25) je 0,5 % a druhého propustku 

(km 8,194 00) je 1,0 %. Trouby jsou uloženy do betonového lože C20/25-XF3 tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo 

tl. 100 mm. S ohledem na nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem 
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C20/25-XF3 tl. 200 mm. Při horním povrchu obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100, která bude uložena 

s minimálním krytím 45 mm. Minimální přesah kari-sítí je 300 mm. 

Čelo výtoku obou trub bude vycházet z opěrné zdi. Bližší informace o výtoku propustku z opěrné zdi je ve 

stavebním objektu SO 212. 

Délka opěrné zdi (C25/30-XF3) na vtoku je 5,5 m. Železobetonová římsa je navržena z betonu C30/37-XF4, na 

který je umístěno ocelové zábradlí výšky 1,1 m. Vtok první trouby ve směru staničení je o 0,04 m níž než druhá trouba. 

Vtok je zpevněn lomovým kamenem. Lomový kámen je tl. 0,15 m do betonového lože C25/30-XF3 tl. 0,10 m, 

vyspárovaný cementovou maltou M25-XF3. Sklon svahu je 1:2. Do vtoku propustku je vyústěna žlabovka a trativod.  

8.8.9. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.9. SO 108 NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Tato dokumentace řeší obnovu silnici III/27252 po povodních v roce 2010 v obcích Horní a Dolní Vítkov. Tyto obce 

se nachází severozápadně od města Liberce a poblíž hranic s Polskem. Na jedné straně komunikace vede do obce 

Albrechtice u Frýdlantu a na druhé straně do obce Chrastava. Komunikace v obci Horní a Dolní Vítkov slouží jako místní 

obslužná. Z hlediska místních poměrů je patrné, že rekonstrukce komunikací má mimořádný význam. Silnice III/27252 

slouží jako hlavní příjezdová trasa do obce Horní a dolní Vítkov jak pro osobní, tak pro hromadnou autobusovou 

dopravu.  

Tento stavební objekt řeší dopravní značení (svislé i vodorovné) na všech úsecích. Jelikož dochází k obnově 

komunikace (kompletní výměna konstrukce komunikace či výměna krytu – frézování a pokládka nových obrusných 

vrstev), provádí se vodorovné dopravní značení na řešených úsecích zcela nové. Stávající svislé dopravní značení je 

doplněno novými značkami. 

8.10. SO 109 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

8.10.1. Stávající stav 

Autobusové zastávky se nacházejí v obci Horní a Dolní Vítkov.  

Autobusové zastávky jsou vybudované bez nástupní hrany (chodníku) a doplněné o přístřešek na betonovém 

podkladu. Všechny autobusové zastávky vyjma jedné (umístěná na točce autobusu) jsou umístěné v jízdním pruhu.  

8.10.2. Návrh 

V této projektové dokumentaci je navrženo 12 autobusových zastávek, které jsou rozděleny dle investora stavby 

do dvou stavebních objektů SO 109.1 Autobusové zastávky (investor stavby – KSS LK) a SO 109.2 Autobusové zastávky 

(investor stavby – jiné zdroje).  

SO 109.1 – jsou zastávky, které přímo navazují na rekonstruované úseky poškozené povodní. SO 109.2 – jsou 

zastávky, které nebyly přímo poškozeny povodní, ale nesplňují požadavky platné ČSN 73 6425-1 a předpisy pro pohyb 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o místa označení svislým dopravním značením případně 
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přístřeškem pro čekající osoby. Délka nástupní hrany je 12,0 m a je upravena pro pohyb osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Všechny autobusové zastávky vyjma jedné jsou umístěné v jízdním pruhu. Jedná se o zastávku 

umístěnou na točce autobusu ve staničení km 4,472 32. 

Zastávky směrem na Chrastavu se nacházejí ve staničení km 4,472 32 (točka autobusu); km 5,061 30; km 5,636 64; 

km 6,720 53; km 7,226 53; km 7,573 99 a km 8,297 91 a směrem na Albrechtice u Frýdlantu se nacházejí ve staničení 

km 5,636 64; km 6,655 58; km 7,235 67 (před touto zastávkou je navržen chodník délky cca 19 m); km 7,666 17 a km 

8,166 02. Zastávka v km 7,235 67 má proměnlivou šířku od 1,65 m do 2,0 m a zastávka v km 4,472 30 (točka autobusu) 

a km 8,297 91 má šířku chodníku 1,5 m. Zbývající zastávky mají šířku 2,0 m. 

Mezi zastávkami směrem na Chrastavu v km 7,226 53 (km 5,636 64) a směrem na Albrechtice u Frýdlantu 

v km 7,235 67 (km 5,636 64) je navrženo místo pro přecházení.  

8.10.3. Konstrukce vozovky 

Skladba č. 2 – konstrukce chodníků 

Zámková dlažba     DL   ČSN 73 6131  60 mm  

Ložní vrstva dlažby     LV  ČSN 73 6126-1  30 mm  

Štěrkodrť      ŠDB  ČSN 73 3126-1  150 mm 

Celkem           240 mm 

V rámci autobusových zastávek umístěné v jízdním pruhu bude u nástupní hrany použit silniční obrubník 

(100x300x150/120) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,20 m. Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi 

zpevněnou plochou a dlažbou. Délka nástupní hrany zastávky je 12 m.  

V rámci chodníku, který navazuje na autobusovou zastávku ve staničení 7,235 67, bude použit betonový obrubník 

(1000x250x150) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,15 m. Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi 

zpevněnou plochou a terénem.  

U snížené obruby v úrovni vozovky budou použity nájezdové silniční obrubníky (1000x150x150) s nášlapem 2 cm. 

Přechod mezi těmito obrubníky bude použit obrubník přechodový. Rozhraní terénu a chodníku je tvořen zahradním 

obrubníkem (1000x250x80) s nášlapem 6 cm, z důvodu umělé vodící linie pro nevidomé. Betonové lože pro obrubníky 

je navrženo z C25/30-XF3. 

Konstrukce chodníku autobusové zastávky je navržena ze zámkové dlažby, konkrétní typ bude vybrán investorem. 

V návrhu je předpokládána zámková dlažba v barvě šedé přírodní (tl. 60 mm). Signální a varovné pásy pro nevidomé 

musí být z barevně odlišné dlažby, proto jsou navrženy v barvě červené (tl. 60 mm). Podél nástupní hrany je navržen 

vodící pás z hladké zámkové dlažby v barvě červené (tl. 60 mm). Nový podklad pod přístřeškem je navržen z dlažby 

jako chodník. 

8.10.4. Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z chodníku zastávek je zajištěno příčným (2,0% směrem do vozovky) a podélným 

sklonem. 
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8.10.5. Dopravní značení 

Návrh dopravního značení je proveden dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – 

druhé vydání“. 

Detailní popis navrženého dopravního značení je v SO 108 – Navržené dopravní značení. 

8.11. SO 110 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Součástí tohoto stavebního objektu jsou zřízení a odstranění dopravních opatření, které budou probíhat během 

jednotlivých etap výstavby. 

Rozsah a způsob osazování přechodného dopravního značení je součástí části dokumentace E. – Zásady 

organizace výstavby. 

8.12. SO 201 SANACE SVAHU V KM 5,448 50 – 5,463 50 

Stavební objekt řeší výstavbu nové zdi v délce 5,7 m. Jedná se o úsek, který vznikl v průběhu zpracování 

projektové dokumentace. Z důvodu výstavby opěrné zdi je potřeba odstranit stávající propustek a komunikaci v délce 

15 m. Místo stávajícího propustku je navržen zcela nový. 

Propustek v km 5,448 50 na silnici III/27252 slouží k převedení srážkových vod z levé strany komunikace do 

stávajícího koryta Vítkovského potoka.  

Konstrukce propustku je navržena z betonových trub DN 600, sklon propustku je 3,0 % a délka propustku je 

7,50 m. Trouby jsou uloženy do betonového lože C20/25-XF3 tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 mm. 

S ohledem na nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem C20/25-XF3 

tl. 200 mm. Při horním povrchu obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100, která bude uložena 

s minimálním krytím 45 mm. Minimální přesah kari-sítí je 300 mm. 

Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-XF4. Vtoková jímka má vnější půdorysný 

rozměr  1400x1600 mm a výšku 2320 mm a 2390 mm. Stěny jímky budou při obou površích vyztuženy kari-sítí 

8x100x100. Horní hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.  

Čelo výtoku propustku bude seříznuto ve sklonu svahu tělesa komunikace. Tento svah bude zpevněn lomovým 

kamenem v tl. 150 mm uložený do betonového lože tl. 100 mm. Odvedení vod z propustku je navrženo betonovým 

žlabem šířky 600 mm uloženým do betonu. Sklon žlabu je stejný jako sklon propustku, tedy 3,0 %. 

8.13. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212 OPĚRNÁ ZEĎ 

8.13.1. Stávající stav 

Stávající opěrné zdi v obci Vítkov byly vlivem povodně poškozeny do takové míry, že budou všechny 

rekonstruovány.  

Opěrné zdi jsou kamenné s železobetonovým základem a římsou na které je místy zbytek ocelového zábradlí. 

8.13.2. Návrh 

Celková délka opěrných zdí je 762 m. Všechny opěrné zdi jsou navrženy ze železobetonu obložené kamenným 

obkladem tl. 0,25m, kotveným do betonové zdi. Šířka opěrné zdi a velikost jejího základu je různý. Všechny opěrné zdi 
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jsou na vrchu opatřena betonovou římsou (C30/37-XF4) ve sklonu 4%. Rozměr betonové římsy vyjma dvou zdí 

v SO 210 je 0,95 x 0,44 m. Zbývající zdi mají rozměr betonové římsy 0,63 x 0,43 m a 0,80 x 0,43 m. U těchto dvou 

opěrných zdí dochází v horní části zdi k zúžení šířky. 

Opěrná zeď je opatřena zábradelním svodidlem výšky 1,10 m. 

 

SO 

Staničení - km 
Délka 

úseku - m 

Výška zdi - m Sklon - % 

Začátek Konec Min.  Max. Min.  Max. 

201 5.453 5.459 6.00 2.800 3.520 12.52 12.52 

202 5.146 5.173 27.00 6.500 6.700 5.04 6.70 

203 5.572 5.621 49.00 4.200 4.390 0.93 5.16 

204 6.130 6.150 20.00 3.420 3.420 2.38 2.49 

205 6.547 6.628 81.00 3.060 3.440 1.60 4.06 

206 7.215 7.334 119.00 2.680 3.210 1.40 4.95 

207 7.393 7.488 95.00 2.750 3.020 0.70 2.52 

209 7.685 7.725 40.00 2.570 2.890 2.72 3.24 

210 7.875 7.942 67.00 2.360 2.960 1.93 2.81 

211 7.960 8.029 69.00 2.470 3.060 0.82 2.30 

212 8.050 8.278 228.00 2.360 3.020 0.45 3.00 

8.14. SO 208 MOST EV. Č. 27252-4 

8.14.1. Stávající stav 

Původní most postavený z kamenných opěr a kamenných desek mostovky byl později rozšířen. Pro nosnou 

konstrukci rozšíření byly použity zabetonované ocelové nosníky I 30 osazené na prodloužené kamenné opěry. Hloubka 

založení pod dnem potoka nebyla ověřena.  

Kolmá délka přemostění je 2,40 m, šikmá 2,77 m při šikmosti 60°. Takto se pod zabetonovanými nosníky zvětšuje 

až na 9,78 m při šikmosti 54°. 

Šikmost mostu k ose silnice je 52,56° levá. 

Světlá výška nad dnem potoka je 1,2 - 1,4 m. 

Stavební výška je 0,69 m. 

Výška mostu je 2,1 m. 

Plocha nosné konstrukce je 32,8 m
2
. 

Asfaltová vozovka na mostě není ohraničena obrubami, ve sklonu cca 45° je ukončena na nosné konstrukci. Její 

kolmá šířka na mostě je 5,0 m. 

Dvoumadlové silniční zábradlí je nefunkční. 

Most je v havarijním stavu a zcela nevyhovuje z hlediska kapacity průtočnosti. 
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8.14.2. Nový stav 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 

Charakteristika mostu:  Nosná konstrukce železobetonové desky působí jako rozpěráková, 

opěry založeny na mikropilotách. 

Délka přemostěn šikmá:    5,2-6,13 m 

Délka mostu:     36,5 m 

Délka nosné konstrukce šikmá:   6,93-8,01 m 

Rozpětí pole šikmé:     5,77- 6,85 m 

Šikmost mostu:     60° 

Volná šířka mostu kolmá:    13,28 m 

Šířka průchozího prostoru:    0,50-3,28 + 1,40 m 

Šířka mostu šikmá:     15,33 m 

Výška mostu nad terénem:    2,14 m 

Stavební výška:     0,92 m 

Plocha nosné konstrukce mostu:   6,0 x 14,75 + 2,86 x 0,92/2 = 89,8 m
2
 

8.14.3. Umístění mostu  

Most přes Vítkovický potok je umístěn na vrstvách převážně jílovitých sedimentů o mocnosti do 5m, které jsou 

uloženy na skalním podloží, jehož vrchní část tvoří granodiorit.  

Geotechnické podmínky staveniště byly zjištěny z dokumentace inženýrsko-geologického průzkumu, který provedl 

SUDOP PRAHA v listopadu 2011. U dosavadního mostu byly provedeny dvě vrtané sondy J-1 a J-2 do hloubky 5,0 

a 5,5 m, které jsou podkladem pro určení vlastností vrstev zeminy podloží a podzemní vody. 

U sondy J-1 pod vrstvou navážek (násypu) 2,6 m tvoří vrstvu tl. 1,0 m jílovitý písek pevný, hrubě zrnitý s valouny 

průměr 3-4 cm (max. 8 cm) v množství 15-20%. Pod touto vrstvou je granodiorit zcela zvětralý tl. 0,80 m, charakteru 

písku jílovitého, s ostrohrannými úlomky velkosti 5 cm v množství 30 - 50%. V hloubce 4,80 m byl zjištěn granodiorit 

mírně zvětralý, střední pevnosti, zařazený do třídy R3. 

Podzemní voda obsahuje agresivní CO2 – stupeň XA2. 

8.14.4. Konstrukce mostu 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová ortotopní deska. Její ortotropie je dána stavebním postupem. Malá světlá 

výška 0,75-1,20 m neposkytuje pracovní prostor pro odstranění bednění a podpěrného lešení. Proto jsou na opěry 

položeny nosníky HEB 200 a na jejich dolní příruby ztracené bednění Filigrán. Osová kolmá vzdálenost nosníků je 

1,0 m.  

Tloušťka monolitické desky z betonu C30/37 XF2 je 400 mm, betonové bednění z desek Filigran má tl. 50 mm, 

takže celková tl. desky je 450 mm. 

Nosná konstrukce je volně uložena přes izolační pás na železobetonových nízkých opěrách s proměnnou výškou 

1,15-1,38 m včetně základu. Opěra 2 je přímá délky 14,73 m, opěra 1 je lomená v úhlu 16,265° délky 12,02+3,37 m. 

Základy jsou z betonu C25/30 XA2, dřík z betonu C25/30 XF3. 
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Opěra 1 je založena na 10ks svislých a 10 ks šikmých mikropilot 108/16 délky 4,5 m. Šikmé jsou vrtány pod úhlem 

15° od svislice. Opěra 2 je založena na 10 ks svislých a 9 ks šikmých mikropilot 108/16 délky 4,5 m. 

8.14.5. Křídla opěr 

Na opěry navazují čtyři opěrné zdi křídel. Zdi jsou z prostého betonu, základy C20/25 XA2, dřík C20/25 XF3. Základ 

šířky 0,85 m je vysoký 0,50 m je předsazen 50 mm před líc dříku. Dřík šířky 0,50 m má proměnnou výšku. 

Křídla K-1 a K-2 umístěná na výtokovém čele mostu, osově navazují na mostní opěry. Křídlo K-1 je přímé délky 

4,33 m a výšky 1,20-1,99 m včetně základu. Křídlo K-2 je lomené v úhlu 10,81°délky 4,14 + 0,98 m a výšky 1,20 - 

1,93 m. 

Křídlo K-3 osově navazuje na vtokovém čele na opěru 2, je ukončené obloukem o R = 11,65 m délky 1,62 m v líci 

zdi. Výška zdi je 2,10 - 2,13 m.  

Křídlo K-4 navazuje na vtoku na opěru 1, je přímé délky 13,17 m v líci zdi. Jeho výška je 1,82 - 2,18 m. Podél křídla 

je umístěn chodník. 

8.14.6. Vybavení mostu 

Římsy jsou monolitické z betonu C30/37 XF4, šířka 0,75 m, výška nad litým asfaltem je 0,275 m. Kotvení říms do 

železobetonové desky mostovky výztuží vytaženou z boku desky mostovky. Na opěrných zdech křídel římsy nejsou. 

Levá římsa je přelivná, geometrický tvar vozovky a chodníků neumožňuje levý chodník vyspádovat do vozovky. Římsa 

bude chráněna nátěrem OS-C dle TP 89. 

Zábradlí na mostě je oboustranné sklopné ocelové, mostního typu, výška 1,10 m. U mostů v zastavěných 

oblastech a do rychlosti 60 km/hod. není předepsáno silniční svodidlo. Na křídlech K-3 a K-4 je stejné zábradlí. Na 

křídlech K-1 a K-2 je zábradlí silniční dvoumarkové z kompozitů. Zábradlí je kotveno do betonu přes svislé vrty 

rozpěrnými kotvami. 

Izolace vodorovné nosné konstrukce se provede natavovanými asfaltovými pásy s adhezněpenetračním nátěrem. 

Přetáhne se svisle na celou výšku ukončení desky. Opěry a křídla opěr jsou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti 

nátěrem ALp+2xALn. Je navržena na rubových plochách, lícních a bočních plochách, které budou zakryty zemní 

konstrukcí a dlažbou. 

Ložiska jsou nahrazena liniovým uložením na asfaltovém pásu použitém pro izolaci mostovky. Ozubený tvar 

úložné části opěry zajišťuje, že nosná konstrukce s opěrami působí jako rozpěráková. V příčném směru je poloha 

vodorovné konstrukce zajištěna na svislých zídkách š. 0,25m pod římsou na koncích opěr. 

Dilatační závěry jsou nahrazeny řezanými spárami na koncích N.K. vyplněnými modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

Osazení letopočtu dle ČSN 73 6201 letopočet bude vyznačen vlisy v pohledové ploše betonu křídla K-3 u opěry 

2.2. 

8.15. SO 213 MOST EV. Č. 27252-3 

V rámci stavby budou na mostním objektu provedeny tyto práce: 

• odstranění vrchní části krytu vozovky na mostě a poté zřízení krytu nového. Bude provedeno jako součást SO 

106 

V rámci SO 213 budou provedeny práce, které vyžaduje mimořádná mostní prohlídka, a to: 
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• osazení tabulek s evidenčním číslem mostu 

• vyspravení poškozené římsy a dolní hrany nosné konstrukce 

• oprava podemletí opěr 

• sanace, nebo případně výměna říms 

• oprava spárování opěr 

• výměna zábradlí 

• sanace dolního povrchu mostní konstrukce 

8.16. SO 214 MOST EV. Č. 27252-5 

V rámci stavby budou na mostním objektu provedeny tyto práce: 

• odstranění vrchní části krytu vozovky na mostě a poté zřízení krytu nového, bude provedeno jako součást 

SO 107 

V rámci SO 214 budou provedeny práce, které vyžaduje mimořádná mostní prohlídka, a to: 

• osazení tabulek s evidenčním číslem mostu 

• vyspravení poškozené římsy na vtokové straně 

• pročistění koryta potoka pod mostem 

• výměna zábradlí 

8.17. SO 215 MOST NA PARCELU Č. 67/1 A 67/3 V KM 7,280 

Tento stavební objekt má samostatné stavební řízení. 

Výstavba sjezdu (mostku) není součástí této dokumentace. Provede se pouze příprava opěrné zdi a přerušení 

zábradelního svodidla.  

Projekt SO 215 – Most přes Vítkovický potok na soukromé parcely 67/1 a 67/3 v km 7,28 je součástí projektu 

rekonstrukce silnice III/27252. Tento stavební objekt nahrazuje most, který byl stržen při povodni v srpnu 2010 a není 

veřejnosti přístupný. Stavební objekt je rozdělen dle investora stavby do dvou stavebních objektů SO 215.1 Most na 

parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,28 (investor stavby – KSS LK) a SO 215.2 Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,28 

(investor stavby – Ladislav Ondra a Jiří Říha).  

Investicí SO 215.1 je opěra mostu, která je součástí výstavby opěrné zdi, která byla poničena povodní. Investicí 

SO 215.2 je zbylá část mostní konstrukce: nosná konstrukce mostu a opěra na pozemku č. parc. 67/1. 

8.18. SO 216 SJEZD NA PARCELU Č. 115/1 V KM 7,976 

Tento stavební objekt má samostatné stavební řízení. 

Výstavba sjezdu (mostku) není součástí této dokumentace. Provede se pouze příprava opěrné zdi a přerušení 

zábradelního svodidla. 

Projekt SO 216 – Most přes Vítkovický potok na soukromou parcelu 115/1 v km 7,976 je součástí projektu 

rekonstrukce silnice III/27252. Tento stavební objekt nahrazuje most, který byl stržen při povodni v srpnu 2010 a není 

veřejnosti přístupný. Stavební objekt je rozdělen dle investora stavby do dvou stavebních objektů SO 217.1 Sjezd na 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 

Středisko 2 

Obnova silnice po povodních 2010 (III/27252 Vítkov)   37/49 
Průvodní zpráva 

parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby – KSS LK) a SO 217.2 Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby 

– Pavel Strnad a Pavla Trávníková).  

Investicí SO 217.1 je opěra mostu, která je součástí výstavby opěrné zdi, která byla poničena povodní. Investicí 

SO 217.2 je zbylá část mostní konstrukce: nosná konstrukce mostu a opěra na pozemku č. parc. 116/1. 

8.19. SO 217 MOST NA PARCELU Č. 116/1 V KM 8,130 

Tento stavební objekt má samostatné stavební řízení. 

Výstavba sjezdu (mostku) není součástí této dokumentace. Provede se pouze příprava opěrné zdi a přerušení 

zábradelního svodidla. 

Projekt SO 217 – Most přes Vítkovický potok na soukromou parcelu 67/1 v km 7,28 je součástí projektu 

rekonstrukce silnice III/27252. Tento stavební objekt nahrazuje most, který byl stržen při povodni v srpnu 2010 a není 

veřejnosti přístupný. Stavební objekt je rozdělen dle investora stavby do dvou stavebních objektů SO 217.1 Most na 

parcelu č. 116/1 v km 8,13 (investor stavby – Povodí Labe) a SO 217.2 Most na parcelu č. 116/1 v km 8,13 (investor 

stavby – Bohumil Fátor).  

Investicí SO 217.1 je opěra mostu, která je součástí výstavby opěrné zdi, která byla poničena povodní. Investicí 

SO 217.2 je zbylá část mostní konstrukce: nosná konstrukce mostu a opěra na pozemku č. parc. 116/1. 

8.20. SO 218 SJEZD NA PARCELU Č. 724 V KM 8,180 

Jedná se o obecní most, který nebyl povodní poškozen. Nové zdi budou napojeny na stávající křídla mostu. 

Podle předběžného vizuálního hodnocení bude třeba v rámci sanace provést následující: 

a) Uvolněné a nestabilní prvky zdiva demontovat.  

b) Provést očištění celého povrchu opěry, včetně degradovaných spár do hloubky minimálně 100 mm. 

c) dobetonovat případné kaverny v tělese opěry. 

d) Vyspravit demontované zdivo s návaznou injektáží tělesa. 

e) Přespárovat celé lícní kamenné zdivo opěry. Pro spárování použít maltu, která musí být porézní 

a prodyšná pro páry, ale současně vodoodpudivá (střídavé vystavení vodě a vysychání). Musí 

dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům – srážkám, střídání cyklů mrazů a tání, odolnost proti 

působení síranových solí. 

f) Při provádění prací je třeba provizorně podepřít nosnou konstrukci mostu 

8.21. SO 301 PROPUSTEK KM 4,560 

Konstrukce propustku je navržena ze betonových trub DN 600, sklon propustku je 3%, délka propustku je 11,90 m, 

což odpovídá 5 ks trub. Trouby jsou uloženy do betonového lože tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 

mm. S ohledem na nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem tl. 200 mm. 

Při horním povrchu obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100. 
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Čelo výtoku propustku bude seříznuto ve sklonu svahu tělesa komunikace a bude zpevněno lomovým kamenem 

v tl. 150 mm uloženého do betonového lože tl. 100 mm. Svah je zpevněn 500 mm nad troubu, po stranách 700 mm od 

trouby. Odvedení vod z propustku je navrženo příkopem, který je navržen na základě požadavku správce toku v nové 

trase. Sklon příkopu je 1,47 %. Příkop je v délce 2,0 m u propustku zpevněn lomovým kamenem tl. 150 mm uloženým 

do betonu; shodně jsou opevněny i svahy do výšky 350 mm na dno příkopu. Dlažba z lomového kamene je ukončena 

betonovým prahem v šířce 0,1 m. Zbylá část příkopu je až k vyústění do potoka zpevněna příkopovým žlabem šířky 600 

mm uloženým do betonu. Sklon svahů příkopu je 1:2. Nad vyústěním z propustku je navrženo ocelové zábradlí délky 

8 m a výšky 1,1 m. 

Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka, z důvodů nepříznivých výškových rozdílu na levé a pravé 

straně silničního tělesa. Vtoková jímka má vnější půdorysný rozměr  1400x1800 mm a výšku 2390 a 1790 mm. Horní 

hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

8.22. SO 302 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

 V úseku SO 106, je z důvodu posunutí mostního objektu vyvolána přeložka splaškové kanalizace. Přeložka 

splaškové kanalizace je realizována o délce 79,0 m, v úseku šachet Š1 až  Š4, podrobněji viz situace. V rámci návrhu 

přeložky splaškové kanalizace je zachována materiálová stálost, přeložka je realizována z PVC (min. SN8) o DN 300 

a vedena ve sklonu 19‰. Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované DN 1000. 

V úseku mezi navrženými šachtami Š2 a Š3 stoka podchází Vítkovský potok, podrobněji viz. Situace. Potrubí je zde 

uloženo v ocelové chráničce o DN 500 a celkové délce 10,5 m.  

Na navrženou stoku SO 302 - Přeložka splaškové kanalizace bude přepojena stávající domovní přípojka o DN 200, 

napojena přes vysazenou odbočku na stoce, ve spádu 2% - 40%.  

Před zahájením prací budou ověřeny veškeré profily napojovaných potrubí a přípojek. Dále bude na místě ověřen 

počet napojovaných přípojek na potrubí (domovní přípojky). 

8.23. SO 303 PŘELOŽKA VODOVODU 

V úseku SO 106, je z důvodu rekonstrukce opěrné zdi a posunutí mostního objektu vyvolána přeložka vodovodu. 

Přeložka vodovodního řadu bude realizována z HDPE dn 90, o délce 109,5 m. Přeložka vodovodního řadu se bude ve 

východní části napojovat na stávající vodovod dn 90 v bodě L1, v západní části (za rekonstruovaným mostem) bodem 

L8, podrobněji viz. 2.1 Situace – 1 díl. Potrubí překládaného řadu bude převážně situováno v prostoru komunikace, dle 

vzorového příčného řezu.  

Mezi body L5 a L6 navrhovaný řad podchází Vítkovský potok, v délce 10,5m. Potrubí je zde uloženo v ocelové 

chráničce DN 200.   

Na navržené přeložce vodovodního řadu je navržen automatický vzdušník a hydrant jako kalník. Armatury jsou 

navrženy z tvárné litiny.   

Na navrhovanou přeložku vodovodu bude pomocí navrtávacích pasů se šoupátkem přepojena vodovodní přípojky 

PE 32, dl7,7. Součástí projektu je i rekonstrukce dvou domovních přípojek PE 32 o délkách 12,5m  a 11,0m poničených 

povodní, podrobněji 2.2. Situace – 2 díl. Realizace všech domovních přípojek vyžaduje podchod pod vodním tokem, 

potrubí jsou v těchto úsecích v relevantních délkách uloženy v ocelových chráničkách DN 100.  
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Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena sonda, zjištěna skutečná hloubka vodovodů a na 

základě zjištěných skutečností upravena projektová dokumentace. Dále bude před zahájením stavebních prací ověřen 

počet napojených přípojek, jejich profily a materiál. 

8.24. SO 304 ÚPRAVA KORYTA VÍTKOVSKÉHO POTOKA 

Z důvodu výstavby nového mostu ev. č. 272252-4 (podrobnější informace o mostu v SO 208), který je posunut 

oproti původní poloze je potřeba upravit koryto Vítkovského potoka. Úprava spočívá v opevnění koryta lomovým 

kamenem v délce 17,83 m před mostem a za mostem v délce 6,55 m. 

8.25. SO 305 PROPUSTEK KM 4,842 

Konstrukce propustku je navržena z betonových trub DN 600, sklon propustku je 5,00 % a délka propustku je 

8,41 m. Trouby jsou uloženy do betonového lože C20/25-XF3 tl. 250 mm na podkladní beton C12/15-Xo tl. 100 mm. 

S ohledem na nízký násyp v místě propustku jsou trouby shora a po stranách obetonovány betonem C20/25-XF3 tl. 

200 mm. Při horním povrchu obetonování je navržena výztuž z kari-sítí 8x100x100, které bude uložena s minimálním 

krytím 45 mm. Minimální přesah kari-sítí je 300 mm. 

Čelo výtoku propustku bude seříznuto ve sklonu svahu tělesa komunikace a bude zpevněno lomovým kamenem 

v tl. 150 mm uloženého do betonového lože tl. 100 mm C25/30-XF4. Svah je zpevněn 1000 mm nad troubu, po 

stranách 700 mm od trouby. Odvedení vod z propustku je navrženo příkopovými tvárnicemi (do betonové lože 

C12/15-XC0 tl. 100 mm) do Vítkovského potoka. Dno příkopu potoka v místě vyústění žlabu bude zpevněno lomovým 

kamenem. Sklon příkopu je stejný jako sklon svahu. Stávající objekt vodárny bude odstraněn a srovnán stávající svah. 

Nad vyústěním z propustku je navrženo silniční svodidlo délky 25,50 m. 

Na vtoku je navržena železobetonová vtoková jímka z betonu C30/37-XF4, z důvodů nepříznivých výškových 

rozdílu na levé a pravé straně silničního tělesa. Vtoková jímka má vnější půdorysný rozměr  1200x1800 mm a výšku 

1900 a 2370 mm. Stěny jímky budou při obou površích vyztuženy kari-sítí 8x100x100; minimální krytí výztuže betonem 

je 40 mm. Ve stěně jímky budou litinová stupadla pro vlez a výlez. Stupadla jsou vyrobena z profilu DN 25 o rozměrech 

400 x 200 mm; výškový odstup jednotlivých stupadel je 300 mm. Do jímky budou zaústěny tři stávající trubky. Horní 

hrana jímky bude opatřena ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

Levostranný příkop před vtokovou jímkou bude upraven a pročištěn. Součástí stavby je i obnova vozovky nad 

konstrukcí propustku v rozsahu, který odpovídá koordinační situaci B.3.3.  

8.26. SO 401 OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ 

Stavba zasáhne do ochranných pásem kabelů ve správě Telefónica O2. Kabely pod vjezdy budou uloženy do 

dělených chrániček např. Kopohalf nebo Arot (HDPE a kabely zvlášť), případně stranově posunuty mimo silnici, aby 

jejich poloha byla upravena vzhledem k novým polohám hran komunikace. Nedojde k zásahu do kabelů samotných, 

pro stranovou úpravu budou využity stávající rezervy trasy. Každý stranový posun úložné sítě O2 bude jednotlivě vždy 

na místě staveniště konzultován s pracovníkem ochrany sítě Liberec (pan Daniel 602 476 357). 

Každý stranový posun,  ochrana a následné zaměření skutečného provedení stavby do DGN dle technické směrnice 

B400.TD000002 (směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb sítě), bude hrazeno investorem stavby. 
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Dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném v POS 64C-2001 je potřeba předat na příslušné 

pracoviště technické dokumentace DLSS Liberec Martina Horáčková, tel: 475 553 653 nebo v případě optiky p.Hynku 

Kristianovi v Ústí nad Labem  a to do zahájení kolaudačního řízení výše uvedené stavby. 

Na podpěrných bodech stávající vrchní sítě NN je zavěšeno sdělovací vedení společnosti Telefónica O2 Czech 

republic, a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci přeložky sloupů ČEZ dojde k demontáži těchto podpěrných bodů 

a jejich nahrazení novými, bude před zahájením prací nutné požádat společnost Telefónica O2 Czech republic, a.s., že 

v průběhu výstavby přeložky sloupů ČEZ, bude nutné převěšení nadzemního vedení sdělovacích kabelů 

z demontovaných sloupů na nové (stávající nadzemní vedení sdělovacích kabelů zůstanou zachovány).  

8.27. SO 402 PŘELOŽKA SLOUPŮ ČEZ 

Tento stavební objekt má samostatné stavební řízení. 

Součástí stavby je přeložka nadzemního vedení ČEZ, které je v současnosti umístěno na opěrné zdi. Ve staničení 

8,100 – 8,280 dojde k přeložení sloupů ČEZ z opěrné zdi na druhou stranu komunikace.  

8.28. SO 403 OCHRANA KABELŮ ELEKTRO 

Kabely ČEZ Distribuce budou pod vjezdy uloženy do betonových chrániček, případně stranově posunuty mimo 

silnici, aby jejich poloha byla upravena vzhledem k novým polohám hran komunikace. Nedojde k zásahu do kabelů 

samotných, pro stranovou úpravu budou využity stávající rezervy trasy.  

8.29. SO 801 REKULTIVACE ÚZEMÍ 

V rámci SO 801 bude provedeno ohumusování v tl. 0,10 m a osetí travním semenem na plochách dle 

koordinačních situací stavby (přílohy B.3.1 – B.3.12).  

Dále bude demontováno zařízení staveniště a přechodné dopravní značení. Plocha, na níž bylo umístěno zařízení 

staveniště, bude upravena do původního stavu.  

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

9.1. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Podle geomorfologického členění ČR leží Horní Vítkov v Albrechtické vrchovině, která je západní částí Jizerské 

vrchoviny a ve vyšším členění součástí Jizerských hor. Zbývající část území leží v Chrastavské kotlině, která je střední 

a jihovýchodní částí Hrádecké pánve a ve vyšším členění leží v žitavské pánvi. Hranici mezi oběma okrsky tvoří severní 

úpatí Pšeničkova kopce. Místa č. 13 - 18 leží v k.ú. Dolní Vítkov a zbývající místa č. 19-23 v k.ú. Horní Vítkov. 

Z klimatického hlediska leží zájmové území v mírně teplé oblasti (Quitt E.), která je charakterizována normálně 

dlouhým, mírným a mírně suchým létem, přechodná období jsou krátká, jaro je mírné, podzim mírně teplý, zima je 

normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota je 9°C a průměrné srážky za rok jsou 800-900 mm. 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 

Středisko 2 

Obnova silnice po povodních 2010 (III/27252 Vítkov)   41/49 
Průvodní zpráva 

Dle normy ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem a ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem leží zájmové území v IV. sněhové 

oblasti a ve II. větrné oblasti. Mrazový index pro střední dobu návratu 10 let uvažujte v Dolním Vítkově 424°C x den 

a v Horním Vítkově 475°C. 

Z regionálně geologického hlediska tvoří zájmové území rumburské žuly lužického masivu, které jsou s největší 

pravděpodobností tektonicky oddělené od jizerských ortorul a dvojslídných žul. Tektonická linie probíhá ve směru 

sever-jih téměř shodně s Vítkovským potokem. Pravý břeh budují rumburské žuly a levý břeh jizerské horniny. Mezi 

Horním a Dolním Vítkovem je uzavřený ostrůvek metadrob a fylitů machnínské skupiny svrchního proterozoika. 

Kvartérní pokryv tvoří ve vyšších polohách (Albrechtická vrchovina) převážně svahové uloženiny charakteru 

hlinitokamenitých sutí a v oblasti Chrastavské kotliny glacifluviální uloženiny. Podél Vítkovského potoka se budou 

vyskytovat fluviální a glacifluviální sedimenty charakteru písčitých hlín se štěrkem a úlomky hornin. 

Podzemní voda vytváří podél potoka mělkou zvodeň vázanou na kvartérní sedimenty. Úroveň její hladiny je 

ovlivněna klimatickými vlivy a za normálního stavu vody v potoce bude v hloubce 1 - 2 m pod terénem v území 

Chrastavské kotliny a 2-4 m v oblasti Albrechtické vrchoviny, kde je vázaná na bazální polohy sutí a rezidua skalního 

podloží. 

SONDA J-2 

POPIS SONDY  J-4 :           výška terénu 315,20 m n.m. 

0,00 – 0,70 Navažka   

0,70 – 1,5 Štěrkovitohlinitý písek hrubozrnný, pevný, světle hnědý, štěrkovitá frakce 10%  S4 

1,50-2,30 Písčitý štěrk středně ulehlý, hnědý, mokrý  G2 

2,30-3,50 Jilovitohlinitý štěrk, ulehlý, šedohnědý, tuhý  G5 

3,50-4,60 Granodiorit zcela rozmělněný, charakteru jílovitého písku, pevného  R6 

4,60-5,00 Granodiorit nepatrně rozmělněný, střední pevnosti, šedohnědý, hrubozrnný, 

rozpukaný na úlomky 5-8 cm, pukliny limonitizované 

 R3 

 Hladina ustálené vody v hloubce 1,55 m   

 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum je v části G.1.3. 
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

10.1.  OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranná pásma sítí elektro 

- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně je 1 m po obou stranách krajního 

kabelu 

- Ochranné pásmo nadzemního vedení od 1 kV do 35 kV  -  7,0 m od krajního vodiče 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí 

Tyto ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích 

platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení.  

- Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. Hloubka 

ochranného pásma činí 3 m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu). 

- Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací 

do DN 500 mm – 1,5 m na obě strany 

nad DN 500 mm – 2,5 m na obě strany 

Podmínky pro práci v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí jsou uvedena ve vyjádřeních těchto 

správců. 

10.2.  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

V zájmové oblasti nejsou vyhlášeny chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky.  

10.3.  ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v zátopovém území Vítkovského potoka. Na stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán 

při výstavbě. 

10.4.  KULTURNÍ PAMÁTKY 

V zájmovém území se nenachází kulturní dominanta krajiny. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1.  BOURACÍ PRÁCE 

Hlavní část bouracích prací bude tvořit frézování obrusných vrstev a odstranění kompletní konstrukce komunikace 

a dále pak bourání opěrných zdí. Součástí bouracích prací bude i demontáž dopravního značení a zařízení osazených 

v rámci oprav do zimy. 
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Vybouraný materiál bude buď znovu použit, odvezen na veřejnou skládku nebo odvezen na skládku KSS LK. 

11.2.  KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ 

V prostoru stavby vymezeném trvalým záborem a na plochách vybraných pro zařízení staveniště dojde 

k odstranění náletové zeleně, křovin a několika stromů bez náhrady. Podrobný popis kácených dřevin je v příloze 

G.1.7. 

Terén bude upraven dle charakteristických příčných řezů. 

11.3.  OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

Ozelenění ploch je popsáno v SO 801 – Rekultivace a ozelenění. 

11.4.  ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Stavba zasahuje do následujících pozemků ZPF: 

katastrální území DOLNÍ VÍTKOV 

poř. 
číslo 

č.parc. celk.vým.  LV  pozemek vlastník  podíl zábor 

dle  v m2 dle dle druh   
 

trvalý  dočasný  

KN KN KN využití 
 

  m2 m2 do 1 r. 

5 2/2 376 1 
trvalý travní 

porost 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava   5 112 

6 29/1 600 1 
trvalý travní 

porost 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava   37 69 

30 101 561 165 zahrada Pavel Mulač, Dolní Vítkov 118, 463 31 Dolní Vítkov   18 10 

31 117/1 2046 1 zahrada Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava   84 70 

33 661/9 32 1 
trvalý travní 

porost 
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava   0 26 

35 72/1 2270 140 zaharda 
Myslivecké sdružení KOHOUTÍ VRCH-VÍTKOV 
Dolní Vítkov , Chrastava, Dolní Vítkov, 463 31  

44 90 

 

katastrální území HORNÍ VÍTKOV 

poř. 
číslo 

č.parc. celk.vým.  LV  pozemek vlastník  podíl 
zábor 

 

dle  v m2 dle dle druh     trvalý  dočasný  

KN KN KN využití     m2 m2 do 1 r. 

2 27 2407 123 
trvalý travní 

porost 
ing. Michal Rutte, Masarykova 1192/7, Liberec I - Staré 

Město, 460 01 Liberec 
  48 35 

6 112/1 363 1 zahrada Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava   23 47 

15 67/1 2053 1 zahrada Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava   42 53 

17 513/1 1040 41 
trvalý travní 

porost 
Ing. Filip Poříz, Horní Vítkov 43, 463 31 Horní Vítkov   0 9 

11.5. ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

V rámci stavby nedojde k zásahu do pozemků PUPFL.  
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11.6. ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Stavba nezasahuje do jiných specifických druhů pozemků. 

11.7. VYVOLANÉ PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Úpravou trasy komunikace byla vyvolána přeložka sloupů ČEZ – viz SO 402. Ochranou sdělovacích kabelů se 

zabývá SO 401. Ochranou (popř. stranovým posunem) podzemního vedení NN se zabývá SO 403. Přeložkou splaškové 

kanalizace se zabývá SO 302, přeložkou vodovodu a vodovodních přípojek SO 303. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Při výstavbě bude stavba zásobována elektrickou energií z generátoru, nebo si zhotovitel zajistí napojení na 

stávající síť. 

12.2. TELEKOMUNIKACE 

Stavba nevyžaduje drátové napojení na telekomunikace. 

12.3. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Technologické procesy některých stavebních prací, vyžadují vodní hospodářství. Zhotovitel si zajistí napojení na 

stávající síť.  

12.4. PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A PARKOVÁNÍ 

Stavba je napojena na stávající příjezdové komunikace. V rámci zařízení staveniště může být vytvoření několika 

parkovacích míst – zajistí zhotovitel dle vlastních potřeb stavby. 

12.5. MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (PODZEMNÍ 

A NADZEMNÍ SÍTĚ) 

Kromě výše uvedeného stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

12.6. DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI UŽÍVÁNÍM STAVBY 

Užíváním stavby nevznikají žádné odpady. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

13.1. OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Stavba nemá negativní účinky na krajinu a přírodu. 
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13.2. HLUK A EMISE Z DOPRAVY 

Jelikož se jedná o rekonstrukci silnici, nepředpokládá se zvýšení hladin hluku ani emisí z dopravy. 

13.3. VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Komunikace je odvodněna pomocí podélného a příčného sklonu do uliční vpusti případně do příkopů podél 

komunikace. 

13.4. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ 

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost zákona od 1.1.2007. 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby  

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na 

staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 

jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, 

nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 

nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují vytýčení 

tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou 

a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, 

tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, 

spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 

dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, 

železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 

prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení 

(dále jen "montážní práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou 

prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),  

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 

8. práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské 

a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy 

technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení 

těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 
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9. sklenářské práce, 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu (12) 

 Vysvětlivky: 

(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

(7) stavební zákon 

(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona, (9) § 128 a 130 stavebního zákona 

(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 

(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 

(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 

nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

13.5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zhotovitel stavby si zajistí po dohodě s majiteli pozemků vhodnou plochu na dočasnou skládku. Vybouraný 

materiál z konstrukčních vrstev stávajících vozovek a případný komunální odpad bude odvezen na placenou skládku 

v okolí staveniště. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST STAVBY A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

14.1. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Všechny materiály a hmoty na stavbě použité musí splňovat podmínky TKP a materiálových listů dle certifikace ve 

shodě se Zákonem č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky), Zákonem č. 71/2000 Sb. (změna zákona 

o technických požadavcích na výrobky) a nařízením vlády č. 81/1999 Sb. Zkoušky materiálů musí být prováděny 

a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN. 
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14.2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých stavebních 

objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 

Při průběhu výstavby bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i všem stavebním strojům. 

14.3. ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

ORIENTACE A POHYBU 

Veškeré úpravy a provedení pěších tras budou bezbariérové se sníženými hranami a veškeré úpravy budou 

splňovat podmínky spádu, podmínky madel, podmínky vodících, optických a zvukových hran tak, jak je uloženo 

příslušnými předpisy pro zajištění pohybu lidí se sníženou schopností pohybu a orientace. Veškeré nově zřizované pěší 

trasy budou ze zámkové dlažby.  

14.4. DODRŽENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany. 

15. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

NIPI ČR, o.s. 

• Nástupní hrana na zastávce MHD musí mít výšku 200 mm. Při svém okraji musí mít úpravy pro zrakově 

postižené, jedná se o barevný pás, nikoliv reliéfní pás. Signální pás u označníku z reliéfní dlažby bude 

začínat 0,5 m od hrany nástupiště, 0,8 m od označníku a bude končit u vodící linie. Čistý průchod mezi 

označníkem zastávky a jinou překážkou nebo koncem zastávkové plochy musí být nejméně 900 mm.  

• Povrch nástupiště musí být s příčným sklonem 0,5% - 2%, s podélným sklonem do 4%, v obtížných 

terénních podmínkách do 6%. 

• Rozhranní ploch pojízdných a pochozích v místech sníženého silničního obrubníku s výškou menší než 80 

mm musí být opatřen varovným pásem z reliéfní barevně kontrastní dlažby šíře 400 mm. 

• Zábradlí musí být provedené minimálně 3 trubkové, s horní tyčí 1,1m a spodní tyčí 0,1 – 0,25m od pochozí 

plochy, které slouží jako vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. 

• Chodníky nebo zastávkové plochy musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad 

úroveň pochozí plochy, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. Přerušení 

přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8 m, jinak misí být doplněno umělou vodící linií. 

• Dokreslit na nástupní plochu autobusových zastávek šikmou plošinu, která napojí zvýšenou hranu 

zastávky +0,20 m se sníženým nášlapem +0,02 m u komunikace. 

• Povrchová úprava pochozích ploch společných prostor musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti 

skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,5. 

• V celém rozsahu lokalit dle konkrétní situace musí být dodržen volný průchod pro osoby zdravotně 

postižené. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, 

stromy, telefonní automaty, odpadkové koše musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky 

nejméně 1500mm, tuto hodnotu lze snížit až na 900mm u technického vybavení a svislého dopravního 

značení. 

• Všechny výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (včetně 

zastávek) musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy 

a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.§7. 

• Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její 

přílohy, ČSN 73 6110 (Z1) „Projektování místních komunikací“, ČSN 73 6425-1 „Autobusové, trolejbusové 
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a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek“ a ČSN 73 6056 

„Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

SO 303 Přeložka vodovodu: 

• Rekonstruovaný řad bude z materiálu HDPE 90 o celkové délce 109,5 m. 

• V rámci stavby bude zrekonstruováno 3ks vodovodních přípojek z materiálu PE 32 a to jejich veřejných 

částí. 

• Na řadu je navržen automatický vzdušník a hydrant DN 80 jako kalník. 

• V případě napojení nových vodovodních přípojek, bude ze strany žadatelů předložena samostatná PD 

a následně povolení ke stavbě přípojky. 

• Nad vodovodní potrubí včetně přípojek bude uložen signalizační vodič CY 3,5 mm
2
. 

• Před zahájením stavebních prací požadujeme vytyčení stávajícího zařízení v naší správě včetně přípojek, 

a to formou objednávky min. 10 dní předem. 

• Pro místa střetů stanovujeme podmínky v „Příloze k vyjádření“, která je nedílnou součástí stavební 

mechanizace. 

• V místech střetů s našim stávajícím zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební 

mechanizace. 

• Objednání rekonstruovaných vodovodních řadů, napojení nových řadů na řady stávající a napojení nových 

přípojek bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. 

• Po dobu rekonstrukce bude zásobování vodou pomocí provizorního potrubí DN 63. 

• Do rozpočtu stavby bude zahrnuto vytyčení stavby před jejím zahájením. 

• Veškeré armatury na vodovodních řadech musí být vyzvednuty do nivelety nových komunikací a chodníků. 

Toto bude také zkontrolováno pracovníky provozu v Liberci, a poté stvrzeno sepsáním protokolu. 

• Ke kolaudaci předloží stavebník situaci s přesným zaměřením skutečného provedení vodovodu a přípojek. 

SO 302 Přeložka splaškové kanalizace: 

• V dané lokalitě se nenachází kanalizační stoka ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. 

Povodí Labe, státní podnik 

• Navržený rekonstruovaný mostní objekt musí být proveden v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování 

mostních objektů“. 

• Demolované části mostu budou průběžně odstraněny z průtočného profilu Vítkovského potoka. 

• Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 

• V lokalitě č. 10 požadujeme koordinovat plánovanou obnovu silnice s akcí „Vítkovský potok, Chrastava, 

Dolní Chrastava, Dolní Vítkov, Horní Vítkov, obnova vodního toku, ř. km 0,45 – 5,57; č. akce 239111025“, 

která se (kromě jiných úseků vodního toku) na části opěrných levobřežních zdí v evidenci majetku Povodí 

Labe, státní podnik připravuje v rámci Programu 229 117 – Odstranění povodňových škod roku 2010. 

Předpokládaný termín realizace je 2012 – 2013. 

• Při zahájení prací požadujeme přizvat pracovníky Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec. 

O2 Telefónica Czech Republic, a.s. 

• Před začátkem výkopových prací bude zřetelně vytyčena úložná síť společnosti Telefonica O2 Czech 

Republic, a.s. 

• Dodržení min. vzdálenosti sloupů a kabelového vedení NN od podzemních zařízení společnosti Telefonica 

O2 Czech Republic, a.s. stanovených prostorovou normou ČSN 73 6005. 

• Před záhozem sítí společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. je požadavek přizvat zástupce střediska 

ochrany sítí Sever, pracoviště Liberec (o. Daniel 602 476 357) ke kontrole staveniště před záhozem všech 

kabelů v naší správě. 
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• V průběhu stavebních prací budou dodrženy všechny podmínky platného „Vyjádření o existenci sítí 

elektronických komunikací“ a musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení 

společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 

 

V Praze, únor 2012         Ing. Michal Nůsek 

David Paulus, DiS. 


