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A.1.1      TECHNICKÁ  ZPRÁVA     
 
1.1.  Architektonické  a  stavebně technické řešení 
 
a) účel objektu 
Účelem objektu internátu  je přechodné  ubytování  pro  žáky školy a příslušné provozní 
zázemí v 1.NP a 1.PP. 
Ubytovna sestává  z jednotlivých ubytovacích buněk (pokojů) v každém nadzemním 
podlaží, hlavní vstupní části v 1.NP, ze dvou samostatných centrálních schodišť 
s osobními výtahy, podélné středové chodby v každém podlaží. 
Celková ubytovací kapacita INTERNÁTU = 570 lůžek. 
Každá UBYTOVACÍ JEDNOTKA  se skládá z  POKOJE,  CHODBY a  BYTOVÉHO JÁDRA 
(koupelna + WC). 
 
Stručný popis  objektu  
Budova  internátu  Střední  hotelové  školy  a služeb Kroměříž  byla  realizována v letech  
1977 až 1979, jako součást  společného školního areálu (01- internát, 02 - společenská 
část, 03 - spojovací krček, 04 - tělocvična). 
Budova má celkem 9 nadzemních podlaží. 8 + 1 snížené podlaží.  
Stavební konstrukce jsou vybudovány v panelové technologii – konstrukční systém 
 T 06 B. 
Objekt internátu  má plochou, jednoplášťovou  střechu. 
Ubytovací budova – internát  je v  úrovni přízemí – mezipodesty hlavních schodišť 
komunikačně propojen  spojovacím krčkem s dalšími budovami školního areálu. 
Komunikační jádro objektu  tvoří dvě centrální schodiště a dva osobní výtahy. 
V roce 1993 bylo na objektu internátu provedeno zateplení fasády a střechy, snesení 
ocelových zavěšených balkonů  a jejich náhrada za zábradlí na fasádě (vznikla 
francouzská okna). 
V roce 2009 – 2010 byla provedena oprava bytových jader.  
V roce 2010 byla k jihovýchodnímu  štítu objektu internátu provedena přístavba 
evakuačního výtahu  a přiléhajícího  požárního schodiště. 
 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Architektonické, funkční a dispoziční řešení objektu „jako celku“ se navrženým řešením 
navržených úprav  nemění. 
Navrženou  výměnou  výplní otvorů se mění pouze detail fasády, spočívající ve  zrušení 
francouzských oken  vč. ochranných zábradlí.  Zrušení  francouzských oken je  navrženo 
z důvodů požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Vzhledem  k tomu bylo navrženo  dozdění parapetů, a s tím  spojená nezbytná oprava 
fasády  novou  omítkou.  
Návrh barevného řešení a úpravy fasády objektu byl v průběhu projektové přípravy 
konzultován  s pracovníky MěÚ KM – odbor kultur,cestovního ruchu  a památkové péče 
(18.7. 2011  - ing.arch M.Čeladníková).  Tímto  byl předurčen i návrh  barevného řešení, 
který je doložen ve výkresové části PD.  
Konečné  barevné  řešení  bude upřesněno  při realizaci stavby dle  vzorníků  dodavatele 
stavby.  Barevnost  fasády bude  před  realizací  bude stanovena na zkušebních vzorcích. 
  
 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění se vzhledem k charakteru navržených úprav nemění. 
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d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU ,  
    jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost  
 
PŘEDMĚT  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektová dokumentace „řeší realizaci úspory energie na objektu  - Internát“  . 
Rozsah a způsob technického řešení navržených stavebních úprav vychází ze současného 
stavebně technického stavu objektu a z požadavků stanovených investorem a 
zpracovatelem energetického auditu budovy. 
 
 
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  ŘEŠENÝCH  KONSTRUKCÍ  
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Stávající obvodový plášť   tvoří  struskokeramzitové panely  v tl. 340 mm(parapetní p.)  
300 mm (meziokenní p.).   
Fasádní povrch parapetních  panelů  je opatřen vymývanou  vápencovou drtí. 
Povrch meziokenní panelů je betonový + nátěr.  Původní nátěr  betonu meziokenních 
panelů (silikát) je  degradovaný a částečně se odděluje od podkladu (loupání).   
Meziokenní panely jsou proti panelům parapetním odskočeny o 20 mm a jsou v nich 
provedeny „kanelury“   (= trapézové betonové prolisy – vlny) hloubky  20 mm na celou 
výšku okenního pásu. 
 
V roce 1993 byl na  fasádě  internátu  realizován  kontaktní zateplovací systém  (KZS) s  
tepelnou izolací z pěnového polystyrenu  EPS  tl.70 mm.  
U meziokenních pilířů,  které jsou z panelů o 20 mm tenčích,  bylo provedeno zateplení v 
tl. 90 mm  (PPS tl.20 mm+ PPS tl. 70 mm).  Současně  bylo  provedeno zateplení   
v tl. 70 mm na štítech (ne v celém rozsahu – viz. výkresová dokumentace). 
Zateplení bylo provedeno v systému LOBA VS-P ve složení : lepící malta +  PPS 70 mm + 
armov. malta s vloženou tkaninou P+ minerální omítka škrábaná zrno K2 + 2 x nátěr 
egalizační barvou. 
Rozsah zateplení objektu (KZS 1993) je uveden ve výkresové části PD 
VYHODNOCENÍ  STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Stávající stav je dle vizuálních prohlídek  uspokojivý. 
Fasáda nevykazuje (ani v soklové části)  konstrukční defekty. 
Fasáda je na několika místech  mechanicky poškozena, vyskytují se na ní otvory a místa 
s rozbitou omítkou.  Poškození  je způsobeno pravděpodobně lidským faktorem. 
Fasáda – především její barva  je  vzhledem ke zvolené struktuře – rýhované,škrabané  
minerální omítky a  vzhledem k působení vnějších klimatických podmínek degradovaná. 
(barva „zašlá“, usazení prachu  v rýhách). 
Dalším  nedostatkem  fasády  je,  že z důvodu stáří, chemických a fyzikálních  vlivů  je 
omítka více nasákavá. 
Stávající tepelné vlastnosti současného obvodového pláště byly posouzeny v rámci  
zpracovávaného  energetického auditu, a průkazu ENB. 
Vzhledem k tomu, že zpracovatel průkazu ENB a EA nepožaduje  další  úpravy fasády  a  
stávajícího KZS, nejsou   tepelně – fyzikální  vlastnosti  stávajícího  obvodového pláště 
posuzovány. 
Požadavky z hlediska PBŘ , atesty ,certifikáty a protokoly o zkouškách KZS (prováděného 
v roce 1993) nebyly dohledány a nejsou k dispozici.   
 
 
STŘECHA 
Objekt internátu  má plochou, jednoplášťovou  střechu - nepochůznou. 
Původní skladbu střešního souvrství  tvoří struska frakce 8 – 16 ve spádu, střešní desky 
Polsid 50 mm a 3 x HI Bitagit.  
V roce 1993  bylo  provedeno  zateplení  stávajícího střešního  pláště.   
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Na toto  střešní  souvrství  byla v roce 1993 doplněna tepelná  izolace z PPS 30 mm  a  
MW 50 mm  a nově provedena  hydroizolační vrstva  z  fólie m PVC - Fatrafol . 
V atice objektu jsou větrací štěrbiny. 
V rámci  řešení nového řešení zateplení střechy byly provedeny do střešního souvrství 2 
sondy. Výsledky sond a vyhodnocení stavu střechy je předmětem samostatné složky – 
viz. B.1.h. Průzkumy a měření. 
 
VYHODNOCENÍ  STÁVAJÍCÍHO STAVU 
V průběhu uplynulých let bylo nutno provádět dle informace investora lokální opravy 
z důvodu zatékání. Z tohoto důvodu byla dle sdělení investora  plánována generální 
oprava střešní krytiny a atik. 
Problematika kotvení  HI a TI (1993) – pouze do vrstvy původní HI .   
Problematika odtoku vody  - značné množství „kaluží“ po předchozím dešti. 
Původní lakovaný plech atik je značně  „oloupaný“, min.spád atiky „dovnitř“ střechy. 
Na všech střešních vpustích  chybí košíky.  
Stávající  střešní  konstrukce  již  nesplňuje  požadavky  současně platných 
norem.  
ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ , ČSN 73 0600 „Hydroizolace staveb – základní 
ustanovení“, ČSN 73 0606 „Hydroizolace staveb – povlakové izolace“, ČSN 73 0540 – 
„Tepelná ochrana budov“. 
Jde především :   
=  o požadavky na min. tloušťku tepelné izolace 
=  o požadavky na minimální sklon střešní povlakové krytiny 
=  o požadavky na mechanické kotvení střešního souvrství 
Stávající tepelné vlastnosti současného střešního  pláště byly posouzeny v rámci 
energetického auditu -  EPB. 
Požadavky z hlediska PBŘ , atesty ,certifikáty a protokoly o zkouškách KZS (prováděného 
v roce 1993) nebyly dohledány a nejsou k dispozici.   
OCHRANA PŘED BLESKEM 
Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhována pouze oprava střešního souvrství a krytiny  
není  předmětem PD  řešení  nové  střešní hromosvodové soustavy. 
Tato bude ponechána ve stávajícím rozsahu , pouze budou provedeny aktuální revize 
hromosvodu  po dokončení oprav střechy.  
 
Výplně  otvorů 
Výplně  otvorů  internátu tvoří  původní  dřevěná  okna zdvojená se sdruženými křídly 
otočná a dřevěné balkonové dveře zdvojené , dovnitř otevíravé. 
Tyto původní výplně jsou zasklená plochým sklem taženým (2x). 
Těsnění oken a dveří je provedeno tzv. kovotěsem,   
VYHODNOCENÍ 
Z hlediska ČSN 73 0540 – „Tepelná ochrana budov“ - nevyhovující. 
Nátěr dřevěných oken je původní a již je degradován. 
Kování oken je taktéž původní, užíváním značně opotřebované.   
Stávající  dřevěné okenní a dveřní výplně lze  vyhodnotit jako nevyhovující – havarijní 
stav.  
Venkovní parapety v roce 1993 v rámci provedení zateplení KZS provedeny z FeZn, 
opatřeny natěrem, který se již „loupe“. 
Vnitřní parapety jsou původní.  
Z hlediska hodnocení PBŘ stavby  (po demontáži zavěšených balkonů v roce 1993) 
nevyhovující  (požární pásy mezi nadpraží oken a původně balkonovými  dveřmi– nyní 
francouzskými okny).  
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NÁVRH 0PRAV – TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
V rámci  realizace  úspor energie je navrženo :   
VÝROBNÍ PŘÍPRAVA, TECHNOLOGIE ŘEŠENÍ 
Před  realizací stavebních oprav (v průběhu bouracích prací) je nutné ověřit stávající 
stav a rozměry konstrukcí a porovnat s údaji v PD.  
Dále je nutné při realizaci vycházet  z „konstrukčních a technologických předpisů“ ,které 
jsou stanoveny  výrobci konkrétních systémů a které nejsou v PD uvedeny !   
Pokud je kdekoliv v dokumentaci (technická zpráva, výkaz výměr, výkresová část)  
uveden součinitel prostupu tepla U pro celou výplň otvotu, je součinitelem prostupu tepla  
myšlen vždy součinitel výplně normového rozměru dle normy EN 14351-1 Okna a dveře. 
 
A)   ŘEŠENÍ  ÚPRAV  FASÁDY  A  VÝMĚNA VÝPLNÍ 
BOURACÍ PRÁCE 
=Demontáž – vybourání  stávajících   dřevěných  okenních výplní  a  balkonových dveří 
=Demontáž – ochranného  zábradlí u původních francouzských oken.  Odřezání  4 ks  
   kotevních ocel TR DN 50 v líci stávajícího KZS, a následné zapravení 
=Demontáž stávajícího FeZn parapetu, demontáž oplechování prahu fr.dveří 
=Demontáž vnitřního parapetu, demontáž vnitřních prahů 
=Vybourání původní betonové parapetní okapnice - odřezání  
STAVEBNÍ PRÁCE – viz. výkresová část PD 
=Dozdění parapetu (nahrazení balkon. dveří okenní výplní) z pórobetonových tvárnic  
   tl. 300 mm, obj.hm. 650 kg/m3, kotvení tvárnic ke stávajícímu panelu je pomocí   
   nerez. ocel  L-spojky. Styčné  spáry stěny panelu budou začištěny a nepenetrovány.   
=Zapravení parapetů (vnitřní + vnější – jejich srovnání před osazením nových okenních 
   výplní potěrem MC 15  tl. 50 mm, vnější parapet bude vyrovnán spádovou  deskou XPS  
   tl. 20- 40 mm v š. 100 mm vč. osazení připojovacího parapetního profilu 
=Vnitřní štuková omítka dozděného parapetu, vč. penetrace a přetmelení povrchu stěny 
=Montáž nových plastových okenních výplní  do ozubu v ostění,  po vybouraných  
   dřevěných  oknech, na podkladové profily. 
   Osazení okna bude provedeno tak, aby byla zachována  viditelnost rámu ze strany  
   exterieru. Vzniklá mezera mezi rámem PL  výplně a betonovou stěnou ostění bude  
   zaplněna  PUR pěnou. Po dotěsnění  vzniklé  spáry a zarovnání  PUR pěny budou  
   aplikovány parotěsné a paropropustné pásky (součást dodávky PL výrobků). 
   Kotvení  PL výrobků  je navrženo  turbošrouby M15-M20 do betonové stěny ostění  
   panelu. 
   Rozšířené  svislé ostění  bude  zapraveno  sádrovou a štukovou  omítkou pomocí  APLU  
   lišty do hrany stávajícího  ostění. 
   Nadpraží bude řešeno nalepením  pásku  desky EPS 20 mm, zastěrkováním a   
  opatřením štukovou omítkou – viz. výkres  Detail stavebních úprav  
=Montáž kontaktního zateplovacího systému (KZS) , TI = MW tl. 100 mm na plochu po 
   doplněném parapetu. (v místech spáry původní – nový KZS 2 x perlinka) 
=Oprava původního KZS po demontáži zábradlí – zapěnění  dudiny  kotevní trubky PUR  
   pěnou, zapravení přestěrkování  vč, armovací tkaniny a vyhlazovací malty    
=Osazení venkovních parapetu (lakovaný FeZn) 
=Oprava vnitřních a venkovních špalet –očištění,penetrace, zapravení 
=Osazení vnitřních plastových  parapetů 
=Malby nové omítky a vnitřních špalet 
=Kompletace oken,seřízení, osazení žaluzií, atd.   
NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA ve  svislých pásech (-0,260 až +22,85)v místě dozdívek parap. 
=Očištění fasády v rozsahu navržené nové strukturované omítky(v pásech původních 
   francouzských oken)  protiplísňovým nátěrem  nanášeným válečkem a následné  
   omytí VAP + dtto  penetrace podkladu 
= nanesení zpevňovací  vyhazov. vrstvy  tl. cca 2 mm do které  se aplikuje – vtlačí  
   armovací tkanina s přesahy 100 mm   v rozsahu  nové omítky 
= nanesení vrstvy tmelu přes arm. tkaninu + vyhlazení, přebroušení povrchu  a nanesení 
   2 vrstvy  vyhlazovací malty 
=aplikace strukturované „škrabané“ probarvené silikonové omítky včetně špalet 
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APLIKACE KZS MW 100 mm na dozdívky parapetů obvodových stěn(minerál.deska)  
Techn.parametry : součinitel tep.vodivosti  λ= 0,039  W/mK (viz.přílohaTZ 2.2) 
= penetační nátěr povrch dozdívky – pórobeton.tvárnice 
= vyrovnávací tmel  tl. 2 mm (dle nerovnosti povrchu) 
= lepící tmel + minerální deska s kolmou orientací vláken tl. 100 mm  
= kotvení plastovou šroubovací hmoždinkou  
= armovací tmel (paropropustná  stěrková hmota  na bázi cementu) 
= armovací tkanina přetážená cca 100 mm do ploch upravované fasády 
= základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu + tenkovrstvá  probarvená  
   silikonová omítka, zrno 1,5 mm 
Římsa v úrovni 1.NP 
Z důvodu napojení KZS 1.PP na stávající zateplovací systém je navržena realizace římsy 
spočívající v odřezání pásu stáv. KZS v. 400 mm nad nadpraží oken 1.PP a následná 
realizace římsy – KZS PPS 140 mm. (viz. níže skladba A) 
Zateplení lodžií 
V rámci výměny oken 1.NP-8.NP je navržen KZS lodžií a přiléhají obvodové stěny u 
komínového tělesa (KZS PPS tl. 70 mm – obdoba skladby A) 
Techn.parametry : součinitel tep.vodivosti  λ= 0,037  W/mK (viz.příloha TZ 2.1) 
 
Skladby zateplení :   
A  -  Zateplení obvodových stěn (pěnový polystyrén)   

- stávající povrch fasády  + penetrační nátěr 
 - vyrovnávací tmel tl. 10 mm (dle nerovnosti povrchu) + lepící tmel   
 -   fasádní  stabilizovaný polystyrén EPS F tl. 140 mm 
Techn.parametry : součinitel tep.vodivosti  λ= 0,037  W/mK (viz.příloha TZ 2.1) 

kotvení plastovou šroubovací hmoždinkou  
 - armovací tmel (paropropustná  stěrková hmota  na bázi cementu) 
 -  armovací tkanina  

-  základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti   
     omítky+ tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, zrno 1,5 mm 
 
 
B)   ZATEPLENÍ   FASÁDY  V  ÚROVNI   1.PP 
 
BOURACÍ PRÁCE 
=Demontáž – odřezání parapetního náběhu – beton. nos cca 70 x 70 mm po obvodě  
stavby. 
=Odřezání  pásu š. 200 mm  stávajícího  KZS tl. 70 mm po obvodu objektu (pro aplikaci  
okapnice nad  KZS tl.140 mm v úrovni 1.PP 
=Demontáž  úchytů střešních svodů  a zemnících tyčí    
ZATEPLENÍ  1.PP  - PARAPET A  MEZIOKENNÍ  PILÍŘE 
Pro zateplení fasády je navržen kontaktní zateplovací systém.  
Tepelný izolant- polystyrenové fasádní desky EPS F (samozhášivý, rozměrově  
stabilizovaný, obrusný)  tl. desek 140 mm – součinitel tepelné vodivosti  0,037 W/m.K. 
 
U  meziokenních  panelů, které  jsou proti panelům parapetním odskočeny o 20 mm  a 
 jsou v nich provedeny „kanelury“ (= trapézové betonové prolisy–vlny) hloubky 20 mm  
na celou výšku okenního pásu, se nejdříve provede  vyrovnání  kanelur  páskami  EPS F 
tl. 20 mm, a následně dorovnání  deskami EPS F tl. 20 mm do líce stávající fasády. 
 
Při volbě tepelně izolačního systému je nutno dodržet požadavky požárně bezpečnostního  
řešení stavby – viz. samostatná část PD. 
Konstrukce zateplení jako ucelený výrobek bude mít třídu reakce na oheň „B“, přičemž 
výrobek tepelně izolační části musí mít třídu reakce na oheň alespoň „E“ a musí být se 
zateplovanou stěnou spojen kontaktním způsobem. 
Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min. 
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Zateplení ostění 
Ostění a  nadpraží otvorů  1.PP budou  zatepleny  KZS tl. 30 mm.  
Při realizaci budou použity systémové doplňky :  
– rohový profil profil –hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou 
– parapetní připojovací profil s integrovanou síťovinou 
– okenní a dveřní připojovací profil – samolepící lišta z PVC s těsnícím páskem   
   a integrovanou síťovinou (přenesení pohybu ve 2 směrech) - u oken 1,2 x 1,2 m 
Povrchová úprava  
tenkovrstvá,  strukturální  silikonová omítka, zrno 1,5 mm, odstín  dle navrženého  
barevného řešení. 
 
ZATEPLENÍ  SOKLU 1.PP   
Realizace  soklu - extrudovaný polystyren  XPS  tl. desek 140 mm. 
Povrchová úprava  – mozaiková omítka. Barevný odstín – bude rozhodnut dle použitého 
systému  při realizaci stavby. 
Při realizaci budou použity systémové doplňky :  
– zakládací soklový profil –hliníková lišta s okapničkou 
– rohový profil profil –hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou 
– parapetní připojovací profil s integrovanou síťovinou 
– okenní a dveřní připojovací profil – samolepící lišta z PVC s těsnícím páskem   
   a integrovanou síťovinou (přenesení pohybu ve 2 směrech) - u oken ≤ 1,2 x 1,2 m 
– dilatační profil  se sklotextilní  síťovinou 
 
Skladby zateplení :   
A  -  Zateplení obvodových stěn (pěnový polystyrén)   
 - stávající povrch fasády  + penetrační nátěr 
 - vyrovnávací tmel tl. 10 mm (dle nerovnosti povrchu) 
 - lepící tmel   
 -   fasádní  stabilizovaný  polystyrén EPS F tl. 140 mm – viz. příloha TZ 2.1 

kotvení plastovou šroubovací hmoždinkou  
 - armovací tmel (paropropustná  stěrková hmota  na bázi cementu) 
 -  armovací tkanina  

-  základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti   
     omítky+ tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, zrno 1,5 mm 
 
B  -  Zateplení ostění (pěnový polystyrén)   
 - stávající povrch fasády  + penetrační nátěr 
 - vyrovnávací tmel tl. 10 mm (dle nerovnosti povrchu) 
 - lepící tmel   
 -   fasádní  stabilizovaný  polystyrén EPS F tl. 30 mm - viz. příloha TZ 2.1 

kotvení plastovou šroubovací hmoždinkou  
 - armovací tmel (paropropustná  stěrková hmota  na bázi cementu) 
 -  armovací tkanina  

-  základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti   
     omítky+ tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, zrno 1,5 mm 
 
C  -  Zateplení soklu  
 - kontrola soudržnosti keramické obkladu, oprava výtluků 
 - penetrační nátěr pro hydroizolační stěrku  
 - živičná hydroizolační  stěrka   
 - lepící  malta  
 - extrudovaný polystyren XPS - tl. 140 mm -- viz. příloha TZ 2.3 
 -  armovací tmel (paropropustná  stěrková hmota  na bázi cementu) 
 -  armovací tkanina 

- živičná hydroizolační  stěrka pod úrovní okapového chodníku    
-  základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti   

     omítky+ mozaiková omítka 
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Základní zásady realizace KZS : 
1) Příprava plochy objektu 
 - prodloužení kotevních prvků na fasádě (kotvy bleskosvodu, dešťové svody, úprava     
   přiléhajících  zámečnických  výrobků,  apod.)  
- demontáž oplechování parapetů + výměna okenních výplní 
- osazení lešení + přivedení zdroje elektrické energie a to až na lešení 
- vyčištění a vyspravení fasády (vysokotlakým čistícím strojem WAP. 
  Nesoudržné vrstvy podkladové  omítky se odstraní  a  poškozená místa vyspraví  
  polymercementovou maltou  (hlubší  poškození  než 5 mm)   – rozsah opravy 20 %. 
  Keramický  obklad  soklu je soudržný a navrhuje  se  jeho ponechání  v celém rozsahu.   
  Případné uvolněné obkladačky budou vysekány  a vzniklé  kaverny  a poškozená místa  
  vyspraveny   polymercementovou maltou – rozsah opravy 20 %. 
2) Pracovní postup 
- povrch  obvodové  stěny bude omyt a odmaštěn.  Omytý povrch bude opatřen 
  penetračním nátěrem a vyrovnán tmelem  KZS v tl. cca 10 mm, dle  nerovnosti.  
- upevnění soklového profilu  
- lepení desek polystyrénu typ EPS F (Nutno dodržet svislou rovinu !!) celoplošně  
  tmelem  
- připevnění desek hmoždinkami  (po 2 dnech nalepení – doporučené množství   
  cca 8 ks /m2) 
  Kotvení tepelné izolace bude provedeno např. polyetylénovými  talířovými   
  hmoždinkami  s ocelovým  šroubovacím  trnem.  
  Hmoždinky  budou zapuštěny do izolační desky, vrtaný otvor  DN 8 mm, předpokládaná   
  kotevní  hloubka  min. 25  mm do cihelného materiálu. 
  Pro stanovení  počtu,  velikosti  a  únosnosti kotevní hmoždinky bude   
  provedena před realizací tahová (odtrhová) zkouška pro všechny konstrukce.  
- přebroušení celé plochy  
- na všechny hrany, ostění se připevní lepivou maltou v pásech skleněná síťovina  
   (cca 280 g/m2) + v rozích diagonální vyztužení síťovinou 
- nanesení  zpevňovací vrstvy malty ze suché vyhlazovací vrstvy v tl. 2 mm, do  které se  
   zatlačuje  armovací tkanina  s přesahy 100 mm.  
   Přes  armovací tkaninu se nanese  vrstva tmelu a vyhladí se.  
- přebroušení povrchu (po 2 dnech) + nanesení  druhé vrstvy vyhlazovací malty.  
   Po zaschnutí se podklad opět přebrousí. ! Povrch musí být perfektně  vyrovnaný !! 
- Penetrace podkladu a nanášení stírané dekorativní omítky. 
- Po 10-15 min nutno omítku vyvzorovat do požadované struktury 
- Realizace  tenkovrstvé  omítky 
  
Oprava a výměna klempířských  výrobků 
ŘÍMSA  NAD  KZS  1.NP 
Vzhledem  k úrovni líce stávajícího KZS  (tl .70 mm), a  tl. 140 mm  navrženého KZS  
v úrovni 1.PP se  navrhuje realizace  římsa z lakovaného  plechu. 
PARAPETY  OKEN 
Stávající oplechování parapetů oken bude demontováno. Po osazení okenních výplní a 
vyrovnání parapetu bude s dostatečným předsazením na tloušťku zateplovacího systému 
provedena montáž nových parapetů .(lakovaný FeZn) 
 
Montáž  zemnících  tyčí a prodloužení  úchytů  svodů – 8 ks 
V rámci realizace zateplovacího systému  1.PP se provede 
- demontáž podpěr  vedení  svodů  v úrovni  1.PP 
- demontáž zkušební svorky + demontáž  ochranného úhelníku vč. držáků  
- vyvedení (posunutí ) svodu  DN 10 ze země  cca  o 150 mm před fasádu (vybourání  
  okapového chodníku,  odkop zeminy v nezbytně nutném rozsahu + antikorozní nátěr  
  (0,3 bm v zemi, 0,2 bm ve vzduchu) 
- prodloužení podpěr a držáků 
- zpětná montáž ochranného úhelníku vč. svodu, montáž  zkušebí svorky, upevnění  
  vodiče do podpěr vedení, revize  
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C)   ŘEŠENÍ  ZATEPLENÍ A  OPRAV STŘECHY 
BOURACÍ PRÁCE 
=Postupná demontáž hromosvodové soustavy na střeše 
=Komplexní odstranění stávajícího konstrukčního souvrství střechy : 
   -spádové vrstvy – struska fr. 8-16 tl. 100-150 mm , -dílců Polsid,- 3 x asf.pásů  
     BITAGIT,- tepelné izolace polystyrén 30 mm, MW 50 mm,- povlakové krytiny Fatrafol 
=Demontáž oplechování atik a říms 
=Demontáž VZT samotahových hlavic   
=Demontáž krytiny Alfobit na komorách VZT 
=Demontáž stávajících střešních vpustí  (6 ks) 
=Vysazení  ocelových dveří (2 ks) 
 
STAVEBNÍ PRÁCE 
= kontrola ocelových příponek (ponechány stávající) pro osazení nového atikového 
   plechu 
=úprava zhlaví atiky – spádování „dovnitř střechy“  + vložení spádového polystyrénu 
  (20 mm – 25 mm) – dle situace po demontáži a odkrytí = dtto římsy 
=úprava ocelových dveří (zkrácení výšky o cca 170 m kvůli zvednutí prahu a zateplení 
 MW 80 mm) (2ks) 
=úprava rámu ocelových dveří ( navaření nového úhelníku v místě prahu cca o 170 mm 
   Výše + dobetonování prahu) – dle spádu krytiny – proměřit na stavbě ! 
 
NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  (hlavní střecha + střecha výtahových šachet) 
=očištění plochy stropních panelů 
=příslušné mechanické zkoušky podkladu + zpracování „kotevního plánu“ 
=penetrace podkladu 
=srovnávací potěr (5 mm) + teplená izolace EPS tl. 20 – 80 mm – srovnání nerovností 
=nalepení  parotěsné zábrany z polyethylenové fólie + butylkaučukové pásky(přetažení  
   na atiku , VZT komory a výtahovou šachtu) 
=kontrola těsnosti instalací na střeše (větrací kanalizační potrubí, atd.) 
=osazení el. vyhřívaných vpustí  a rozvod napájení (6 ks) – svislý výtok + redukce 
=osazení vpustí  na střechu výtah šachet  (2 ks) – svislý výtok 
=zapravení otvoru po původních vpustech (střechy výtahu)  
= rozvod elektro – napájení vyhřívaných vpustí (24 V) Trafo + napojení – zásuvka 
   ve výtahové šachtě. 
=položení tepelné izolace  - polystyrén ve vrstvách + spádové klíny 2%   
   Celková tl.polystyrénu  280 – 500 mm.  
=u vyhřívaných vpustí aplikace  MW tl.260 mm – 50 x 50 cm 
=položení skelného rouna 
=osazení oplechování atiky a říms – poplastovaný plech FeZn 
   V rámci řešení oplechování je nutno řešit dilatace ! 
=pokládka střešní povlakové krytiny mPVC tl. 1,5 mm  vyztužená vysocepevnostní 
   mřížkou  a mechanické kotvení k ŽB stropnímu panelu 
=řešení detailů prostupů střešní krytinou 
 DOPLŇKY 
 =osazení mezikusu VZT potrubí a zpětná montáž hlavice VZT 
 =zateplení  stěn a stropu VZT komor MW tl. 80 mm  
 =pokládka střešní povlakové krytiny na komory VZT 
 =zateplení části stěn výtahové šachty MW 80 mm cca 150 mm nad krytinu a nad  
   římsami 
=instalace „ocelových ok“ na stěny komor VZT  pro možnost kotvení lana s karabinou. 
=zpětná montáž hromosvodové sestavy v původním rozsahu(jen nutná výměna 
   původních ocelových držáků za plastové držáky hromosvodu  s betonovou výplní +  
   nový jímací drát hromosvodu + úprava u pozvednutých VZT hlavic + revize 
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POŽADAVKY NA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - OPRAV 
Jsou stanoveny v samostatné zprávě  PBŘ stavby  
 
POŽADAVKY NA ŘEMESLA 
Vzhledem k charakteru oprav a rozsahu prací se předpokládá, že zhotovitel provede 
vlastní koordinaci řemesel. 
ELEKTRO 
Na střeše bude v průběhu prací demontován hromosvod. Při zpětné montáži budou 
instalovány nové vodící dráty, spojky a podložky. Součástí je revize hromosvodu.   
Rozvod elektro – napájení vyhřívaných vpustí (24 V) Trafo + napojení – zásuvka 
ve výtahové šachtě. 
VZT – úprava VZT hlavic 
ZTI – osazení vpustí  DN 150 (125) + redukce + napojení na stávající potrubí 

- Revize větracího potrubí splaškové kanalizace na střeše  
 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Stávající tepelné vlastnosti fasády,výplní otvorů a střešního  pláště byly posouzeny 
v rámci energetického auditu -  EPB. 
 
STANOVENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKŮ : 
VYZDÍVKY – materál pórobeton – přesné tvárnice tl. 300 mm , rozm. 300/249/499 mm  
Obj.hm. ρ= 500 kg/ m3 (výpočtová hmotnost 650 kg/ m3)  
Faktor  dif.odporu  µ = 9, souč. tep.vodivosti   λ= 0,150  W/mK , 
Součinitel tepel.propustnosti  U = 0,49  W/m2 K, 
Požární odolnost  REI-M 180  DP1, Vzduchová neprůzvučnost  RW   =  48 dB     
 
VÝPLNĚ OTVORŮ – PL.OKNA  viz. tabulka plastových výrobků 
 
Kontaktní zateplovací systém – viz. příloha  č. 2 TZ 
V uvedených přílohách jsou  uvedeny požadované technické parametry navržených 
materiálů. V rámci dodávky stavby můžou být dodavatelem stavby použity materiály a 
výrobky s lepšími parametry a fyzikálně-teplotními charakteristikami. 
2.1. FASÁDNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU    
2.2. MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY – KOLMÁ VLÁKNA  
2.3. FASÁDNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU   
 
STŘECHA 
Požární požadavky – v určených částech střechy (viz.výkr.část) musí střešní konstrukce 
splňovat požadavky na střešní kce do požárně nebezpečného prostoru  Broof (t3). 
TI = POLYSTYRÉN (spádové polystyrénové klíny)  v = 260 – 500 mm 
součinitel tep.vodivosti   λ= 0,039  W/mK , 
TI  = MW – desky z tužených minerálních vláken (u vpustí v rozsahu 50 x 50 cm)             
součinitel tep.vodivosti   λ= 0,039  W/mK , 
ZATEPLENÍ STĚN A STROPU VZT KOMOR + ČÁSTI  STĚN VÝTAH.ŠACHET 
TI  = MW–desky z  minerálních vláken  tl. 80 mm, souč.tep.vodivosti   λ= 0,039  W/mK  
Zateplení  střešního pláště – viz. příloha  č. 2-4,5,67 TZ 
V uvedených přílohách jsou  uvedeny požadované technické parametry navržených 
materiálů. V rámci dodávky stavby můžou být dodavatelem stavby použity materiály a 
výrobky s lepšími parametry a fyzikálně-teplotními charakteristikami. 
2.4. TEPELNĚ IZOLAČNÍ  DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU    
       ZATEPLENÍ  STŘECH – horní deska 
2.5. TEPELNĚ IZOLAČNÍ  DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU    
       ZATEPLENÍ  STŘECH – spodní deska 
2.6. IZOLAČNÍ DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI  - ZATEPLENÍ  STŘECH – horní deska 
2.7. IZOLAČNÍ DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI  
       ZATEPLENÍ  STŘECH – spodní deska 
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky  inženýrskogeologického      
    a  hydrogeologického průzkumu 
    se navrženým rozsahem stavebních oprav  nemění 
g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
Detailně popsáno v PDSP  B.1 SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA – odst.f) 
h)  dopravní řešení 
se navrženým rozsahem stavebních oprav  nemění 
i)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
    opatření 
Detailně popsáno v PDSP  B.1 SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA – odst.B 9) 
j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Požadavky stanovené ve vyhl. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších novel „ O obecných 
technických požadavcích na stavby“, vyhl. č. 269/2009 Sb. „ O obecných požadavcích 
na využívání území“,  příslušné technické normy a  hygienické předpisy byly v rámci  
projektové dokumentace respektovány a dodrženy.  
 
k) POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE 
=  před zahájením prací seznámit investora a projektanta s konkrétním navrženým 
    systémovým řešením + dalšími podněty a připomínkami, které vyvstanou v rámci 
    zpracování nabídky k výběrovému řízení  
=  řádné seznámení s rozsahem navržených úprav a se stávajícím stavem objektu 
    (v rámci výběrového řízení – viz. PD + fotodokumentace).  
=  provedení řádné přípravy stavby(v průběhu bouracích prací) 
=  koordinace prací s nepřerušeným provozem internátu ! (nutno projednat dle 
    postupu prací). 
=  provizorní zabezpečovací řešení –střecha – proti zatečení 

                                        -fasáda – plachty v pásmech nebezpečí (u vstupů)     
=  provedení příslušných zkoušek pro zpracování návrhu kotevního plánu a návrh 
    typu kotev na základě statického výpočtu 
=  zpracování statického návrhu lešení a výtahu a jejich kotvení do konstrukce 
=  informovat investora a projektanta o nově zjištěných skutečnostech (oproti PD)  
    v průběhu prací 
=  provádět požadované zkoušky stanovené normativními předpisy 
=  FOTODOKUMENTACE –   dodavatel stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci  
    zakrývaných  konstrukcí a instalací jednotlivých řemesel + instalace požárních   
                                    zabezpečení. 
    PROTOKOLY – ZÁPISY – DOKLADY  z jednotlivých kontrol a zkoušek budou provedeny    
    samostatné  zápisy – protokoly a zápisy do stavebních deníků. 
 
l) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,  
    případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 
Dodavatelé stavebních prací  zajistí ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
(oprávněnou osobou), která je potřebná pro výrobu a zhotovení díla  a která není 
obsažena v projektové dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení. 
Jde především o ZPRACOVÁNÍ KOTEVNÍHO PLÁNU + návrhu kotev  
 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Dodavatel se seznámí s požadavky stanovenými v samostatné technické zprávě PBŘ 
stavby. 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Viz. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
m)  BEZPEČNOST PRÁCE  
Při  všech pracích obsažených v tomto projektu je nutno dodržovat ustanovení o 
bezpečnosti práce. 
Konkrétní požadavky BOZP – viz PDSP . kap. E PD 
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POŽADAVKY NA ÚDRŽBU  STŘECH  
ÚDRŽBA STŘECHY   (min. 2 x ročně, vždy po zimním období, pokud technologický 
předpis výrobce krytiny nestanoví jinak) 
= kontrola krytiny + doplňků, klempířských prvků 
= kontrola vpustí a jejich košíků  
= kontrola  HROMOSVODU – viz revize ELEKTRO 
= kontrola + údržba technologického zařízení na střeše 
= odstraňování  nadměrného množství SNĚHU ze střechy  
    
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI ÚDRŽBĚ NA STŘEŠE  
= na střeše na  VZT komorách a u vstupu na střechu budou instalována záchytná ocelová  
   OKA 
= použití lanových  úvazů s karabinami – délka lana, vzajemné jištění, karabiny 
= údržbu mohou provádět pouze pověřené a proškolené osoby z BOZP 
 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ÚDRŽBU OBJEKTU  
Stavební objekt je nutné po celou dobu jeho životnosti udržovat.  
Veškeré materiály a  instalace je nutno ve smyslu příslušných předpisů v požadovaných 
časových intervalech revidovat a udržovat. 
 
PROVOZNÍ ŘÁDY, HAVARIJNÍ ŘÁDY, EVAKUAČNÍ PLÁNY, ZNAČENÍ 
zajistí  provozovatel – uživatel stavby. 
Stavba bude vybavena výstražnými značkami a signály v souladu s vyhl.č.11/2002 Sb. a 
ČSN ISO 3864. Druh a rozmístění značek určí bezpečnostní technik uživatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : ing. Radomír GREGOR  11/2012 
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PŘÍLOHA č.1   
STANOVENÍ  POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ NA  NAVRŽENÝ 
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS)  ETICS 
 

 
 Požadavky  

 Parametry -  vlastnosti 
Obecná charakteristika Norma – 

předpis 
 NA REALIZACI   
1 Odbornost zhotovitele   Realizaci bude provádět firma odborná 

Dodavatelská Firma s příslušnou kvalifikací a 
způsobilostí + zaškolení výrobcem systémového 
řešení. 
Realizace dle TECHNOLOG.PRAVIDEL výrobce 
KZS   
Např- 
Teplotní podmínky ….+ 5O C≤ te ≥+ 5O , 
 A další  

Stavební zákon 
183/2006 Sb. 
 
ČSN 73 2901 
Provádění vnějších 
tepelně izolačních 
kompozitních 
systémů (ETICS) 

2 Certifikovaný systém Zateplovací systém – jako celek musí být řádně 
certifikován podle  
ETAG 004 
Splnění požadavků ETICS bude doloženo! 

 

3 Splnění stanovených  
Parametrů uvedených v PD 
Pro výběrové řízení 

Veškeré výrobky a montážní a pracovní postupy 
musí splňovat parametry a požadavky uvedené v PD 
pro VŘ 
V případě změn – v rámci zvolené technologie  je 
přípustné pouze zlepšení 
Daných parametrů po projednání se 
Zadavatelem a projektantem 
Splnění stanovených parametrů bude 
Dokladováno zhotovitelem 

Zákon 
č.22/1997 Sb. 

4 Výrobní příprava 
SONDY 
ZKOUŠKY 
KOTEVNÍ PLÁN 

Dle ETAG 004 ETAG 004 

 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY   
5 Požární bezpečnost staveb 

FASÁDA 
Konstrukce zateplení jako ucelený výrobek musí mít  
Třídu reakce na oheň „B-s2,d0“,  
přičemž výrobek tepelně izolační části musí mít  
třídu reakce na oheň alespoň „E“ a musí být se 
zateplovanou stěnou spojen kontaktním způsobem. 
Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření 
plamene is = 0 mm/min. 
 
 

Samostatná 
Technická zpráva 
PBŘ 
Stavby 
 
ČSN 73 0810 
Čl.3.1.3.a1) 
Čl.3.1.3.a3) 

6 Požární bezpečnost staveb 
PODHLEDY 
( na fasádě – stříšky) 
(uvnitř objektu - na stropě v 1.PP)   

Pro zateplení stropů – podhledů je nutné použít 
materiály (systémové řešení jako 
Celku), které při požáru (při zkoušce dle ČSN 73 
0568) jako hořící neodkapávají a neodpadávají. 
Konstrukce zateplení jako ucelený výrobek musí mít  
Třídu reakce na oheň „A2 –s1, d0“ 
Zateplení podhledů je navrženo z  
minerální vlny s třídou reakce na oheň „A1“ 

Samostatná 
Technická zpráva 
PBŘ 
Stavby 
 
ČSN 73 0810 
Čl.3.1.5 
 

7 TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Viz. samostatné přílohy  
 KOTEVNÍ MATERIÁL Návrh dle výsledků výtažných zkoušek, 

Typu nosné konstrukce  
Rozmístění  dle zpracování kotevního 
plánu  

ETAG 004 
ETAG 014 
ČSN 73 29 01 
ČSN 73 29 02 
Navrhování a 
použití 
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mechanického 
upevnění pro 
spojení s 
podkladem 

8 ARMOVACÍ SÍŤOVINA Do KZS je navržena systémová armovací síťovina 
s gramáží 155 g/m2  
(min. 140 g/m2)  
Pevností v tahu ≥ 2200 N/50 mm  
Velikost ok cca 4 x 4 mm 
U POVRCHOVÉ ÚPRAVY – keramický obklad  
min. 275 g/m2 

 
 
ČSN EN 13496 

9 PODKLAD 
PEVNOST A SOUDRŽNOST 
 
 
Kategorie podkladů  
Kategorie použití A,B,C,D E 

Před zahájením prací bude provedena kontrola 
podkladu a stanoven případně 
postup jeho vyspravení. 
Podklad musí být celistvý, soudržný, u omítek 
vykazovat standartní povrchovou pevnost a 
soudržnost. 
Průměrná soudržnost podkladu 200 KPa 
Povrch musí být čistý, bezprašný. 
Je požadováno očištění tlakovou vodou 

ČSN 73 2901 
ETAG 004 

10 ROVINNOST PODKLADU 15 mm/2 m lať ČSN 
11 ROVINNOST FASÁDY 

(stěrkové vrstvy) 
Při zrnitosti 1,5 mm    2,0 mm/2 m lať 
                 2,0 mm    2,5 mm/2 m lať   

ČSN 

12 MECHANICKÁ ODOLNOST Zateplovací systém musí vykazovat  
mechanickou odolnost proti nárazu  
min. 15 J (10 J) 

 
 
ETAG 004 

13 ZVÝŠENÁ MECHANICKÁ 
ODOLNOST 

Vzhledem k charakteru objektu je požadována 
zvýšená mechanická odolnost zateplovacího 
systému v soklové oblasti. 
ETICS (KZS) v soklové části musí splňovat 
požadavky kategorie I/60 J   

 
 
 
 
ETAG 004 

14 ODOLNOST PROTI VZNIKU 
TRHLIN 

KZS musí být v celé ploše mechanicky 
odolný.Armovací vrstva se síťovinou nenesmí při 2 
% protažení vykazovat žádné trhliny 

ETAG 004 

15 DILATACE Dilatační systémové profily v KZS budou 
Aplikovány v místech dilatačních spar v nosné 
konstrukci stavby 

 

16 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
OMÍTKA – HLAVNÍ FASÁDA 

SILIKONOVÁ jednosložková struktura K1,5 – 
škrabaná struktura 1,5 mm 
PAROPROPUSTNÁ  sd ≤ 0,3 m  
VODOODPUDIVÁ 
ODOLNÁ PROTI ZNEČIŠTÉNÍ 

 
 
EN ISO 7783-2  

17 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
OMÍTKA – SOKLOVÁ ČÁST 

SILIKONOVÁ jednosložková struktura K1,5 – 
škrabaná struktura 1,5 mm 
PAROPROPUSTNÁ  sd ≤ 0,3 m  
VODOODPUDIVÁ 
ODOLNÁ PROTI ZNEČIŠTÉNÍ 

 
EN ISO 7783-2 

18 BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
HODNOTY SVĚTELNÉHO  
ODRAZU HBV 

URČÍ ARCHITEKT v průběhu realizace 
„vzorkováním“ na zkušební ploše 
Pokud bude zvolen barevný odstín omítky se 
stupněm odrazivosti světla menší než 25 %  musí 
být tento barevný  
odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením 
podmínek za kterých může být aplikován.  
 

 

19 ZALOŽENÍ SOKLU Založení systému bude provedeno zakládací 
systémovou AL lištou s okapničkou 
tl. 1,5 mm  

 

20 SYSTÉMOVÉ PRVKY  KZS Použít systémové řešení výrobce !  
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ŘEŠENÍ DETAILŮ  - zakládací profily 
- rohové lišty 
- okenní připoj.í profil s těsnícím páskem 
- parapetní připoj.profil 

21 NAPOJENÍ NA  
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Všechny přechody klempířských prvků na omítku 
budou provedeny systémovou plastovou lištou 
s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo 
zajištěno dilatování klempířských prvků pod 
omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 
+ použití silikonového tmele 

 

22 UPEVNĚNÍ BŘEMEN Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou 
na fasádu připevněny pomocí systémových prvků, 
které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání 
srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku 
proti vytažení musí být 0,5 kN. 
Odolnost prvku proti vytažení z EPS  
musí být 1,5 kN. 
 
Všechna těžká břemena např. markýzy budou na 
fasádu kotveny šroubovacími hmoždinkami nebo 
chemickými kotvami přes systémové podložky 
zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky tlaku musí 
být min. 25kN/podložku  
 
Okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby 
nevznikl tepelný most přes systémové podložky 
zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky v tlaku musí 
být min. 4kN/podložku a odolnost proti vytažení 
min. 0,8kN  
 
Všechny konstrukce kotvené do fasády v oblasti 
oken nebo dveří (např. zábradlí u francouzských 
oken, nebo okenice) budou kotveny tak, aby 
nevytvářely v ETICS tepelný most. Kotvení bude 
prováděno pomocí systémových podložek 
s odolností proti vytažení 3,0kN/podložku 
 

 

23 DEMONTÁŽ LEŠENÍ Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny 
systémovými ucpávkami z pěnové hmoty a 
následně provedena povrchová úprava 

 

 
ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ ,  
ČSN 73 0600 „Hydroizolace staveb – základní ustanovení“ 
ČSN 73 0606 „Hydroizolace staveb – povlakové izolace“  
ČSN 73 0540 – „Tepelná ochrana budov“. 
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PŘÍLOHA č.2   
STANOVENÍ   POŽADOVANÝCH    VLASTNOSTÍ  NA  NAVRŽENÉ 
TEPELNĚ – IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
SPLNĚNÍ  stanovených parametrů bude DOKLADOVÁNO ZHOTOVITELEM  
 
2.1. FASÁDNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU    
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,037 ČSN EN 12 667  

Charakteristický součinitel 
Tepelné vodivosti  λk10   

W/mK 0,038   

Objemová hmotnost Kg /m3 13,5 - 18 ČSN EN 1602  
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření 
WL(T) 

 % 5 ČSN EN 12 087  

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 100 ČSN EN 1607  
Pevnost v ohybu BS kPa 115   
Pevnost ve smyku kPa 50   
Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa 70 ČSN EN 826  

Rozměrová stabilita– stálost DS(N)  % DS(N)2 
 + 0,2 % 

  

Rozměrová stabilita– stálost DS(70-)  % DS(70,-)2 
 + 1 % 

  

Trvalá zatížitelnost Kg/m2 1200   
Třída reakce na oheň    - E ČSN EN 13 501-1  
Teplotní odolnost dlouhodobě  OC 80   
Faktor difůzního odporu (µ)MU    - 20 - 40 ČSN EN 12 086  

 
2.2. MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY – KOLMÁ VLÁKNA  
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,039 ČSN EN 12 667  

Měrná tepelná kapacita cd J/KK 800 ČSN 73 0540 - 3  
Charakteristická hodnota zatížení KN /m3 0,88 ČSN EN 1991-1-1 

ČSN EN 1990 
 

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR (σmt) 
TR 

kPa ≥80 ČSN EN 1607  

Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa 30 ČSN EN 826  

Rozměrová stabilita při teplotě 70O C a  
relativní vlhkostí 90 % DS(TH) 

 % ≤1 ČSN EN 1604  

Třída reakce na oheň    - A1 ČSN EN 13 501-1  
Faktor difůzního odporu (µ)MU    - 1 ČSN EN 12 086  
Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS/ WL Kg/m2 1 / 3 ČSN EN 1609 

ČSN EN 12 087 
 

 
2.3. FASÁDNÍ  DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU   
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,037 ČSN EN 13 164  

Charakteristický součinitel 
Tepelné vodivosti  λk10   

W/mK    

Objemová hmotnost Kg /m3 30 - 40 ČSN EN 1602  
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření  % ≤ 0,7 ČSN EN 12 087  
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WL(T) 
Dlouhodobá navlhavost při  difůzi WD(V)3  % ≤ 3   
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa ≥ 100 ČSN EN 1607  
Pevnost v ohybu BS kPa    
Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa ≥300 
= 30 t/m2 

ČSN EN 825  

Deformace tlakem  - dotvarování kPa 130   
Rozměrová stabilita– stálost DS(N)  % DS(N)2 

 + 0,2 % 
  

Rozměrová stabilita– stálost DS(70-)  % DS(70,-)2 
 + 1 % 

  

Trvalá zatížitelnost Kg/m2 1200   
Třída reakce na oheň    - E ČSN EN 13 501-1  
Teplotní odolnost dlouhodobě  OC 75   
Faktor difůzního odporu (µ)MU    - 80 - 250 ČSN EN 12 086  

 
2.4. TEPELNĚ IZOLAČNÍ  DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU    
     ZATEPLENÍ  STŘECH – horní deska 
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,039 ČSN EN 12 667  

Objemová hmotnost Kg /m3 23 - 28 ČSN EN 1602  
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření 
WL(T) 

 % ≤ 5 % 
objemově 

ČSN EN 12 087  

Dlouhodobá nasákavost při částečném  
ponoření WL(P) 

Kg/m2 ≤ 0,5 Kg/m2   

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa ≥150 ČSN EN 1607  
Pevnost v ohybu BS kPa ≥200   
Pevnost ve smyku kPa    
Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa ≥150 ČSN EN 826  

Rozměrová stabilita– stálost DS(N)  % DS(N)2 
 + 0,2 % 

  

Rozměrová stabilita– stálost DS(70-)  % DS(70,-)2 
 + 1 % 

  

Deformace tlakem  - dotvarování 
DLT (1) 

% 
(max) 

DLT(1)5 
   ≤ 5 % 

  

Trvalá zatížitelnost Kg/m2 3000   
Třída reakce na oheň    - E ČSN EN 13 501-1  
Stupeň hořlavosti  C1 ČSN 73 0862  
Faktor difůzního odporu (µ)MU    - 30 - 70 ČSN EN 12 086  
     

 
2.5. TEPELNĚ IZOLAČNÍ  DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU    
     ZATEPLENÍ  STŘECH – spodní deska 
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,039 ČSN EN 12 667  

Charakteristický součinitel 
Tepelné vodivosti  λk10   

W/mK    

Objemová hmotnost Kg /m3 18 - 23 ČSN EN 1602  
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření 
WL(T) 

 % ≤ 5 % 
objemově 

ČSN EN 12 087  

Dlouhodobá nasákavost při částečném  
ponoření WL(P) 

Kg/m2 ≤ 0,5 Kg/m2   

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa ≥150 ČSN EN 1607  
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Pevnost v ohybu BS kPa ≥150   
Pevnost ve smyku kPa    
Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa ≥100 ČSN EN 826  

Rozměrová stabilita– stálost DS(N)  % DS(N)2 
 + 0,2 % 

  

Rozměrová stabilita– stálost DS(70-)  % DS(70,-)2 
 + 1 % 

  

Deformace tlakem  - dotvarování 
DLT (1) 

% 
(max) 

DLT(1)5 
   ≤ 5 % 

  

Trvalá zatížitelnost Kg/m2 2000   
Třída reakce na oheň    - E ČSN EN 13 501-1  
Stupeň hořlavosti  C1 ČSN 73 0862  
Teplotní odolnost dlouhodobě  OC 80   
Faktor difůzního odporu (µ)MU    - 30 - 70 ČSN EN 12 086  

 
2.6. IZOLAČNÍ DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI  ZATEPLENÍ  STŘECH – horní deska  
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,039 ČSN EN 12 667  

Měrná tepelná kapacita cd J/KK 1150 ČSN 73 0540 - 3  
Charakteristická hodnota zatížení KN /m3 1,75 ČSN EN 1991-1-1 

ČSN EN 1990 
 

Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa ≥ 60 ČSN EN 826  

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR (σmt) 
TR 

kPa ≥ 15 ČSN EN 1607  

Pevnost ve smyku (ţ) SS kPa ≥ 20 ČSN EN 12 090  
Bodové zatížení při deformaci 5 mm 
(Fp) PL(5) 

N ≥ 600 ČSN EN 12 430  

Rozměrová stabilita při teplotě 70O C a  
relativní vlhkostí 90 % DS(TH) 

 % ≤1 ČSN EN 1604  

Třída reakce na oheň    - A1 ČSN EN 13 501-1  
Faktor  difůzního odporu (µ)MU    - 1 ČSN EN 12 086  
Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS/ WL Kg/m2 1 / 3 ČSN EN 1609 

ČSN EN 12 087 
 

 
2.7. IZOLAČNÍ DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI  ZATEPLENÍ  STŘECH – spodní deska 
Parametr………………………... jednotka Hodnota Norma - 

-předpis 
Poznámka 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti  λD   

W/mK  
 

0,039 ČSN EN 12 667  

Měrná tepelná kapacita cd J/KK 1100 ČSN 73 0540 - 3  
Charakteristická hodnota zatížení KN /m3 1,60 ČSN EN 1991-1-1 

ČSN EN 1990 
 

Pevnost (napětí) v tlaku při 10 % lineární 
deformaci  CS(10) 

kPa ≥ 40 ČSN EN 826  

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR (σmt) 
TR 

kPa ≥ 7,5 ČSN EN 1607  

Bodové zatížení při deformaci 5 mm 
(Fp) PL(5) 

    

Třída reakce na oheň    - A1 ČSN EN 13 501-1  
Faktor difůzního odporu (µ)MU    - 1 ČSN EN 12 086  
Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS/ WL Kg/m2 1 / 3 ČSN EN 1609 

ČSN EN 12 087 
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