
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen zákon) 

 

Název veřejné zakázky:         

„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“ 

(Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě 

 

Identifikace zadavatele: 

Teplo Přerov a.s. 

Blahoslavova 1499/7 

750 02  Přerov 

IČ: 253 91 453 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je komplexní zhotovení díla s názvem          

„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“ . Veřejná zakázka v rámci zefektivnění 

provozu krytého bazénu řešila  dodávku vody pro potřeby technologie bazénu s odběrem povrchové 

vody z vodoteče potoka Strhanec. Obsahem předmětu veřejné zakázky byly následující činnosti 

v rozsahu dle PD. Jedná se o tyto stavební objekty a provozní soubory: 

SO 01 Úpravna vody vč. akumulační nádrže 

SO 02 Odběrný objekt 

SO 03 Doprava vody, trubní rozvody 

PS 01 Technologie úpravy vody, vystrojení akumulační nádrže  

PS 02 Čerpací stanice 

SO 01 + PS 01 řeší vybudování vlastní úpravny vody (technologie) vč. vybudování venkovní 

akumulační nádrže vč. propojovacích potrubí a nezbytných stavebních úprav 

SO 02 + PS 02 řeší doplnění technologie stávající čerpací stanice na břehu potoka Strhance vč. 

nezbytných stavebních úprav a úpravy nátokového objektu na břehu potoka Strhance 

SO 03 řeší propojovací trasu mezi objektem čerpací stanice (U Strhance)  po vstup do objektu krytého 

bazénu. Trasa prochází areálem Spartaku Přerov podél fotbalových hřišť, kolem nohejbalového areálu. 

Pro přechod ulice Kopaniny využívá stávající nefunkční kanál teplovodu. Po trase přívodního potrubí 

budou zrealizovány tři odbočky sloužící pro zajištění kropení jednotlivých hřišť (fotbalové a 

nohejbalové). 

Součástí tohoto objektu je rovněž potrubí odpadní vody vracené do zatrubněného Vinarského potoka 

v prostoru nohejbalových kurtů. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě: 

Smlouva nebyla uzavřena. 

 

 

2. Druh zadávacího řízení 

 

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 

zákona. Účelem zadávacího řízení bylo uzavření smlouvy s dodavatelem, který předložil  

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

 



3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru, subdodavatelé 

 

Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

Nebyl vybrán. 

 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

Zadávací řízení bylo zrušeno. 

 

Podíl subdodavatelů na plnění veřejné zakázky: 

Zadávací řízení bylo zrušeno. 

 

 

4. Identifikační údaje všech uchazečů s nabídkovou cenou 

 

 

Nabídka 

č. 
Uchazeč IČ 

 

Nabídková cena bez 

DPH 

1. 
PSS Přerovská stavební a.s., Přerov – Přerov 

I – město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02 
277 69 585 1 857 999,78 

2. 
INSTA CZ s.r.o., Olomouc – Hodolany, 

Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00 
253 74 311 2 489 252,31 

3. 
Vodo – topo instalace s.r.o., Přerov – Přerov 

I – Město, Sumínova 2353/13, PSČ 750 02 
286 03 575 

 

3 126 660,20 

4. 
KARMONT presta s.r.o., Velký Týnec, 

Tovární 157, PSČ 783 72 
286 52 894 

 

2 233 302,00 

5. Pavel Krč, Kout 325/4, 751 02  Troubky 681 91 715 
 

2 301 187,00 

6. 
COMMODUM, spol. s r. o., Valašská 

Bystřice čp. 225 
465 77 238 2 347 847,00 

7. 

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., 

Přerov – Přerov XII – Žeravice, Pod 

Lapačem 229/29, PSČ 750 02 

465 81 367 2 339 178,00 

8. 
Leopold Janoušek, Dědina 11/5, 751 24  

Přerov – Přerov IX-Lýsky 
730 45 845 

 

2 308 520,00 

9. EKO Agrostav a.s., Přerov, Tovačovská 300 476 72 200 
 

2 278 172,00 

10. 
ČKV Praha s.r.o., Praha 4, Zlešická 1804, 

PSČ 148 00 
002 02 037 

 

3 296 442,30 

 

 

5. Identifikační údaje uchazečů vyloučených z účasti v zadávacím řízení vč. odůvodnění 

vyloučení 

 

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. 

 

6. Odůvodnění vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny 

 

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

 



7. Důvod zrušení zadávacího řízení 

 

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil vážné nesrovnalosti a chyby v zadávací dokumentaci.  

V Zadávací dokumentaci v čl. 2. Předmět veřejné zakázky, odst. 2.2. Další části předmětu veřejné 

zakázky vymezil zadavatel další části předmětu veřejné zakázky takto: 

Předmět veřejné zakázky dále tvoří: 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.). 

Předmět veřejné zakázky  bude proveden v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními 

(např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 

Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými 

ČSN. 

Součástí dodávky předmětu veřejné zakázky je i vypracování projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby a geometrické zaměření stavby. 

 

V Obchodních podmínkách – Návrhu smlouvy o dílo, čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy byl předmět 

plnění definován takto: 

Rozsah předmětu smlouvy: 

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby  

„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby.  

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací: 

„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“. Zpracovatelem projektové dokumentace je 

Energoprojekta Přerov, spol. s r.o. a  ing. František Svoboda CSc., Brno. 

Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 

geodetického zaměření. 

Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,  

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. – prohlášení o shodě), 

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 



zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., 

zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 

309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN. 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 

Geodetické zaměření díla: 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno 

zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  

Součástí tohoto zaměření jsou: 

geodetické zaměření skutečného provedení díla, 

geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, 

doklady o vytýčení stavby. 

 

V další části zadávacích podmínek – výkazu výměr a soupisu vedlejších o ostatních nákladů nebyly 

položky, které tvoří předmět plnění veřejné zakázky, jednoznačně určeny. Jedná se o položky patřící 

do vedlejších a ostatních nákladů – především položky zajištění všech  nezbytných průzkumů  nutných 

pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, zajištění 

atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,  zajištění všech ostatních 

nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla, vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby, provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla, náklady na pojištění. 

 

Předmět plnění veřejné zakázky nebyl jednoznačně definován. Zadavatel v předloženém výkazu 

výměr a soupisu ostatních a vedlejších nákladů nedefinoval položky, které mají být oceněny v rámci 

ostatních nákladů. Uchazeči předložili nabídky, ve kterých v rámci vedlejších nákladů ocenili pouze 

položku zařízení staveniště. Ostatní náklady naceněny nebyly. 

 

Výše uvedené důvody byly  důvody pro zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona – 

v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli 

požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem k tomu, že byly podány nabídky, nemohl 

zadavatel přijmout žádná jiná opatření, kterými by situaci napravil. 

 

V Přerově dne 9. 5. 2013 

 

 

         Ing. Jaroslav Klvač 

        Na základě plné moci 
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