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A.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

a. Účel objektu 

Účel objektu zůstává částečně stávající. Stavební úpravy se nedotknou dispozičního ani 

funkčního řešení. Na architektonické a výtvarné řešení bude mít vliv především zateplení objektu, 

výměna výplní otvorů a nové barevné řešení fasád. 

b. Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného 

řešení, řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Zásadními pracemi jsou především – zateplení obvodového pláště, výměna stávajících dřevěných 

oken za nová plastová, výměny vstupních dveří a prosklených stěn, zateplení a oprava plochých 

střech. 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 

Stavební úpravy a přístavba je navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly 

přibližně stejnou životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících 

prvků s již omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a 

nestandardní kompromisní technická řešení. Projektant upozorňuje na význam použití kvalitních 

výrobků, které však bývají finančně náročnější; cena by při výběru dodavatele neměla být jediným 

kritériem.  

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech 

výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 

kvalitativního standardu. Je použito především u materiálů s množstvím chemických složek, které není 

možné jednoznačně popsat a vyhledávání takto obecně popsaného výrobku uchazečem by bylo při 

soutěži problematické. Může být tedy použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 

bude řešeno s investorem a projektantem - § 44 zákona číslo 137/2006 Sb. připouští uvedení 

obchodního názvu, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. 

Vlivem pouze obecného popisu může při výběru finálního výrobku dodavatelem docházet 

k nejasnostem, které nemohou jít na vrub projektantovi. 

Nutno veškeré rozměry stávajících konstrukcí ověřit! Podobně ověřit správnost předpokladu 

stávajících konstrukcí, ověřit otlučením omítky na několika předmětných místech. 

Stávající bezbariérové řešení zůstává beze změny. Nedochází k vegetačním úpravám v okolí. 
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c. Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, orientace 

Nedochází ke změnám kapacit, velikost objektu je zachována. Osvětlení a oslunění je stávající, 

nebude měněno. 

Osvětlení a oslunění: Nebude dotčena stávající úroveň. Zůstávají zachovány stávající okenní 

plochy, nedochází k zazdívání. V tělocvičně bude prosklená stěna orientovaná na sever opatřena čirým 

zasklením, na jižní straně bude osazeno mléčné sklo. Proti přehřívání místností orientovaných na jih 

budou osazeny vnitřní žaluzie, na pozemku jsou dále umístěny vzrostlé stromy, které vytváří stín 

především v letním období. 

d. Technické a konstruk ční řešení objektu 

Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity 

kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Modernizace byla 

navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou životnost. Nedojde 

tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již omezenou životností, 

jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní kompromisní technická 

řešení. Projektant upozorňuje na význam použití kvalitních výrobků, které však bývají finančně 

náročnější; cena by při případném výběru dodavatele neměla být jediným kritériem. 

Investorovi budou v případě nabídnutí levnějšího řešení vysvětlena všechna rizika s tím spojená. 

Projektant upozorňuje na skutečnost, že vyšší cena obvykle znamená kvalitnější materiál, větší podíl 

důležitých chemických složek, delší životnost apod. 

Jednotlivá opatření byla navržena koncepčně, případné změny musí být proto pečlivě zváženy a 

odsouhlaseny. 

Při návrhu bylo vycházeno z vyhl. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v pozdějším znění. 

Doporučení přítomnosti technického dozoru investora 

Požaduje se přítomnost technického dozoru investora. Tato osoba nemá zákonem danou 

požadovanou kvalifikaci, je však vhodné, aby měla s ohledem na náročnost této práce autorizaci 

v příslušném oboru a především zkušenost s podobným rozsahem prací. Vzhledem k povaze prací 

bude řešit požadavky dodavatele na vícepráce, vyhodnocovat jejich oprávněnost, musí být schopen 

rozklíčovat jednotlivé položky rozpočtu, hledat případné méněpráce, hlídat skutečný rozsah a kvalitu 

prováděných prací, mít přehled o ostatních řemeslech, komunikovat s koordinátorem bezpečnosti 

práce na staveništi, bude přebírat konstrukce před jejich zakrytím, komunikovat s externím správcem 

poskytnuté dotace atd. 
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Poznámka ke stupni dokumentace 

Nejedná o prováděcí dokumentaci, jak je chápána odbornou veřejností a jak byla vyjádřená 

profesní komorou ČKAIT ve vztahu k MMR ČR. Skutečnou prováděcí dokumentaci nelze dodat před 

výběrem dodavatele stavebních prací a před provedením podrobných průzkumů stavebních konstrukcí, 

což platí především u stavebních úprav stávajících domů. 

Předkládaná dokumentace slouží především jako podrobná dokumentace pro výběr dodavatele 

s upozorněním na všechny podrobnosti, které je nutné s ohledem na charakter stavby řešit (skutečnosti 

zjištěné po odkrytí skrytých částí, zjištění skutečného stavu podkladu z lešení, stav ocelových prvků 

při pracích apod.). Projektant se snažil podle nejlepšího svědomí a s maximální pečlivostí tyto 

okolnosti v dokumentaci zachytit procentuálními předpoklady vyspravení, dodávkou odhadnutého 

množství ocele pro doplnění apod., a to s uvedením těchto výměr v soutěžním rozpočtu. Nicméně není 

možné odhadnout skrytá problematická místa v konstrukci a náklady na opravu těchto konstrukcí 

nelze v žádném případě přičítat na vrub projektantovi. 

Rozdíly proti dokumentaci pro stavební povolení 

Následující opatření vychází z podrobnější prohlídky objektu a na základě požadavků investora. 

Některá opatření případně mají případně dopad na energetickou náročnost budovy (a deklarovaným 

úsporám) ve vztahu k poskytnuté dotaci, nutno koordinovat s příslušným pracovníkem pro komunikaci 

s poskytovatelem dotace. 

• Z hlediska menších roztažností materiálu v rámci zateplovacího systému byl na fasádě 

navržen místo XPS izolant perimetr, má shodné tepelně izolační parametry jako původně 

navržený materiál. Vyskytuje se na malé ploše fasády. 

• Skladba střechy nad tělocvičnou bude stržena kvůli nemožnosti mechanického kotvení. 

Nová skladba je popsána ve výkresové části. 

• V suterénu stravovacího úseku dojde k zazdění několika sklepních oken, každá místnost 

však bude stále přímo větratelná. 

• Je navržen větší rozsah použití mléčných folií. 

• Byla změněna koncepce zateplení zděných pilířů mezi novými hliníkovými stěnami 

hlavního vstupu – omítkovina byla nahrazeny plechovou kazetou ve stejném povrchu jako 

hliníkové profily výplní.  

• Bylo změněno členění hlavních vstupů, na požární bezpečnost změna nemá vliv, zůstává 

zachována specifikace dveřních křídel, panikových klik, hrazd apod. 
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d.1 Zateplení nepr ůsvitného obvodového plášt ě ETICS 

d.1.1 Příprava podkladu, bourací práce všeobecn ě 

Na některých místech je poškozená břízolitová omítka, budou odstraněny nestabilní kusy a hmota 

doplněna cementovou maltou – předpoklad 15% celkové plochy, bude rozpočtováno, zkontroluje se 

podklad. Všechna místa, kde je porušena krycí betonová vrstva ocelové armatury musí být opravena. 

Bude odborně provedena diagnostika sanovaných konstrukcí (stupeň koroze výztuže, karbonatace 

betonu atd.) a závazně stanoven konkrétní návrh sanačního systému technikem výrobce sanačního 

prostředku. Průměrná pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být min. 1,5 MPa, přípustná 

minimální jednotlivá hodnota je 1,0 MPa. Narušený beton i omítka se odstraní na zdravou část, 

provede se očištění tlakovou vodou, mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se 

ochranným antikorozním nátěrem. Povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách 

s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou. Použije se systémové řešení výrobce 

stavební chemie. Stávající omítka se v každém případě natře penetračním zpevňujícím roztokem ze 

systému výrobce ETICS – reaktivní kapalina proti sprašování. Povrch bude dále po vyschnutí natřen 

biocidním fasádním přípravkem proti řasám, plísním apod. Skutečný rozsah opatření bude stanoven až 

průzkumem na stavbě z lešení a po odstranění stávajících vrstev, nepředpokládá se velký rozsah.  

Oplechování konstrukcí, parapetů: Veškeré oplechování a klempířské prvky na dotčených místech 

budou odstraněny včetně případných pomocných kovových prvků. Podklad bude zkontrolován, dle 

potřeby sanován viz výše. 

Kabřincový obklad: obklad bude ponechán, porušený a nestabilní se odstraní v rozsahu 

uvažovaném cca 15% z celkové plochy kabřince - bude rozpočtováno, případné nerovnosti budou 

vyrovnány cementovou maltou. 

Meziokenní vložky: Stávající meziokenní vložky budou odstraněny, skladba je uvedena na výkrese.  

Rozměrné parapety: Pod okny jsou většinou rozměrné parapety s umakartovým a PVC povrchem. 

Budou odstraněny, zachovají se stávající ocelové konzoly pro osazení nových parapetních desek. 

Konzoly budou natřeny. 

Vyzdívky plynosilikátové místo lehkých MIV: Objemová hmotnost 500 kg/m3, pevnost v tlaku 

2,0 MPa na systémové lepidlo. Dodávka včetně vnitřních omítek s výztužnou síťkou a výmalbou. Na 

navazující konstrukci sloupů a příček bude napojeno nerezovými pásky na výšku v každé druhé ložné 

spáře. 

Vyzdívky plynosilikátové u vstupu: Na sousední konstrukce budou napojeny nerezovými pásky na 

výšku v každé druhé ložné spáře. Dodávka včetně omítek s výztužnou síťkou a výmalbou. Bude 

vyzděno na podlahu zbavenou keramické dlažby, v místě, kde sousedí s venkovním prostorem, budou 

první dvě vrstvy provedeny z plných cihel. V interiéru bude proveden nízký keramický soklík. 
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Odstranění nefunkčního VZT potrubí: Plechové potrubí na fasádě bude odstraněno bez náhrady, na 

přání ředitele. Vnitřní potrubí bude zaslepeno tak, aby bylo možné provést vnitřní zapravení zazdívky 

– viz dále. 

Zazdívky plynosilikátové: Po demontáži potrubí budou otvory zazděny plynosilikátovými 

tvárnicemi  na celou tloušťku panelu, z vnitřní strany opatřit omítkou s výztužnou síťkou a výmalbou. 

Vnitřní výplně: Budou vybourány vnitřní ocelové prosklené stěny v prostoru hlavního vstupu do 

školy, a to v rámci výměny celého portálu.  

Kopilitové výplně: Budou odstraněny včetně nosného vynášecího ocelového profilu. Jedná se o 

stěnu u hlavního schodiště. 

Okapní chodník betonový: Na velké části obvodu budovy se nachází monolitický betonový okapní 

chodník šířky cca 0,3 m. Bude odstraněn rozbitím včetně případných podsypů. 

Chodník ze zámkové dlažby: U venkovního únikového schodiště bude dočasně odstraněn i zahradní 

obrubník a část chodníku ze zámkové dlažby, aby bylo možné provést zapuštění zateplovacího 

systému pod terén. Po dokončení se provede zpětné osazení do příslušných hutněných podsypů. 

Okapní chodník kačírkový: Na straně pavilonu A3 byl po opravě svislé hydroizolace proveden 

kačírkový obsyp, bude odstraněn. 

Přípojkové skříně: Budou zachovány bez zásahu do vnitřního vybavení, provede se sjednocující 

fasádní nátěr dvířek. 

Úprava přizdívky: Případná ochranná zděná přizdívka (suterén pavilonu A3) bude ubourána cca 

150 mm pod stávající úroveň ukončení, kvůli možnosti napojení HI stěrky na zateplení se stávající 

svislou hydroizolací, bude naceněno, dle skutečného stavu účtováno jako méněpráce. 

Stříšky nad vstupy: Budou odstraněny stříšky nad některými zadními vstupy (východy), celkem 4 

kusy. Jedná se především o ocelovou konstrukci s makrolonovou krytinou. Stříška nad dveřmi 

k únikovému schodišti bude dočasně demontována a po přestěrkování a omítce fasády bude osazena 

zpět. 

Výplně otvorů tělocvičny: Odstraní se rozměrné polykarbonátové výplně v tělocvičnách a to včetně 

pomocné ocelové konstrukce. 

Zastřešení schodiště u kuchyně: Bude dočasně odstraněna oblouková stříška nad schodištěm, 

provede se její zakrácení z důvodu aplikace zateplení na přilehlou stěnu. Podrobněji je úprava popsána 

ve výpisu zámečnických prvků. 

Madlo zábradlí: Bude posunuto madlo u výše uvedeného schodiště. Dále bude posunut sloupek 

zábradlí u hlavního vstupu do školy a sloupek zábradlí u vstupu z exteriéru do zázemí kuchyně. 

Sloupek oplocení: Na třech místech dojde k posunutí sloupku oplocení a úpravě drátěné výplně 

(pletivo).  

Podbití střechy: Provede se oprava stávajícího bednění přesahů mansardové střechy novodobé 

nástavby. Bude naceněno v celé ploše – odstranění původního a aplikace nového viz dále. Při těchto 
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pracích budou zkontrolovány dosud schované konstrukce, zda nezatéká, nejsou degradované izolace, 

dřevěné prvky apod. 

Mříže: Mříže z oken budou odstraněny bez náhrady, pokud nebude s ředitelem probrána jiná 

koncepce. Zajištění proti vniknutí bude řešeno bezpečnostním sklem dotčených výplní a osazení 

uzamykatelných klik. U dveří do zázemí kuchyně bude odstraněna rozměrná mříž na dveřích. 

Mřížky odvětrání: budou odstraněny mřížky odvětrání u WC a umýváren, cca 16 ks – bude 

naceněno, provedeno dle skutečné potřeby a počtu. 

Mřížky odvětrání provozů kuchyně a tělocvičny: Budou odstraněny rozměrnější lamelové mřížky, 

počet kusů cca 8. 

Svislé dešťové odpady: Budou dočasně demontovány svislé odpady, ale bude zajištěn bezpečný 

odvod dešťových vod z mansardové střechy během výstavby!! Část svodů je řešena v současné době 

z PVC trub, nově bude doplněno z poplastovaného ocelového potrubí tmavé barvy – je specifikováno 

v samostatném výpisu. 

Světla na fasádě: Budou dočasně demontována, připraveno nové kotvení, po provedení zateplení 

osadit zpět. Prostupy přes ETICS bude provedeno systémově pomocí expanzní pásky.Počet světel cca 

14 ks. 

Lapače střešních splavenin: Stávající litinové budou odstraněny, jen jeden kus v oplocené část 

v koutě A3 x A4 bude zachován a posunut.  

Vyřezání otvoru pro východ na střechu pavilonu A8 z pavilonu A7: Jedná se o stávající stěnu 

z dřevěné rámové konstrukce s výplní z minerální vlny, stěna je opláštěna cementovláknitými a 

sádrokartonovými deskami, přesná konstrukce není známa. Bude proto při vyřezávání otvoru pro 

novou plastovou výplň postupováno opatrně. Nutno nacenit s rezervou, případnou potřebou nových 

dřevěných pomocných prvků a zapravením (desky Cetris, sdk desky, zapravení parotěsných folií, 

vytmelení apod.). Geometrie a další popis je uveden na výkresu střechy. 

Kabely na fasádě: Bude zrevidována potřeba kabelů vedených po fasádě, používané budou uloženy 

do ochranných trubic (husích krků) do stávajícího zdiva pod ETICS, nepoužívané odstranit bez 

náhrady. Prostupy kabelů fasádou budou provedeny systémově. Podobně budou přesunuty různá čidla, 

bannery, větráky, osvětlení apod. na fasádě. Tuto činnost je nutné nacenit včetně součinnosti investora. 

Hromosvod: Stávající vedení především na mansardové střeše nástavby bude zachováno, během 

výstavby musí být celá soustava funkční! Ostatní vedení bude nahrazeno (rekonstrukce původního 

řešení). 

Vegetace: Bude odstraněna náletová vegetace kolem objektu – tyto práce budou koordinovány 

s místně příslušným odborem životního prostředí. 

Stávající zateplení na štítu pavilonu A4: Bude zachováno bez úpravy, bude doplněno další vrstvou, 

viz dále. 
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d.1.2 Obecné požadavky na ETICS (nem ěnná část) 

Výběr výrobku: Technik vybraného výrobce ETICS se seznámí s navrženým řešením, závazně 

navrhne vhodný systém z portfolia výrobce, zohlední technické parametry stávající konstrukce, 

vhodnost a způsob kotvení, fyzikálně chemické okolnosti, vlhkostní chování objektu s ohledem na 

zamýšlený výrobek. 

Poznámka projektanta k navrženému standardu: ETICS je navržen ve vyšším standardu, výrobek 

splňující dále uvedené parametry bude mít delší životnost při zachování jeho plné funkčnosti. Případné 

snížení standardu je možné písemným prohlášením investora při jeho současném poučení ze strany 

prováděcí firmy o možných rizicích s tím spojených (kratší životnost, mechanická poškození, 

zkrácený cyklus obnovy zateplovacího systému apod.). 

Nastavení kvalitativní úrovně ETICS: Objekt bude zateplen vnějším tepelně izolačním 

kompozitním systémem kvalitativní třídy „A“ (ETICS) s evropským průkazem shody vydaným 

EOTA. Realizace zateplení a její návrh musí vycházet z ČSN 73 2901:2005 „Provádění vnějších 

tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“. Dále bude ETICS v souladu s technologickým 

předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent. 

Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od 

dodavatele systému. Budou použity všechny napojovací, dilatační a jiné lišty, které jsou součástí 

systému – viz dále. Na pravidelných kontrolních dnech v týdenní periodě je požadována přítomnost 

technika výrobce ETICS. 

Rovinnost podkladu: Náklady na vyrovnání podkladu nutno kalkulovat již v nabídce, v průběhu 

stavby nelze uplatňovat vícepráce spojené s dodržením rovinnosti fasády! Případné podlepy po 

odstranění nestabilní povrchové vrstvy budou přestěrkovány s výztužnou síťkou. 

Jednotlivé komponenty a procesy aplikace ETICS 

Připevnění izolačních desek obecně - požadavky: Připevnění tepelně izolačních desek na podklad 

bude realizováno kotvením a lepením. Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění 

hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu 

podle ETAG 004 (případně přiměřeně z výsledků zkoušek podle ČSN EN 13495 v oblasti stability 

ETICS při sání větru) a z podmínek a výsledků zkoušek hmoždinek podle aktuální platné metodiky 

ETAG 014. Rozhodne se o míře rizika vytržení hmoždinky z podkladu nebo z ETICS, tzn., že 

dodavatelem budou ve spolupráci s výrobcem zateplovacího systému provedeny výtažné 

zkoušky dle výše uvedených předpisů, výpočet se provede dle ČSN 73 2902. V soutěžním rozpočtu 

již musí nabídka obsahovat zateplovací systém včetně obvyklého množství hmoždinek se zohledněním 

nároží, výšky budovy apod., předpokládané množství je 8 – 12 ks/m2. 

Kotvení (účinná část hmoždinky) nesmí být provedeno v povrchové vrstvě (omítka, nástřik apod.), 

ale v nosné části panelu nebo vyzdívce!!! Kotvy budou zapuštěny do tepelného izolantu (u tl. ≥ 60 
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mm) a kryty zátkami min. tl. 20 mm, zátky budou ze stejného materiálu jako tepelný izolant, bez 

frézování, bude proveden zářez a zatlačení izolantu pod povrch líce izolantu. Přesné určení kotvících 

prvků, jejich délek a rozmístění bude upřesněno výrobcem zateplovacího systému (ETICS) po 

zhodnocení podkladu a na základě výsledků výtažných zkoušek provedených dodavatelem prací. 

Kotvení: V rámci projektové přípravy byly provedeny výtažné zkoušky. Jsou tak předběžně 

navrženy šroubovací hmoždinky celkové délky cca 210 mm se zapuštěním 20 mm pod líc izolantu – 

viz výše, kotvicí délka bude 50 mm. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a především druhům 

podkladu se použijí odlišné typy hmoždinek příslušné délky. Do panelů bude vrtáno s příklepem, do 

plynosilikátové vyzdívky bez příklepu! Plast hmoždinek bude polyamidový nebo polypropylenový, 

nebude obsahovat recyklát! Nebudou používány „polské“ hmoždinky apod.! Šroubovací hmoždinky 

jsou navrženy z důvodu „čistoty“ prací, kdy nehrozí šikmo zatloukané hmoždinky apod., není zvoleno 

z důvodu pevnosti podkladu! Pro zkoušku byla zvolena šroubovací hmoždinka Fischer Termoz 8U, 

byla stanovena FRK dle ČSN 73 2902 = 1,20 kN. Součástí této zprávy je výsledek z kalkulátoru 

hmoždinek. V ploše je stanoven počet 8 ks/m2, v okrajových částech 10 ks/m2.  

Izolanty: Pro ETICS bude použit jen certifikovaný izolant ze systému výrobce zateplovacího 

systému. U již vyměněných oken nebude v některých případech možné použít tloušťku izolantu 

30 mm, vždy však bude použit izolant alespoň o minimální tloušťce, kterou bude možné aplikovat – 

nesmí být pouze stěrkováno! 

EPS 70 F: 

tl. 30 mm  Ostění, nadpraží a parapety oken; 

tl. 50 mm Na vystupujících štítových panelech (jeho čelech) se použije izolant tl. 

50 mm; 

tl. 80 mm na již zatepleném štítu pavilonu A4; 

tl. 100 mm  Meziokenní vyzděné vložky a dva zděné pilíře u hlavního vstupu; 

tl. 140 mm  Hlavní fasáda. 

Perimetrické desky s profilovanou povrchovou úpravou: 

tl. 30 mm  Ostění, parapety a nadpraží suterénních oken; 

tl. 60 mm  Malá plocha výšky 0,6 m u soklu u hlavního vstupu – boční stěny; 

tl. 80 mm  Plocha soklu; 

tl. 100 mm  Malá plocha výšky 0,3 m u podesty – 2 zateplené pilíře; 

tl. 140 mm V místě napojení stříšek na fasádu blok výšky 0,2 m, dále na štítových stěnách 

tělocvičen. 

MW s podélnými vlákny, TR 15: 

tl. 30 mm  Nadpraží nad východy 

tl. 140 mm  Nad východy z objektu. 
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Základní vrstva: Základní vrstva bude vytvořena pomocí výztužné síťoviny s gramáží 

155 g/m2 a pevností v tahu >2200 N/50 mm dle ČSN EN 13496 (velikost ok musí být max. 6 x 6 

mm), která je součástí certifikovaného systému. Stěrka bude, co se týká prodyšnosti, uzpůsobená 

k použití na minerální vlnu, aby systém byl difúzně vyladěn, jedná se o hrubozrnnou minerální 

stěrku s vlákny ze sortimentu výrobce ETICS. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou 

nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. Na styku dvou pásů bude 

překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu předpokládané 

koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 200 mm. Rozhraní 

dvou druhů tepelného izolantu bude překryto síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. 

Lišty: Pro ETICS budou použity izolanty ze systému výrobce zateplovacího systému, 

materiálově se nebude jednat o recyklované PVC, každá lišta bude mít integrovanou kvalitativně 

odpovídající výztužnou síťovinu o gramáži 160 g/m2.  

Rohovníky – na všech rozích – okna, nároží apod. 

Odkapní lišta v napraží se zapuštěným odkapním nosem (není z exteriéru téměř 
vidět), dále po obvodu stříšek nad vstupy – stávající stříška nad hlavním vstupem a 
nové stříšky nad zadními vstupy. 

Odkapní lišta na založení ETICS hlavní fasády, se zapuštěným odkapním nosem. 

Začišťovací APU lišta po 3 stranách otvoru v obvodovém plášti s pěnovkou tl. cca 
1,5 mm a s odlamovacím jazýčkem umožňující nalepení ochranné folie na rám okna. 

Dilatační svislé lišty – v místě napojení pavilonů. 

Parapetní lišta pod oplechováním parapetů – bude tak z velké části zabráněno 
vnikání hmyzu do dutin a následnému klování ptáků do fasády. Bude použito i pod 
oplechováním atik! 

Založení ETICS: Hlavní fasáda bude založena nad nadpražím sklepních oken (150 mm pod 

čistou podlahou nadzemního podlaží) pomocným dřevěným hranolem s odkapní lištou 

s integrovanou síťovinou. Mimo suterén bude hlavní fasáda založena převážně cca 150 mm pod 

úrovní čisté podlahy. Detail bude mírou proarmování proveden tak, aby byl splněn protipožární 

požadavek na odolnost, dle certifikovaného detailu konkrétného výrobce. Pod terénem bude 

izolant napojen seříznutím hrany a hydroizolační stěrkou na stávající svislý povrch suterénní 

stěny nebo základu, jedná se o zapuštění cca 150 mm pod terénem. Lze zajistit i lepením desek 

perimetrických desek vhodným bitumenovým lepidlem. U stávajícího zachovávaného asfaltového 

povrchu bude použita hliníková zakládací lišta s tl. plechu 1,0 mm, styk se stávajícím povrchem 

bude vyplněn expanzní páskou. 

ETICS u podbití: ETICS bude vytažen nad stávající úroveň dřevěného podbití cca 0,4 m – bude 

naceněno. Provede se pouze přestěrkování těchto skrytých ploch nad bedněním. 
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Obruby kolem výdechů VZT: provedou se z rámu vytvořeného plastovými zakládacími lištami 

o příslušné šířce (140 a 80 mm), nebo jiným systémovým řešením, kterým bude zabráněno 

poškození omítky v rozích otvoru. 

Zateplení štítu pavilonu A4: V tomto místě bude na stávající zateplení proveden nový ETICS o 

tloušťce izolantu 80 mm, bude prokotveno až do panelu, hmoždinky budou zapuštěny pod povrch 

izolantu. Přesný postup je stanoven výrobcem zateplovacího systému, nutno dodržet. Předpokládá 

se vyfrézování pravidelného rastru do stávající omítky pro lepší spojení nového ETICS se 

stávající skladbou. 

Napojení ETICS na střechu mansardy: Na několika místech dochází ke styku nového ETICS 

s asfaltovým šindelem mansardové střechy. Bude provedeno pomocí plastové zakládací lišty, 

která vymezí rovinu a na přestěrkovaný povrch izolantu se nalepí klempířský prvek ve tvaru L 

s přítlakem na povrch šindele, čímž bude zajištěna dostatečná vodotěsnost. 

d.1.3 Povrchová úprava ETICS 

Omítka hlavní fasády: V rámci zateplovacího systému se na hlavní fasádě předpokládá roztíraná 

struktura silikonově pryskyřičné omítky zrnitostní třídy 2,0 mm. Odolnost proti růstu řas apod. 

bude zajištěna prohlášením o kvalitativní úrovni dodávaného zateplovacího systému (dostatečný a 

dlouhodobý obsah účinných biocidních přísad apod.). Projektant dává investorovi k úvaze 

srovnání těchto omítek od různých výrobců vzhledem k podílu silikonové emulze v omítkové 

směsi. Doporučuji deklarovat min. 40% podíl silikonové pryskyřice. Tím bude zajištěna dlouhá 

životnost systému, vysoká vodoodpudivou, prodyšnost a stálobarevnost. Podkladní nátěr na 

přestěrkovanou plochu bude minerální s vyšší prodyšností než disperzní. 

Mozaiková omítka soklu: Na zapuštěném soklu bude povrch tvořen mozaikovou dekorativní 

omítkou na přestěrkovaný povrch. Bude zapuštěno cca 50 mm pod povrch okapního chodníku. 

Izolant pod terénem a do výše cca 300 mm nad terén bude opatřen hydroizolační stěrkou na 

přestěrkovaný povrch izolantu – systémové řešení viz detaily na výkresu. 

Odstín: Případné použití tmavých odstínů s KO ≤ cca 26 může snížit dlouhodobou životnost 

omítky. Doporučuje se použít co nejsvětlejší odstín. Přesný odstín bude vybrán po dohodě po 

předložení několika velkoformátových vzorků. 

Keramický sokl: Bude proveden na malé části fasády – styk zateplení s venkovními plochami – 

podesty. Bude řešeno řezaným keramickým soklíkem, lepeným na přestěrkovaný povrch izolantu. 

Styk se stupněm bude řešeno PU tmelem na očištěné povrchy. 

Zapuštění izolantu pod terén: Napojení ETICS na stávající základ bude provedeno 

hydroizolační stěrkou na očištěný povrch (na betonu) a na přestěrkovaný povrch (ETICS), stěrka 

bude vytažena cca 300 mm nad terén a poté přetažena omítkou. HI stěrka bude pod terénem 

chráněna nopovou folií ukončenou systémovou lištou. 
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Nezateplované konstrukce: se přestěrkují se systémovou výztužnou síťkou a opatří výše 

uvedenou omítkou – např. markýza nad hlavním vstupem do školy, vnější povrchy stěn schodiště 

v pavilonu A7 nad střechou pavilonu A8 (Cetris desky), stěny novodobého únikového schodiště u 

terasy (bude zachován obklad). 

Pilíře mezi hliníkovými stěnami: Povrch izolantu se přestěrkuje s výztužnou síťkou, bez 

broušení a následné penetrace. U podesty se provede bitumenová stěrka do výšky 0,3 m. Povrch 

bude tvořen kazetou z ocelového plechu tl. 0,8 mm s komaxitovým povrchem, přesnější 

specifikace je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

Nátěr fasády: Malá část plochy bude pouze natřena sjednocujícím fasádním silikonovým 

nátěrem, jedná se o štítovou stěnu mansardové střechy u částečně zastřešené terasy. Dotčená 

fasáda bude předtím vyčištěna a penetrována. Soklový obklad bude zachován. 

Zapravení po lešení: Otvory po kotvách od lešení budou utěsněny systémovou pěnovou zátkou, 

povrch pečlivě zapraven tupováním. 

Styk omítky s ocelí: Bude řešeno systémovou separační expanzní páskou pro zamezení 

vypraskání v tomto místě (omítkovina x kov). Jiný způsob provedení nebude akceptován. 

Hromosvody: Je požadován viditelný svislý vodič hromosvodu. S tím je spojený prostup 

kotvení vodiče přes povrch zateplovacího systému. Prostup bude proveden dilatačně a vodotěsně 

pomocí expanzní pásky, postup je uveden ve výkresové části. Jiný způsob provedení nebude 

akceptován a může vést k neřešitelným opravám na vyzrálé fasádě! Stejně tak bude vedena 

kabeláž ke světlům apod. Řemeslníci ostatních profesí nesmí svévolně zasahovat do zateplovacího 

systému! Musí být koordinováno se stavbyvedoucím a s dozorem investora. 

Připevňování přes ETICS: Jedná se o upevňování stříšek, bannerů, světel, cedulí apod. 

Prostupy ocelovými prvky jsou popsány výše. Připevňování bude řešeno přes polyamidové 

trubičky, o které se zapře kotvení a nepoškodí se tak povrch zateplovacího systému. Přesné řešení 

bude stanoveno na místě s projektantem a dozorem. 

d.1.4 Klempí řské konstrukce 

Práce s plechem se budou řídit aktuální ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí a 

pokyny výrobce plechu. Nebudou akceptována připojení nastřelením přes silikonová těsnění apod. 

Součástí dodávky budou všechny odpovídající spojovací materiály. V případě, že materiál podkladu je 

nevhodný pro přímý styk s materiálem klempířského výrobku, musí být součástí dodávky 

klempířského výrobku i k tomu určená podkladová separační vrstva – nutné zohlednit v ceně výrobku. 

Podobně bude ošetřena délková teplotní dilatace plechu. 

Minimální sklon oplechování bude 5,5% od objektu, bude provedeno již v rámci zateplení parapetu 

a přestěrkování izolantu. Oplechování parapetů bude osazováno před omítkami s úpravou koncovek 

tak, aby nedocházelo k vypraskání omítky v tomto styku. 
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Materiál: Budou použity ocelové pozinkované plechy tl. převážně 0,6 mm vhodné pro daný účel, 

s továrně nanesenou polyesterovou vrstvou na obou površích plechu, tl. ochranné PES vrstvy bude 

min. 35 mikronů! Budou celoplošně nalepeny na přestěrkovaný izolant. 

Vnější parapety: Z ocelového plechu tl. 0,6 mm s továrně nanesenou PES vrstvou, s ukončením pro 

napojení na izolant a omítku ostění, budou celoplošně nalepeny na přestěrkovaný polystyren vhodným 

lepidlem. Vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) oplechování parapetů bude 40 mm. 

Parapet bude vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5. V místě oplechování meziokenních 

vyzdívek budou spoje prováděny stojatým falcem, nebude vrutováno, tmeleno apod.! 

Dešťové svody: Stávající budou osazeny zpět s delšími kotvami, nové budou z ocelového plechu tl. 

0,6 mm s továrně nanesenou PES vrstvou, předpoklad DN 100 mm, u menších průměrů DN 80 mm, je 

popsáno v samostatném výpisu. 

Ukončení ETICS pod oplechováním terasy: Oplechování zábradelní zídky bude zachováno, proto 

bude ETICS pod tímto plechem ukončen cca 100 mm pod jeho úrovní a chráněn nalepeným 

podvlekem z ocelového plechu tl. 0,6 mm s továrně nanesenou PES vrstvou. Nutno zohlednit teplotní 

délkovou roztažnost. Podobné oplechování se provede na bočních stěnách hlavního vstupu, ale pro 

izolant tl. 60 mm. 

Lapače střešních splavenin: Osadí se nové plastové lapače střešních splavenin do betonu, napojí se 

na stávající podzemní potrubí. 

d.1.5 Mřížky ve fasád ě 

Mřížky odvětrání WC a umyváren: Bude osazena nová protidešťová mřížka s plastovými lamelami, 

se síťkou proti hmyzu, prostup s omítkou bude vytmelen. Prostup novodurové trubky přes ETICS 

musí být utěsněn tak, aby nedocházelo k vnikání vlhkosti do ETICS, vyspádovat mírně ven. Bude 

naceněn počet 16 ks. Podobně bude osazena mřížka u odvětrání škrabkárny brambor – 1 kus. 

Mřížky v atice: Odvětrávací otvory v atikách budou prodlouženy na nový líc ETICS, osadí se 

novodurové trubky, na fasádě bude otvor kryt plastovou mřížkou se síťkou. Prostup trubkou přes 

stávající zdivo bude vytěsněn – vlhkost nesmí vnikat do ETICS. Trubka bude osazena ve spádu od 

objektu. Dimenze trubky bude zvolena na základě skutečného otvoru, předpokládá se DN 50. Tyto 

otvory slouží především k uvolňování přetlaku vodních par ze spádové vrstvy. Na fasádě tělocvičny 

tyto otvory nebudou zachovávány – je navržena zcela nová skladba střechy. 

Mřížky u tělocvičny: Jedná se o dva kusy ocelových zinkovaných mřížek se síťkou proti hmyzu a 

s lamelami, které nebudou fixní, ale při vypnutí odvětrání se samy sklopí svojí vahou. Osadí se před 

omítkami.  

Mřížky u kuchyně: Jedná se o ocelové zinkované mřížky se síťkou proti hmyzu a s fixními 

lamelami. Osadí se před omítkami. Přesná koncepce bude probrána s investorem. 
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d.2 Zateplení plochých st řech 

Na plochých střechách (ne na terase a střeše nad hlavním vstupem, ta zůstane bez úprav) bude 

provedeno další tepelně izolační a hydroizolační souvrství s opravou vystupujících konstrukcí a 

oplechováním atik. Na střechách byly provedeny sondy a výtažné zkoušky. Sondy byly provedeny na 

střeše tělocvičny a na sousedním pavilonu. 

Podklad pro stanovení koncepce: Do střešního pláště byly provedeny sondy, byly provedeny 

výtažné zkoušky a byla zpracována zpráva o stavu střešního pláště a návrh nové konstrukce. V textu 

jsou tak uvedeny firemní názvy reálných výrobků. Poznámky o používání obchodních názvů 

v dokumentaci jsou uvedeny výše. Uvedená zpráva je k dispozici u projektanta. 

d.2.1 Vyhodnocení a p říprava podkladu 

S ohledem ke zjištěné skladbě střešního pláště nebude možné provést kotvení nového střešního 

pláště. Jsou navrženy jiné způsoby stabilizace.  

Na novém střešním plášti nesmí vznikat kaluže a nesmí docházet k nadzvedávání tepelně 

izolačních desek při jejich prokládání ve dvou vrstvách. 

Stanovení koncepce: Při realizaci se požaduje periodická kontrola technika výrobce krytiny na 

stavbě, s ním bude koordinována tvorba detailů, podmínky kotvení, montáže, apod. Před 

zahájením realizace se stanoví vhodné materiály a postupy s ohledem na materiály navržené v této 

dokumentaci. 

d.2.2 Přípravné práce na st řeše 

Asfaltové pásy ve vpustích: Vrstvy asfaltových pásů v ústí odpadního potrubí u stávající vpusti, 

zmenšující její průměr, budou odstraněny. Pokud bude při pracích zjištěno azbestocementové odpadní 

potrubí, bude nahrazeno plastovým o příslušném průměru! Budou dodrženy všechny hygienické 

předpisy pro práci s azbestem. Odpad bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu! Stávající 

vpusti se navrhuje odstranit a nahradit novými. 

Klempířské prvky: Odstraní se oplechování atik po jejich obvodě. 

Zaplnění kaluží: Případné prohlubně budou vyplněny vhodnou doplňovací systémovou hmotou 

typu např. Bituverm (směs vermikulitu a asfaltu) nebo např. Villaplan - Vermaspha, nesmí 

docházet k nadzvedávání tepelně izolačních desek. Bude naceněno 0,5 m3 této hmoty a její 

aplikace. 

Prořezání boulí: Prořežou se vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se – bude sloužit 

jako parozábrana. Seříznou se vrásy v ploše střechy a zapraví. Doplní se asfaltový pás v místě 

bourání konstrukcí (např. výlez viz dále). 

Výlez na střechu pavilonu A8: Bude odstraněn. Bude nahrazen dveřním otvorem z mezipodesty 

schodiště v pavilonu A7. Otvor ve střeše bude zaslepen. Odstraní se zdivo, lamelové výplně i 

zastropení, otvor ve stropě bude zaslepen. Zastropení bude provedeno z ocelových válcovaných 
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profilů cca U100 kotvených do otvorů, navařena KARI síť 100/100/5 a zabetonováno betonem cca 

C16/20, prostor pod novou tepelně izolační vrstvou bude vyplněn lehčeným kamenivem typu 

např. Liapor s finálním zpevňujícím prolitím cementovým mlékem. Doplní se stávající 

hydroizolační vrstvy. 

Odvětrávací tělesa: Zděná malá odvětrávací tělesa, resp. jejich koncepce budou zachována, 

provede se však jejich oprava, s novou povrchovou úpravou (omítka). Princip tvorby je uveden ve 

výkresové části. 

Odvětrávací těleso velké: Zděné odvětrávací těleso, resp. jeho koncepce budou zachováno, 

provede se však přezdění z cihel plných, s novou povrchovou úpravou (omítka) a s ukončovací 

betonovou hlavou. Hlava komína bude tl. 70 mm, vyspádovaná směrem ven, napojená vodotěsně 

na stávající vyvložkování, z betonu C30/37 XC4, XA1, XF1. 

Odvětrání kanalizace: Jejich nadstřešní části budou odstraněny. 

Odvětrávací komínky: Budou odstraněny, prostupy zapraveny natavením záplat z asfaltového 

pásu.  

Hromosvod: Stávající vedení na plochých střechách bude odstraněno a po dokončení 

nahrazeno – viz samostatný projekt. Objekt však musí být během výstavby chráněn. 

Svislé asfaltové pásy na atikách: Předpokládá se strhnutí svislých asfaltových pásů na atikách, 

které jsou obvykle vysoké cca 0,7 m. Tyto pásy jsou obvykle utržené z podkladu a budou 

odstraněny. Pevně přichycené pásy mohou zůstat zachovány. 

Doplnění izolantu: Po stržení asfaltových pásů z atik se předpokládá doplnění tepelného 

izolantu po obvodě všech střech (netýká se tělocvičny), předpokládá se vložení polystyrenových 

přířezů. 

Odvětrávací komínky: Budou vytipována místa, ve kterých dlouhodobě stála voda. Do 

stávajícího asfaltového pásu bude vyřezán otvor a instaluje se odvětrávací komínek (nutno 

zohlednit tl. nového tepelného izolantu 200 mm). Netýká se střech tělocvičen! Po roce užívání 

(nejlépe v letním období) bude zkontrolován původní izolant pod komínkem např. vložením 

textilie do komínku s ohledem na přítomnost zbytkové vlhkosti. V případě suchého izolantu bude 

komínek odstraněn a obě asfaltové plochy zapraveny. Nacení se 20 ks komínků z portfolia 

výrobce střešní krytiny. 

Střecha nad tělocvičnami: Vrstvy nad žebírkovými panely budou odstraněny a zlikvidovány 

jako nebezpečný odpad. Povrch panelů bude očištěn, spáry mezi panely zapraveny cementovou 

maltou. Aplikace nového střešního souvrství je popsána dále. Po panelech je nutné se pohybovat 

opatrně s ohledem na možnost poškození subtilních panelů! Na střeše nebudou skladovány 

asfaltové pásy! V případě popraskání panelů budou práce zastaveny a přivolán statik!  
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d.2.3 Hydroizolace – SBS modifikovaný asfaltový pás  

Charakteristika: Na všech střechách bude použit vrchní kvalitní SBS modifikovaný asfaltový 

pás, vhodné vlastnosti např. Euroflex tl. min. 5,2 mm s hydrofobizovaným ochranným břidličným 

posypem, s nosnou polyesterovou vložkou, pevnost v tahu 900 N/50 mm, ohyb za studena -25°C.  

Parotěsný pás na střeše tělocvičen: Na nově penetrovaný podklad se plnoplošně nataví 

parotěsný a pojistný hydroizolační pás (SBS modifikovaný) tl. 3 mm s termicky aktivovatelnou 

horní vrstvou, pás je vyztužený speciální kombinovanou hliníkovou vložkou (pevnost v tahu 500 

N/50 mm), ohyb za studena -30°C. Bude vytažen i na atiky!!! 

Pojistný pás na atikách po stržení původního (kromě tělocvičen): Po obvodě bude bodově 

nataven na penetrovaný povrch pás šířky 1,2 m  - vhodné vlastnosti např. Vedaglas G 200 S4 

mineral se skelnou nosnou vložkou 200 g/m2 tl. 4 mm, s celoplošným napojením na stávající 

asfaltové pásy v šířce min. 0,3 m. 

Oplechování atik: Bude z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s továrně naneseným 

PES povrchem (PES vrstva tl. 35 mikronů), připevněno k exteriérové OSB desce třídy 3 tl. 22 mm 

ve spádu 5,5% dovnitř pomocí ocelové pásoviny 20/4 á 0,6 m. Deska bude upevněna přes XPS tl. 

30 mm na požadovaný spád - navrženo. Oplechováním (OSB deskou) bude překryto ukončení 

budoucího zateplovacího systému na fasádě. Oplechováním bude výrazně překryto ukončení 

zateplovacího systému na fasádě, jak ve vodorovném tak především ve svislém směru. Asfaltový 

pás bude nataven na podkladní hydroizolační pás, který bude nakotven na podkladní OSB desku. 

Přechod pásu z roviny střechy bude realizován přes stávající náběhový klín po obvodě střechy. Na 

střeše nebude používán titanzinkový plech z důvodu rizika vzniku bitumenové koroze. 

Vpusti: Budou osazeny nové vpusti, např. značková sanační vpust, vhodné vlastnosti např. 

Grumbach s dlouhým osazovacím tepelně izolovaným zasouvacím hrdlem, DN dle stávající vpusti 

+ zachytávací koš - nutno nacenit s rezervou. Bude se jednat o značkovou sanační vpust 

s dlouhým hrdlem pro zapuštění a s nakašírovanými manžetami pro napojení jak stávajícího pásu, 

tak natavení nového horního pásu! V bezprostřední blízkosti vpusti bude zvýšen spád. 

Obecně: Bude zajištěn odvod všech dotčených ploch – dle skutečného provedení na stavbě. 

Napojení hydroizolace na svislé konstrukce bude řešeno systémovými lištami se zatmelením, 

vytažení bude min. 300 mm nad střešní plášť. Prostupy střešním pláštěm budou provedeny 

dvojitě. Projektant nedoporučuje provádění zátopové zkoušky z důvodu přílišného přitížení 

stropních panelů, malé průkaznosti zkoušky (menší zatečení nelze téměř poznat) a znehodnocení 

nového střešního pláště v případě jejího nevodotěsného provedení. Vhodnější je např. zkouška 

kouřová, zkoušky založené na elektrických vlastnostech materiálů apod. 

d.2.4 Tepelná izolace st řechy 

Tepelná izolace běžné střechy: 200 mm EPS 100 S, ve 2 vrstvách tl. 100 + 100 mm 

s prostřídanými sparami, s nakašírovanou horní vrstvou asfaltovým pásem, vhodné vlastnosti 
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např. Vedatect PYE G 200 S4 mineral. Na stávající vyrovnaný povrch (viz výše) se položí tepelná 

izolace do PU lepidla (viz dále). Prováděcí firma zajistí v rámci dodávky návrh spádových klínů u 

atik a na rovných částech střechy. Bude dodržen minimální sklon střechy požadovaný výrobcem 

asfaltového pásu. Kolem vpusti bude osazena rovná deska izolantu, nebude prováděno 4 

spádovanými kusy! 

Tepelná izolace střechy tělocvičen: 260 mm EPS 100 S, ve 2 vrstvách tl. 100 + 160 mm 

s prostřídanými sparami, s nakašírovanou horní vrstvou asfaltovým pásem, vhodné vlastnosti 

např. Vedatect PYE G 200 S4 mineral. Na stávající vyrovnaný povrch (viz výše) se položí tepelná 

izolace (způsob stabilizace je popsán dále). Kolem vpusti bude osazena rovná deska izolantu, 

nebude prováděno 4 spádovanými kusy! 

TI hlavních atik: pro izolaci vodorovné plochy atiky se použije izolant XPS, v tl. 30 mm. 

Náběhové klíny se použijí stávající s případnou úpravou viz výše. Svislé zateplení atiky se 

provede z izolantu EPS 100 S tl. 50 mm. 

Náběhové klíny: Po obvodě všech střech budou osazeny náběhové klíny pro plynulý přechod 

z vodorovné části střechy na atiku. 

TI zvukotlumících komor: Komory budou po provedení jejich sanace a po přípravě pro 

napojení nových tvarovek odvětrání kanalizace zatepleny ze všech stran EPS 100 S tl. 50 mm 

s nakašírovaným asfaltovým pásem a dále obaleny vrchním pásem s posypem. 

d.2.5 Stabilizace vrstev 

Vzhledem k předpokládanému složení stávajícího střešního pláště je navrženo lepení nového 

souvrství. Dodavatel zajistí prováděcí dokumentaci střechy (kladečský plán s výškovým 

zaměřením) – nutno nacenit. Lepení bude realizováno systémovým PU lepidlem na očištěný 

vyrovnaný povrch, lepit se budou i vrstvy izolantu mezi sebou. Tato technologie je již 

odzkoušená, navíc se jedná o nízkou střechu a stropní konstrukce nebude přitěžována. Hustotou 

použití lepidla v ploše budou zohledněna místa v rozích a po obvodě atiky ,která vyžadují větší 

odolnost proti sání větru. 

Hlavní střechy: První i druhá vrstva izolantu budou lepeny speciálním PU lepidlem v pruzích 

za studena na očištěný povrch. 

Střecha tělocvičen: První vrstva izolantu bude kladena do termicky aktivované vrstvy 

parotěsného pásu, druhá vrstva izolantu bude lepena speciálním PU lepidlem v pruzích za studena. 

Lineární fixace po obvodě střech (ne tělocvična): Provede se pomocí vysušené fošny 

160/60 mm kotvené pozinkovanými ocelovými pásovinami k atikám. 

d.2.6 Ostatní konstrukce 

Výlez na střechu: Po odstranění stávajícího ocelového poklopu a provedení nadezdění CP tl. 

140 mm na min. 300 mm nad nový střešní plášť, se do betonové vyrovnávací mazaniny osadí 



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  DEA ENERGETICKÁ AGENTURA spol. s r.o. 
ZŠ  VANČUROVA 2 V HODONÍNĚ 
  Sladkého 13, Brno 617 00 
projektová dokumentace pro provádění stavby  Tel.: 548 524 536 

 18   28.3.2013 

nový ocelový poklop s tepelně izolační výplní. Bude osazen visací zámek, bude zabráněno 

takovému otevření poklopu, aby se dotýkal hydroizolace nebo poškozoval závěsy. Těleso bude 

obaleno TI EPS tl. 50 mm + HI, systémové ukončení, bude kryto přesahem poklopu. Jedná se o 

typový výrobek viz samostatný výpis. 

Odvětrání kanalizace: Budou osazeny nové plastové tvarovky cca DN 100 těsně napojeny na 

stávající potrubí. Prostupy horním pásem budou dvojitě izolovány s vytažením na trubku. Bude 

provedeno nejlépe flexibilními samolepícími pásy. 

Hromosvod: Pro kotvení budou použity systémové plastové přitěžovací tvarovky. 

d.3 Úprava krytiny nad hlavním vchodem 

Asfaltové pásy na stříšce hlavního vstupu budou zachovány beze změny, bude však nutné napojit 

střešní plášť na povrch nového zateplovacího systému. Bude provedeno ze samolepícího pásu na 

očištěný povrch střechy a na přestěrkovaný izolant ETICS do výšky 0,3 m nad povrch střechy. 

Ukončen bude pás systémovou přítlačnou lištou a zatmelen. 

d.4 Náhrada otvorových výplní 

d.4.1 Odstran ění stávajících výplní 

Stávající dřevěné a ocelové typové výplně budou odstraněny, včetně pomocných konstrukcí 

(kotvící kovové profily). Odstraní se také vnitřní rozměrné parapety (s výjimkou případných ploch 

tvořených keramickým obkladem v koupelnách apod.). Odstraní se také kopilitové výplně na chodbě a 

polykarbonátové výplně v tělocvičnách včetně pomocných ocelových konstrukcí. Okno bude 

rozebráno a dle jednotlivých hmot roztříděno a zlikvidováno. 

Zazdívky: Některé okenní otvory v suterénu budou zazděny, je navrženo po prohlídce s ředitelem 

školy, pozice jsou patrné z výkresové části. Bude zazděno z pěnosilikátových tvárnic použitých pro 

meziokenní pilíře v patrech, celková tl. Bude cca 450 mm, bude opatřeno vnitřní omítkou s perlinkou, 

štukem a malbou. 

Dozdívka příčky: U hlavního vstupu se nachází příčka vedoucí k oknu, jedná se nově o výplň P07. 

Stávající dřevotřískový předěl bude nahrazen plynosilikátovou vyzdívkou tl. 150 mm s napojením na 

stávající příčku nerezovými kotvami v každé druhé ložné spáře a k novému oknu pružně se 

zatmelením, povrch příčky bude opatřen omítkou s perlinkou přetaženou i na stávající příčku, provede 

se štuk a lokální výmalba. 

d.4.2 Plastové výpln ě (okna a dve ře) 

Na místo části původních typových dřevěných výplní budou osazena nová plastová okna s různými 

druhy otevírání a členění, zůstane však zachováno stávající dělení, nedochází ke zmenšování otvorů. 

Konstrukce rámu musí zajistit stabilitu okenních křídel i u větších rozměrů okna (vyšší než 1,20 m). 

Na výkresech a na výpisech výplní je naznačena otevíravost oken a ostatní parametry. Okna musí být 
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zabezpečena proti průvanu! Všechna křídla musí být ovládaná z podlahy bez pomocí tyčí apod.! Na 

některé výplně byla navržena mléčná skla – některé stěny v tělocvičně a okna k umývárnám, šatnám 

apod., je zohledněno ve výpisu oken. Na velkých sestavách je požadován statický výpočet. 

Vnitřní parapety: Dodávka bude včetně vnitřního cca 0,5 m širokého dřevotřískového parapetu tl. 

20 mm oboustranně potaženého CPL laminátem (v místnostech s běžnou vzdušnou a neodstřikující 

vlhkostí) s nosem, nutno zohlednit případné zkosení ostění. V těchto parapetech nad otopnými tělesy 

budou osazeny hliníkové mřížky pro zajištění přístupu teplého vzduchu na okenní výplně – nutno 

jejich umístění rozměřit s ohledem na umístění otopných těles a polohu vynášecích kotev – popsáno 

v samostatném výpisu. V místnostech s parapetem z keramického obkladu bude okno osazeno bez 

porušení tohoto obkladu, s vhodným zatmelením styčné spáry (náhrada parotěsné pásky) – přesné 

řešení bude navržena na místě. Každá místnost musí být přímo větratelná.  

Parapety v tělocvičně: Na parapety budou nalepena nová PVC vrstva (podlahovina) místo původní, 

která bude během výměny oken poškozena a odstraněna. Hrana bude opatřena pryžovým profilem 

používaným u schodišťových stupňů. Tento profil bude použit ve větším rozsahu v místě uvažovaném 

v budoucnu jako tribuna a střídačka. Celková výměra těchto profilů je cca 75 m. 

Dveře: Některé dveře (na únikové trase) budou vybaveny panikovou klikou a panikovou hrazdou, 

zůstává zachována koncepce únikových cest i šířka dveří. Samozavírače budou osazovány z vnitřní 

strany! Průchozí světlé šířky musí být bezpodmínečně dodrženy! Dveře budou opatřeny dveřními 

zavírači s hřebenovou technologií pro vysokou zátěž, s plynule nastavitelnou rychlostí zavíraní, 

dovírání dveří a úhlu otevření, plynule nastavitelnou sílou zavírání. Cylindrická vložka bude dodána 

s vysokou ochranou, délky podle dodaného dveřního hliníkového profilu. 

Požadavek na kontrolu připojovací spáry: Technickým dozorem investora budou před zakrytím 

převzaty všechny připojovací spáry otvorových výplní – vyplnění PU pěnou a dokonalé přilepení 

pásek na očištěný podklad. 

Přesné požadavky na okenní výplně jsou uvedeny ve specifikaci A.1.2.30a. 

d.4.3 Hliníkové vstupy do objektu 

Vstupní dveře do objektu budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem 

s odpovídajícím robustním profilem s ohledem na předpokládané namáhání! Na samostatném výpisu 

jsou uvedeny jednotlivé specifikace – bezpečnostní skla, samozavírače apod. viz platné PBŘ. Změní 

se členění těchto stěn. Přesná koncepce je patrná z výkresové dokumentace. Nutno koordinovat 

s oplechováním vyzdívky z vnější strany – bude koordinována barva plechu s ohledem na RAL odstín 

hliníkových stěn, předpokládá se vybrání odstínu z rozšířeného vzorníku RAL (ne 210 odstínů). Dále 

budou probrány možnosti pohledového kotvení plechové kazety na stěny – navržené obecně příponky 

kotvené k hliníkové stěně, do kterých se kazeta zacvakne. 

Dveře budou opatřeny dveřními zavírači s hřebenovou technologií pro vysokou zátěž, s plynule 

nastavitelnou rychlostí zavíraní, dovírání dveří a úhlu otevření, plynule nastavitelnou sílou zavírání. 
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Cylindrická vložka bude dodána s vysokou ochranou, délky podle dodaného dveřního hliníkového 

profilu. 

Ve zděné stěně u hlavního vstupu bude osazeno fixní okno s požární odolností EI 45 DP1 dle PBŘ. 

d.4.4 Obecné požadavky 

Vnitřní styk rámu s parapetem, ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou na 

penetrovaný a vyrovnaný povrch a zednicky zapraven. Skutečné parametry a další změny výplní 

otvorů budou konzultovány s investorem a odsouhlaseny projektantem. Již při zaměřování bude 

zohledněn záměr zateplovat ostění tl. izolantu 30 mm! Dodavatel provede zaměření skutečných 

rozměrů na stavbě. Vzhledem k povaze obvodové konstrukce bude provedeno vzorové kotvení 

jednoho kusu okna za přítomnosti technického dozoru investora! Způsob provedení bude odsouhlasen. 

d.5      neobsazeno 

 

d.6 Zámečnické konstrukce 

Jedná se o následující konstrukce, povrchová úprava nátěr 1x základní, 2x vrchní, dle umístění. 

Návrh (dopřesnění) provede statik dodavatele v rámci dodávky, ve spolupráci se zámečníkem, provede 

se dílenská dokumentace. Budou splněny všechny platné ČSN. Deformace konstrukce, otřepy, 

zkorodovaná místa nebudou akceptovány! Dílenská dokumentace bude odsouhlasena technickým 

dozorem. Výrobky a práce jsou popsány na samostatném výpisu a ve statické části A.2. 

Vodorovný nosník u schodiště: Po odstranění kopilitů se odstraní i vodorovný nosník. Nový bude 

umístěn ve stejné poloze, využije se stávajících kapes pro ukotvení. Nosník bude dimenze 2x U140 

(svařeno do krabice), osazený uvnitř, do kapes s upravenou ložnou spárou, přesné řešení a kotvení je 

popsáno v části A.2 a bude upřesněno po zjištění přesného stavu na stavbě. Nutno koordinovat práce 

s dodavatelem oken! 

Vodorovný nosník v tělocvičnách: Osadí se tenkostěnný uzavřený profil 100/100/4 do poloviny 

výšky okna. Bude sloužit především pro osazení okenních výplní, nutno koordinovat s dodavatelem 

oken! V místě kotvení na sloupech bude zachována mezera pro umožnění délkové teplotní roztažnosti. 

Přesnější řešení v části A.2. 

Sítě v tělocvičnách: Před okna bude instalován vodorovný rastr ocelových lanek tl. 3 mm á 0,6 m 

s koncovkami pro možnost rektifikace (napnutí). Na tento rastr bude chycena textilní polypropylenová 

síť s oky 50/50 mm s obrubou, tloušťka lana cca 3 mm. Bude odpovídat normě EN1263-1. V každém 

modulu bude možný přístup k oknu pro jeho umytí! 

Plotové dílce s pletivem: Ve dvou modulech budou místo výše uvedeného řešení osazeny plotové 

dílce s pletivem, z důvodu blízkosti k novým plastovým výplním. Budou se skládat z tenkostěnných 

uzavřených profilů s pletivem s oky 50/50 mm o tloušťce drátu cca 3 mm v obvodovém rámu 

z kulatiny průměru 12 mm – je popsáno v části A.2. 
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Podpora parapetu v tělocvičně: Ve dvou polích se provede vyztužení podpor, a to jäckly 40/40/3 m 

rozmístěných dle možností s ohledem na stávající otopná tělesa, čela budou zaslepena, popis a počet 

viz část A.2. 

Konstrukce stříšek nad vchody: tvarově se bude jednat o pultovou stříšku, konstrukčně se bude 

jednat o svařenec z ocelových profilů (podrobněji viz část A.2), kotvený do fasády chemickými 

kotvami, spád bude zajištěn již tvarem konstrukce. Opláštěná bude cementovými exteriérovými 

deskami – možno použít např. Knauf Aquapanel (minimální teplotní a vlhkostní roztažnost), opatřena 

perlinkou a stěrkou a tenkovrstvou silikonovou omítkou. Krytina bude z pozinkovaného ocelového 

plechu tl. 0,7 mm s továrně naneseným PES povrchem, spojeno stojatým dvojitým falcem, 

kotveno příponkami. Podklad bude tvořen smyčkovou prostorovou rohoží. Dodávka včetně 

krycího plechu na fasádě, osadit před omítkami. V místě kotvení stříšky do fasády nebude po 

délce přikotven profil přímo k stávajícímu panelu, ale přes HPL podložky – tím se částečně 

eliminuje liniový tepelný most. Po obvodě stříšky se v rámci provedení omítky osadí odkapní 

lišta. 

Úprava stříšky nad schodištěm do suterénu: Stávající konstrukce bude demontována, zkrácena 

o tloušťku zateplení a nakotvena zpětně. Stávající polykarbonátovou desku nejspíše nebude 

možné vrátit zpět, je navržena nová. Přesnější popis je uveden ve výpisu. Jsou navrženy i nové 

stěny z polykarbonátu, které budou tvořit závětří schodiště, nakotví se do stávajícího zábradlí. 

Ochranné úhelníky: U dveří do pavilonu A5 se osadí ochranné ocelové úhelníky cca 60/5, 

budou kotveny do zdiva, ne do izolantu – viz samostatný výpis. 

d.7 Hydraulické vyregulování otopné soustavy 

Po provedení prací, především po výměně všech stávajících dřevěných oken za nová plastová, 

zateplení fasády a střechy dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. 

V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu otopného systému, jakož i 

technických vlastností systému samotného. Bude tak nezbytné: 

• přepočítat hydrauliku otopného systému; 

• revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace; 

• snížit náběhovou teplotu topné vody. 

Projektant upozorňuje na možnost zvýšení hlučnosti stávajících čerpadel, které může nastat po 

přeregulování otopné soustavy. S tím vznikne nutnost osazení nových. Součástí této dokumentace není 

projekt vyregulování. 

d.8 Ostatní konstrukce a úpravy 

d.8.1 Podbití mansardové st řechy 

Bude naceněn celý rozsah podbití, kromě rozměrného zastřešení nad terasou, zde se provede jen 

jeho sjednocující nátěr. Bude provedeno z hoblovaných vysušených smrkových prken tl. 24 mm na 
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pero a drážku, bude opatřeno krycím nátěrem dle obecných zásad pro ošetřování dřeva. Využije se 

stávajících podkladních prvků. Jedná se o dvě různé šířky viz půdorys. Po odstranění dřevěných prvků 

budou zkontrolovány ostatní prvky – dřevěné a klempířské! Poškozené prvky budou vyměněny! Bude 

naceněno 0,5 m3 řeziva profilu cca 40/160 mm pro lokální opravy – budou impregnovány 

nevyluhovatelným ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokazným organismům. 

d.8.2 Zaizolování vnit řního potrubí v t ělocvi čně 

Stávající litinové potrubí odvádějící dešťovou vodu ze střechu bude zaizolováno, a to tepelně 

minerální vlnou tl. 60 mm po celé délce (asi 3,0 m) a následně parotěsně vhodnou hliníkovou folií 

s přelepením spojů páskami a napojením na okolní zdivo. Bude se jednat o výrobek pro dané 

technické aplikace! 

d.8.3 Odvětrání WC a umýváren 

Jedná se v podstatě pouze o prodloužení stávajícího potrubí do líce ETICS, předběžně se 

předpokládá použití novodurové trubky DN 100, utěsnění prostupu zateplením a osazení plastových 

mřížek se síťkami proti hmyzu. 

d.8.4 Osazení plastových lapa čů střešních splavenin 

Stávající lapače budou nahrazeny novými plastovými pro potrubí cca DN 100. Dodávka včetně 

napojení na stávající podzemní vedení a zapravení povrchu. Jeden lapač je osazen v asfaltové ploše – 

zapravit litou asfaltovou hmotou na podsyp, lapač bude osazen do betonu. 

d.8.5 Nátěry p řipojovacích sk říní 

Jedná se asi o 6 ks přípojkových skříní apod. - povrchová úprava nátěr 1x základní, 2x vrchní, dle 

umístění. Do vnitřního zařízení nebude zasahováno.  

d.8.6 Okapní chodník 

V místě volného terénu se osadí betonové dlaždice 500/500 do příslušných hutněných vrstev 

(štěrkodrť frakce 0/22 mm a kamenná drť frakce 0/4 mm), ve spádu 2% od objektu, je podrobněji ve 

výkresové dokumentaci. 

d.9 Hromosvod 

Bude provedena kompletní rekonstrukce svislé a vodorovné části hromosvodů – týká se i 

mansardové střecha nástavby! Bude provedeno osazení nových svodných vodičů na fasádu, a to ve 

větším počtu než stávající. V úrovni do 2,0 m nad terénem bude přechod na tyčové vedení, které bude 

napojeno na zemnící rozvod. Po skončení montáže je nutné provést výchozí revizi. Během realizace 

(demontáže a montáže nového) musí být soustava vždy částečně funkční. Je řešeno samostatnou částí 

dokumentace! 
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e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností (reprezentovaných součinitelem prostupu tepla U 

dle ČSN 73 0540-2:2007) části obvodového pláště a otvorových výplní. Parametry vždy splňují 

požadované, případně i doporučené hodnoty U předmětné normy. Byly zohledněny návrhové vnitřní 

teploty jednotlivých místností. Podrobně řeší Energetický audit – minulý stupeň projektové 

dokumentace. 

S ohledem na poskytnutou dotaci z daného dotačního programu je nutné veškeré změny 

konzultovat s projektantem a s koordinátorem dotačního titulu! 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 28.3.2013               ................................ 

 Ing. Martin Němec 


