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1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ : 
 

a) Zhodnocení staveniště 
Jedná se o komplex budov mateřské školy z konce 70. let 20. století, který je tvořen 

nepodsklepenými dvoupodlažními výukovými pavilony (objekty A a B), nepodsklepenou 
jednopodlažní hospodářskou budovu s provozy kuchyně a administrativy vedení školky 
(objekt C) a jednopodlažní nepodsklepenou budovou s hlídacím koutkem pro děti do 3 let 
(není předmětem stavebních úprav). Budovy jsou v úrovni 1.NP propojeny spojovací 
chodbou (objekt D). 

Stavebně technický stav této části stavby odpovídá stáří budov. Obvodové 
konstrukce a výplně vnějších otvorů i plášť ploché střechy mají výrazné nedostatky v 
tepelně izolačních vlastnostech.  

 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení 
Celkové urbanistické řešení areálu není návrhem dotčeno. 

Vnější vzhled dotčených budov zachovává proporce fasád; viditelnými změnami jsou 
úpravy výplní vnějších otvorů. Nově přidanými prvky jsou pouze dvě požární úniková 
schodiště při učebnových pavilonech. 
Samostatným výtvarným prvkem bude barevné řešení zateplovaných fasád. 

 
 

c) Technické řešení pozemních a inženýrských staveb 

SO.01 – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny vnějších 

výplní otvorů. Navrhované parametry tepelných izolací vycházejí z energetického auditu 
zpracovaného společností „Energetická agentura s.r.o.“. Pro zateplení byla zvolena 
izolace deskami z minerální vlny, která je dobře paropropustná a umožňuje průchod 
vzdušné vlhkosti z interiéru a stavebních konstrukcí do exteriéru budovy, a napomáhá tak 
udržení přirozeného vnitřního mikroklimatu budovy. 

 
Rozsah navrhovaných úprav: 
1) Výměna vnějších výplní otvorů 

- Výměna stávajících vnějších výplní za nové s plastovým rámem a s izolačním 
zasklením, se součinitelem prostupu tepla prvkem:  
pro okna UN = UW ≤  1,0 Wm-2K-1 , pro dveře UN = UW ≤  1,2 Wm-2K-1 

- Zapravení a výmalba ostění oken 
- Osazení nových vnitřních parapetů 
- Výměnu všech klempířských prvků navazujících na nové výplně vnějších otvorů 

2) Zateplení svislých obvodových konstrukcí 
- Zateplení svislých neprůsvitných konstrukcí obvodového pláště kontaktním 

zateplovacím systémem (KZS) s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 140 mm a 
tenkovrstvou silikonovou omítkou. 

- Zateplení soklu kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací XPS tl. 140 
mm a tenkovrstvou mozaikovou omítkou. 

- Zateplení základů kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací XPS tl. 
140 mm chráněné nopovou fólií 

- Provedení drenáží na úrovni základové spáry po celém obvodu zateplovaných 
budov. 

- Zateplení podhledů a podlah lodžií tepelnou izolací EPS tl. 70mm. 
- Provedení hydroizolační stěrky a položení mrazuvzdorné slinuté dlažby na 

lodžiích. 
- Výměnu všech klempířských prvků navazujících na zateplení objektu. 
- Výměnu všech zámečnických prvků navazujících na zateplení objektu. 
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- Provedení nových okapových chodníčků z praného říčního kameniva. 
- Přeložení stávajících chodníků s betonovou dlažbou dotčených stavbou. 
- Výměna svodů bleskosvodu. 
- Výměna venkovních svítidel a zvonkových tabel přisazených na fasádu. 

3) Zateplení střech 
- odstranění fóliové hydroizolace střech a dodatečného zateplení střech z EPS  

tl. 50 mm 
- celoplošná vysprávka stávajících asfaltových hydroizolací  
- Zateplení střešních konstrukcí tepelnou izolací EPS tl. 250 mm s novou 

hydroizolací z měkčené PVC fólie. 
- Výměnu všech klempířských prvků navazujících na zateplení střech. 
- Výměna všech zámečnických prvků navazujících na zateplení střech. 
- Výměna bleskosvodu. 

 
SO.02 – STAVEBNÍ ÚPRAVY UVNITŘ BUDOV 

Po dispoziční stránce je předmětem úprav zejm. návrh nového využití koncové části 
hospodářského pavilonu. V prostorách bývalé školní kuchyně bude zřízena výtvarná dílna 
pro zájmovou činnost žáků MŠ a ZŠ z přilehlých pavilonů. Dílna bude mít nový nezávislý 
vstup, stavebně oddělenou převlékárnu / šatnu a pohotovostní hygienické zázemí. 
Samotná učebna je dimenzována pro cca 20 dětí, její součástí je kout pro sušení 
keramických výrobků s vypalovací pecí. 

Další prostory hospodářského pavilonu projdou drobnějšími úpravami - dva původní 
sklady při zásobovacím vstupu budou spojeny pro zřízení přípravny přivážené stravy, dvě 
kanceláře vedení MŠ budou spojeny do jedné společné místnosti. 

Ve spojovacím krčku mezi hospodářským a učebnovými pavilony bude otevřen nový 
vstup pro přístup veřejnosti k vedení provozu. Dále zde na úkor spojovací chodby dojde 
ke zvětšení výdejen stravy v místě vstupu do obou učebnových pavilonů. S dispozičními 
úpravami a s požadavky požárně bezpečnostního řešení souvisí návrh na zrušení tří 
stávajících a zřízení dvou nových okenních otvorů. 

Část hospodářského pavilonu, ve kterém byl v roce 2011 zřízen „hlídací koutek“, 
nebude navrhovanými úpravami dotčena. 

 
SO.03 – POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ ZE 2.NP 

Z důvodu nevyhovujícího řešení stávajících únikových tras a tím celého požárně 
bezpečnostního řešení budov jsou ze 2.NP učebnových pavilonů navržena dvě nová 
venkovní úniková schodiště, která budou přístupná z lodžií na JZ fasádách obou budov. 

Nová schodiště jsou při obou pavilonech shodná, pouze jsou zrcadlově otočená. 
Navržena jsou ocelová dvouramenná schodiště se stupni a podestami z pororoštu. 
Součástí schodišť je orientační panel z tahokovu s označením pavilonu. 
 
Rozsah navrhovaných úprav: 

- Vybourání otvorů v lodžiových stěnách 2.NP pro přístup na únikové schodiště 
- Vybudování dvou zrcadlově otočených únikových schodišť z prostoru lodžií ve 2.NP 

 
Inženýrské sítě a objekty: 

V místě nového únikového schodiště z objektu A bude provedena přeložka plynovodu, 
podrobné řešení v části F.1.4.f. . 
 
Terénní, sadové a vegetační úpravy: 

Řešení vegetačních úprav areálu není předmětem této dokumentace. Projekt řeší 
pouze plochy v bezprostřední blízkosti stavby. Během stavby bude zajištěna ochrana 
stávající vzrostlé zeleně. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Jednotlivé inženýrské sítě a dopravní infrastruktura stavby jsou připojeny na okolní 

veřejné systémy v území takto: 

- dopravní napojení: stávající, není návrhem dotčeno 
- zásobování el. energií: stávající, není návrhem dotčeno 
- zásobování vodou: stávající, není návrhem dotčeno 
- zásobování plynem: stávající, není návrhem dotčeno  
- likvidace splaškových vod: stávající, není návrhem dotčeno  
- likvidace dešťových vod: stávající, není návrhem dotčeno 
- telekomunikační sítě: stávající, není návrhem dotčeno 
 
e) Dopravní a technická infrastruktura 

Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení. Stavební pozemky 
jsou pro stavební činnosti a techniku přístupné stávajícím vjezdem do areálu z ul. 
Pražská. Toto napojení bude sloužit jak pro realizaci všech částí stavby. 

 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení. 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupných ploch a komunikací 
Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení.  

 
h) Průzkumy a měření zapracované v projektové dokumentaci 

Během prací na dokumentaci měl projektant k dispozici tyto průzkumy a měření:  
- mapu katastru nemovitostí 
- výpis z katastru nemovitostí 
-  informace o technické a inženýrské infrastruktuře poskytnuté investorem 
- výškopisné a polohopisné zaměření území 
- energetický audit budovy vypracovaný společností „Energetická agentura s.r.o.“  
 

i) Podklady pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškopisný systém 
Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení.  
 

j) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
SO.01 Snížení energetické náročnosti budov 
SO.02 Stavební úpravy uvnitř budov 
SO.03 Požární úniková schodiště ze 2.NP 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení. Během výstavby bude 
provoz na staveništi organizován tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy, zejm. 
hlučnost a prašnost, na své okolí. Při provádění veškerých prací budou dodržovány platné 
limity dané hygienickými a bezpečnostními předpisy. 

  
l) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou 
respektována následující zákony, vyhlášky a nařízení ve znění pozdějších změn a 
doplnění:   

- Zákoník práce                  
- Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích  
- Zák. č. 48-82 - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- Zák. č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě 
- Zák. č. 102/2000 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zák. č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích 
- Zák. č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech, manipulace se zdraví škodlivými látkami 
- Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při 

stavebních pracích. 
    

Provoz stavby a především technologie vybavení stavby včetně jejího technického 
zázemí nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, specielní ochranu zdraví při práci. 
Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, kteří budou pro danou 
práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZP. 

   Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. 
Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami 
poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy. 

 
 
2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

 
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byly při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby dodrženy požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu. 
 

 
3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 
Požárně bezpečnostní řešení objektu je řešeno samostatnou přílohou dokumentace. 
 
  

4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

1) Osvětlení a oslunění (odstupové vzdálenosti) 
Navrhovaným řešením nebudou dotčeny stávající poměry osvětlení a oslunění v okolí 

stavby. 

2) Ochrana ovzduší: 
Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení. 

3) Ochrana vod: 
Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení.  
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami 

škodlivými vodám, především ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí 
být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. 

4) Nakládání s odpady: 
Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení. 

5) Nakládání s odpady vzniklými na stavbě: 
Na stavbě vznikne odpad přebytečné výkopové zeminy. Tato zemina bude umístěna 

na mezideponii na pozemku stavby a v závěrečné fázi bude společně s ornicí ze skrývky 
použita při terénních úpravách okolí domu. 
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Ostatní odpady budou odvezeny na povolené skládky a k odborné likvidaci 
oprávněnou firmou.  

 
Údaje o odpadu dle vyhlášky č.381/2001 Sb. dle katalogových čísel: 
170504  zemina a kamení neuvedené pod č.170503: kategorie 0, odvoz na skládku 
170302  asfaltové směsi neuvedené pod č.170301: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
170604  ostatní izolační materiály: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
170405  železo a ocel: kategorie 0 , odvoz do sběrny  
170203  plasty: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
200301  směsný komunální odpad: odvoz na skládku     
150101  papírové a lepenkové obaly: odvoz do sběru 
150106  směsné obaly: odvoz na skládku                                      

 
Evidenci odpadů bude vést stavební dozor archivací dokladů o provedené likvidaci. 

Doklady budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby. 
Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastnící souhlas k provozování zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle §14 zák.185/2001 Sb. 
Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků 

nebezpečných kapalin (oleje, fridex, nafta apod.) z dopravních prostředků a stavebních 
strojů a o zneškodňování případných úniků. 

 
 

5) BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 

Při užívání stavby budou dodržovány běžná bezpečnostní opatření, týkající se 
bezpečného a bezporuchového chodu technických a elektrických zařízení a vybavení. 
Přitom je nutné dodržovat technologické požadavky jednotlivých výrobců na provoz jejich 
zařízení, dodržovat pravidelné termíny kontrol a předepsaných revizí. 

Stavba je navržena dle platných norem a zákonů, které respektují ochranu 
obyvatelstva. Provoz jednotlivých inženýrských sítí bude pod dohledem provozovatele, 
který má poruchovou službu. 

 
 

6) OCHRANA PROTI HLUKU  
 

Po dobu realizace stavby lze předpokládat zvýšené zatížení hlukem. Za účelem 
minimalizace těchto negativních vlivů na své okolí bude provoz na staveništi organizován 
tak, aby byly dodržovány limity dané platnými předpisy. 

Charakter stavby ani její provoz nevyžadují zřízení zvláštních ochranných či 
bezpečnostních pásem, které by zasahovaly na okolní zemky či širší území obecně. 

 
 
7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

 
Veškeré obvodové konstrukce budovy jsou navrženy tak, aby z hlediska tepelně-

technických parametrů splňovaly stávající zákonné limity a ČSN-EN. Skladby konstrukcí a 
vnějších výplní otvorů jsou navrženy tak, aby splňovali doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla dle ČSN 730540-2.  

Projekt řeší celkové zateplení fasád objektů. Navrhované parametry tepelných izolací 
vycházejí z energetického auditu zpracovaného společností „Energetická agentura s.r.o.“. 
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8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOS TÍ 

POHYBU A ORIENTACE  
 

Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení.  
 
 
9) OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Ostatní škodlivé vlivy se nepředpokládají, areál se nenachází v žádném známém 

ochranném pásmu zdroje škodlivin. 
 
 

10) OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Na navrhovaný objekt nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb 
k ochraně obyvatelstva. 

 
 

11) INŽENÝRSKÉ STAVBY A OBJEKTY  
 
Součástí stavby nejsou další inženýrské stavby či objekty.  
 

 
12) TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 

 
Součástí stavby nejsou zvláštní technologická zařízení ani provozní soubory. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Petra Laslofi 

Datum: leden  2013 


