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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 

smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a 
případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku. 
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 Číslo smlouvy objednatele : .................................  
 Číslo smlouvy zhotovitele :……………………….. 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů  
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic, 

Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a 
realizace investic 

 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1827552/0800 
Tel. / Fax : 577 043 871 
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz 
  frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
 

1.2. Zhotovitel 

   ……………………………………………………… 
Sídlo : ……………………………………………………… 
Statutární orgán : ……………………………………………………… 
  ……………………………………………………… 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u …. v …...., oddíl ……, vložka …….. 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : ……………………………………………………… 
b) ve věcech technických : ……………………………………………………… 
 
IČ : ……………………………………………………… 
DIČ : ……………………………………………………… 
Bankovní ústav : ……………………………………………………… 
Číslo účtu : ……………………………………………………… 
Tel. / Fax : ……………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

mailto:milan.hudec@kr-zlinsky.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli 
projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále na veřejnou zakázku 

 „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ 

dále jen „akce“ 
 
Základní parametry díla: 

 schválený investiční záměr evidenční číslo: 672/3/100/086/03/10 vč. dodatků, 

 podmínky dokumentace vydané Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava pro 
výzvu č. 29/2012 k dotačnímu titulu Regionální operační program Střední Morava v rámci 
prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst a 
podoblasti podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.  

 parametry z registračního listu akce, je-li vydán. V případě doručení registračního listu akce 
objednateli po podpisu této Smlouvy, bude jeho kopie objednatelem zhotoviteli předána do 
pěti dnů ode dne doručení. 

 
Tyto základní parametry jsou pro jednotlivé stupně projektové dokumentace (dále jen „PD“) závazné. 
Se schváleným investičním záměrem shora uvedeným se zhotovitel před podpisem této smlouvy 
seznámil. 
 
Rozsah díla: 

2.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) v členění a rozsahu dle 
Přílohy č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, včetně: 

2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí např.: 
geologický a hydrogeologický průzkum staveniště, radonový průzkum, hluková studie, 
rozptylová studie apod., 

2.1.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky na ochranu proti případným záplavám 
s vyhodnocením rizik, 

2.1.3. posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), bude-li požadována, 
2.1.4. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace, 
2.1.5. zhotovitel zpracuje variantní řešení pro technologii kuchyně a prádelny včetně 

vyhodnocení, ekonomické analýzy, zdůvodnění a doporučení nejvhodnějšího řešení. Po 
odsouhlasení varianty zástupcem investora a budoucího uživatele bude odsouhlasená 
varianta řešení zapracovávána do projektové dokumentace, 

2.1.6. zhotovitel zpracuje v případě požadavku investora variantní technické řešení, včetně jeho 
vyhodnocení, zdůvodnění a doporučení nejvhodnějšího řešení. Předkládání těchto 
variantních řešení bude probíhat na výrobních výborech. Po odsouhlasení varianty 
zástupcem investora a budoucího uživatele bude technické řešení zapracováváno do 
projektové dokumentace, 

2.1.7. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory, každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenou s DPH a bez DPH, počet měrných jednotek musí být v souladu 
s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci 
akce a uvedení akce do provozu, 

2.1.8. u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 
předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

2.1.9. prezentace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, bude-li požadována. 
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2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ UR“) za účelem vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další 
doklady, nutné pro realizaci stavby (rozhodnutí o umístění stavby) včetně: 

2.2.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích 
správních řízeních ohledně realizace akce, které bude sloužit jako přílohy pro podání 
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, např. Oznámení podlimitního záměru dle 
přílohy 3 a zákona č. 100/2001 Sb., apod., 

2.2.2. vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro rozhodnutí o 
umístění stavby,  

2.2.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení, vedoucí k vydání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, 

2.2.4. úhrada poplatků spojených s vydáním rozhodnutí o umístění stavby, 
2.2.5. zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
2.2.6. vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby vyplnění formuláře dle Přílohy č. 3 

zákona 503/2006 Sb. a předložení žádosti, včetně příloh k podpisu zástupcům 
objednatele, 

2.2.7. podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a 
předložení objednateli dokladu o podání na příslušný stavební úřad, 

2.2.8. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 
doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí 
o umístění stavby, 

2.2.9. veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění 
stavby. 

2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) v členění a rozsahu dle 
Přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, včetně: 

2.3.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace, 

2.3.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 148/2007 Sb., 
o energetické náročnosti budov, doložené: 

2.3.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a 
provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a “C“, 
vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

2.3.2.2. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy (zákon 177/2006 Sb. a vyhláška 148/2007 Sb. v platném znění),  

2.3.2.3. písemné projednání variant energetické náročnosti budov s Energetickou agenturou 
Zlínského kraje, o.p.s. Písemné projednání bude také obsahovat sdělení Energetické 
agentury Zlínského kraje, o.p.s., kterou variantu doporučuje realizovat a případně 
doporučení ke zlepšení energetické náročnosti budovy. Tato doporučení budou 
zapracována do projektové dokumentace. 

2.3.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení, 

2.3.4. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace, 

2.3.5. vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

2.3.6. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů, 
2.3.7. stavebně statický průzkum objektů dotčených výstavbou jeho vyhodnocení (včetně 

případných sond a zkoušek), bude li zapotřebí, 
2.3.8. inženýrsko-geologický průzkum podloží – průzkumy budou provedeny v dostatečně 

reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu, 
2.3.9. kontrola výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí, 

řešených objektů a dotčené lokality, 
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2.3.10. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 
apod.), 

2.3.11. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu, 

2.3.12. technická pomoc při jednáních, týkajících se předmětu zakázky, 
2.3.13. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 

§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby 
a doložit doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající koordinátora, 

2.3.14. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory, každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenou s DPH a bez DPH, počet měrných jednotek musí být v souladu 
s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci 
akce a uvedení akce do provozu, 

2.3.15. u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 
předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

2.3.16. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována, 
2.3.17. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s odborem investic a 

odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje a s vedením Sociálních služeb 
Vsetín p. o. 

2.4. Návrh řešení interiéru – studie obsahující zejména: 

2.4.1. analýzu vstupních údajů, požadavků objednatele a budoucího uživatele, 
2.4.2. vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického vybavení 

apod. a koncepce exteriérového mobiliáře, 
2.4.3. zapracování požadavků budoucího uživatele a objednatele do projektové dokumentace, 
2.4.4. konzultace a odsouhlasení navrženého řešení s objednatelem a budoucím uživatelem, 
2.4.5. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru,  
2.4.6. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu, 
2.4.7. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru, 
2.4.8. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní dodávky 

stavby a dodávky interiéru, 
2.4.9. koordinace barevného řešení interiéru s barevným řešením navrženým projektantem 

stavby,   
2.4.10. písemné odsouhlasení umístění koncových prvků s objednatelem a budoucími uživateli,  
2.4.11. návrh řešení – studie a specifikace umístění koncových prvků interiéru bude zpracována 

v následujícím členění:  
2.4.11.1. Průvodní a technická zpráva 
2.4.11.2. Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem a s vyznačením 

prostorového umístění koncových prvků v měřítku 1:100, včetně kót a výšek 
2.4.11.3. Exteriérové plochy v měřítku 1:100 
2.4.11.4. Přehledné tabulky s kvantifikací navrženého mobiliáře 
2.4.11.5. Zápis o odsouhlasení umístění koncových prvků s objednatelem a budoucím 

uživatelem 
2.4.11.6. Propočet nákladů navrženého řešení ve specifikaci členění projektu, přičemž u 

jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 
předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel. 

2.4.12. prezentace studie interiéru, bude-li požadována. 

2.5. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ SP“) za účelem vydání stavebního povolení bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby 
(stavební povolení) včetně:  

2.5.1. vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení, 
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2.5.2. úhrada poplatků spojených s vydáním stavebního povolení, 
2.5.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení, 
2.5.4. vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh k podpisu 

zástupcům objednatele, 
2.5.5. po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem investora podání žádosti o stavební 

povolení na příslušný stavební úřad a předložení objednateli dokladu o podání na 
příslušný stavební úřad, 

2.5.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení 
a zabezpečení vydání stavebního povolení, 

2.5.7. veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 

2.6. Projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby (dále jen „TDW“) v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně: 

2.6.1. položkového výkazu výměr zpracovaného s použitím metodiky ÚRS nebo RTS. 
Oceněný i neoceněný výkaz výměr budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na 
CD v elektronické podobě ve formátu *.xls, 

2.6.2. výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS s maximálním 
zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen 
TSKP). Objednatel požaduje zpracování výkazu výměr tak, aby minimálně 50% položek 
bylo zatříděno dle TSKP.  V případě, že 50% položek nebude zpracováno dle TSKP, 
bude to považováno za podstatnou vadu projektu, 

2.6.3. každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položky dle TSKP, slovní 
popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou 
jednotku a požadované množství, 

2.6.4. výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu množství 
měrných jednotek, 

2.6.5. ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty a standardy (vč. estetických), 

2.6.6. oceněný výkaz výměr bude doložen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby, 

2.6.7. výkaz výměr projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku 
stavby. V případě požadavku bude předložen výkaz výměr ke konzultaci při sdělení 
termínu předání projektové dokumentace, 

2.6.8. u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 
předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

2.6.9. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH, 

2.6.10. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 45 a § 46 zákona 
č. 137/2006 Sb. pro stavební práce a s tím související dodávky a služby, 

2.6.11. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk 
všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých 
profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží a 
zpracován v měřítku mim 1:100. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na 
kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla, 

2.6.12. písemné odsouhlasení projektové dokumentace odborem  investic a odborem sociálních 
věcí Krajského úřadu Zlínského kraje a vedením Sociálních služeb Vsetín p. o., 

2.6.13. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému podvedení díla, včetně výkresu tvarů a výkresů výztuže 
železobetonových konstrukcí,  

2.6.14. obecným písemným Manuálem provozu budovy z hlediska vyvážené regulace otopné 
soustavy, ventilačních jednotek, vzduchotechniky atd. Tento manuál bude sloužit obsluze 
zařízení pro přehlednou a snadnou údržbu systému, 

2.6.15. výpočet hydraulického vyvážení otopné soustavy budovy, 
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2.6.16. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro výběr dodavatele, 

2.7. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele 
interiéru  

2.7.1. návrh typových prvků vnitřního vybavení, 
2.7.2. vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru a úprav 

ploch v rozsahu požadovaném objednatelem, 
2.7.3. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do interiéru, 
2.7.4. návrh barevného řešení a jeho konzultace s objednatelem, 
2.7.5. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 

konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem, 
2.7.6. vlastní vypracování projektu interiéru, 
2.7.7. projednání řešení vnitřního vybavení s objednatelem a budoucím uživatelem a 

zapracování jejich připomínek, 
2.7.8. vypracování knihy místností. Pro každou místnost bude zpracován samostatný list ve 

formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se místností, bude zpracován jeden list 
typické místnosti. Na každém listu místnosti bude uvedeno: 

2.7.8.1. značení (číslo) a název místnosti, 
2.7.8.2. půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky).  
2.7.8.3. pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a stropu, s vyznačeným umístění všech 

prvků interiéru,  
2.7.8.4. barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy), 
2.7.8.5. přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku (zejména u 

technických prvků, svítidel apod.), obsahující veškeré parametry, 
2.7.8.6. přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev, 
2.7.8.7. tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle 

projektové dokumentace, 
2.7.8.8. obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých jsou 

umístěny jednotlivé místnosti, 
2.7.9. výkaz výměr projektové dokumentace interiéru musí obsahovat pořadové číslo položky, 

slovní popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, prvků 
interiéru a bude jednoznačně specifikovat předmět plnění, měrnou jednotku a požadované 
množství, 

2.7.10. výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu množství 
měrných jednotek s odkazem na označení prvků dle jednotlivých podlaží, 

2.7.11. u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 
předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

2.7.12. ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou 
pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty a standardy (vč. estetických), 

2.7.13. projektová dokumentace musí splňovat podmínky dle § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb. 
pro stavební práce a s tím související dodávky a služby, 

2.7.14. oceněný výkaz výměr bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru, 
2.7.15. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění: 

2.7.15.1. Průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 
2.7.15.2. Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku v 1:100 
2.7.15.3. Půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení barevnosti povrchů 

v měřítku 1:100 
2.7.15.4. Exteriérové plochy v měřítku 1:100 
2.7.15.5. Kniha místností 
2.7.15.6. Výkaz výměr 

2.8. Autorský dozor (AD): 
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2.8.1. autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Přílohy č. 11 Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2010 - jako autorský 
dozor občasný, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního 
souhlasu. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat. Smluvní strany prohlašují, že je jim uvedený sazebník 
UNIKA 2010 znám a že vymezení rozsahu a obsahu jeho prostřednictvím přijímají, 

2.8.2. zhotovitel bude provádět autorský dozor jako občasný, obvykle 1x za 14 dní, zpravidla 
zároveň s konáním kontrolních dnů stavby. Za tím účelem objednatel poskytne zhotoviteli 
harmonogram kontrolních dnů stavby. Rozsah výkonu bude odsouhlasen dle článku 
5. Platební podmínky.  

2.8.3. zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky, 

2.8.4. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský 
dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se 
realizace stavby a kontrolních dnů stavby, 

2.8.5. Autorský dozor bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací a 
faktury dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou 
dokumentací pro výběr dodavatele a provádění stavby, 

2.8.6. Autorský dozor bude také písemně odsouhlasovat a vyjadřovat se ke Změnovým listům 
včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací 
případného položkového rozpočtu, 

2.8.7. autorským dozorem nejsou: 
2.8.7.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

2.8.7.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele. 

2.9. Součástí díla je rovněž: 

2.9.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 
1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, 
výrobní výroby budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto 
kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 
osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

2.9.2. projektová dokumentace (v rozsahu čl. 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 a 2.7) bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 
výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci, 

2.9.3. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce resp. 
interiéru do 3 dnů po jejím obdržení, 

2.9.4. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude li požadována, 

2.9.5. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na 
dodávku stavby a interiéru, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, 
bude li požadováno, 

2.9.6. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby nebo interiéru, bude li požadována, 

2.9.7. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do všech stupňů projektové 
dokumentace, 
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2.9.8. zpracování všech podkladů potřebných pro vynětí pozemku dotčených výstavbou ze 
zemědělského půdního fondu, bude li požadováno. 

2.9.9. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, 

2.10. Předpokládané objektové členění akce dle architektonické studie: 

Stavební objekty: 
SO 01 – Příprava území   
SO 02 – Ubytovací zařízení  
SO 03 – Přeložka vodovodu  
SO 04 – Přeložka STL plynovodu   
SO 05 – Přeložka vedení NN 
SO 06 – Přípojka vodovodu 
SO 07 – Přípojka kanalizace splaškové  
SO 08 – Přípojka kanalizace dešťové 
SO 09 – Přípojka plynovodu 
SO 10 – Přípojka VN 
SO 11 – Přípojka slaboproudu 
SO 12 – Venkovní osvětlení 
SO 13 – Zpevněné plochy 
SO 14 – Terénní a sadové úpravy 
SO 15 – Opěrné stěny 
SO 16 – Trafostanice  
SO 17 – Oplocení  
 
Provozní soubory: 
PS 01 – Technologie kuchyně 
PS 02 – Technologie prádelny 
PS 03 – Zdravotnické potřeby 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu: 

3.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. 2.1 ve lhůtě do ……. kalendářních 
dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

3.2. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.2 (zajištění vydání rozhodnutí 
o umístění stavby v právní moci) ve lhůtě do 84 kalendářních dnů ode dne předání projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny 
zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje 
se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

3.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.3 ve lhůtě do ……. 
kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a po obdržení výzvy na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 

3.4. Návrh řešení interiéru – studie dle článku 2.4 ve lhůtě do 28 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci územního rozhodnutí a po obdržení výzvy na zpracování studie. 

3.5. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle článku 2.5 (zajištění 
vydání stavebního povolení v právní moci) ve lhůtě do 84 kalendářních dnů ode dne předání 
projektové dokumentace pro stavební povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které 
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bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje 
se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

3.6. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení 
stavby dle článku 2.6 ve lhůtě do ……. kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního 
povolení a po obdržení výzvy na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele. 

3.7. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele interiéru dle článku 2.7 ve lhůtě do 
28 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení a po obdržení výzvy na 
zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele. 

3.8. Výkon Autorského dozoru, dle článku 2.8 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů 
smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby. 

3.9. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho 
části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 
z jakých důvodů. 

3.10. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati č. p. 21, Zlín,  PSČ 761 90.  

3.11. Zhotovitel je povinen zahájit práce na vypracování projektové dokumentace dle čl. 2.3, 2.4, 
2.6 a 2.7 nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy Objednatele. Pokud Objednatel nevyzve 
Zhotovitele ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, resp. pro výběr 
dodavatele v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby do 7 dnů ode dne nabytí 
právní moci územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, posouvá se termín předání a 
převzetí příslušného stupně projektové dokumentace o takový počet dnů, o jaký Objednatel 
vyzval Zhotovitele po sedmém dni od nabytí právní moci územního rozhodnutí, resp. stavebního 
povolení. 

3.12. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 40 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.13. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

 
 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a 
činí: 

4.1.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. 2.1. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 
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4.1.2. Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2.2. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

4.1.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.3. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

4.1.4. Návrh řešení interiéru – studie dle čl. 2.4. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

4.1.5. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (zajištění vydání 

stavebního povolení v právní moci) dle článku 2.5. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

4.1.6. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby dle článku 2.6. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

4.1.7. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele interiéru dle článku 2.7 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

4.1.8. Výkon Autorského dozoru dle článku 2.8. 

 …………..……. ,- Kč (bez DPH) 

 …………..……. ,- Kč (DPH 20 %) 

 …………..……. ,- Kč (vč. 20 % DPH) 

Celkem bez DPH …………………………… ,- Kč 

DPH 20 % …………………………… ,- Kč 

Celkem s DPH …………………………… ,- Kč 

4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
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4.3. V ceně je zahrnuto: 

4.3.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku 
2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). V tomto počtu 
není zahrnut výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.3.2. 1 originál (bude li to možné) a 4 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby (čl. 2.2) a 1x v digitální formě ve formátu *.pdf, 1x předání vyplněné žádosti 
územní souhlas včetně příloh v digitální formě v editovatelném formátu na CD. 

4.3.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.3 
v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). V tomto počtu 
není zahrnut výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.3.4. 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace návrh řešení interiéru – studie dle 
článku 2.4 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.3.5. 1 originál (bude li to možné) a 4 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení (čl. 2.5) a 1x 
v digitální formě ve formátu *.pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení včetně 
příloh v digitální formě v editovatelném formátu na CD. 

4.3.6. 9 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby dle 
článku 2.6 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.3.7. 9 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele interiéru dle 
článku 2.7 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činností s tím související takto: 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a 
převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový 
doklad). 

5.3. Výkon autorského dozoru dle čl. 2.8. bude fakturován měsíčně, dílčími fakturami, a to 
poměrně dle prostavěnosti dodavatele stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů 
a rozsah autorského dozoru, ve kterém bude popsána činnost autorského dozoru za 
fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

5.4. Splatnost faktur je do 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

5.6. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 
předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude kopie podepsaného protokolu a předání a převzetí 
díla nebo jeho části, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud 
neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů, dle této smlouvy nebo protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že 
dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová 
lhůta splatnosti dle článku 5.3. Nedílnou přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace, nebo protokol o předání IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného 
vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle odst. 11.1.10. 

5.7. Každý daňový doklad (faktura) bude označen textem obsahující název akce, evidenční 
číslo dle registračního listu akce a poskytovatele dotace, z jehož prostředků je projekt 
financován. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku, 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohu – protokol o předání a převzetí nebo ukončení IČ 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho části vzniká na základě následujících 
skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností, 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části, 
5.9.3. podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, a v případě, že bylo dílo 

nebo jeho část převzata s vadami a nedodělky, také podpisem protokolu o odstranění vad 
a nedodělků, prokazující že vady a nedodělky předaného díla byly odstraněny. Bez těchto 
protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.4. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 
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5.10. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, 
zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá mandatář mandantovi 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce nejpozději 
10 pracovních dní před uplynutím platnosti předchozího prohlášení. 

 

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace 
a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), 
výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů 
předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z 
projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně 
obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného 
rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a 
cenu prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň díla. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě. 

6.6. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, nebude-li 
dohodnuto na výrobních výborech jinak. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje: 

6.7.1. uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních / daňových záznamů po dobu 
10-ti let od skončení realizace akce, 

6.7.2. umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

6.7.3. zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z 
prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava dle aktuálního Metodického pokynu – PUBLICITA vydaného 
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava (ke stažení na www.rr-
strednimorava.cz). 

6.7.4. zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, 
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním 

http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
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orgánům) do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu 
dokladů souvisejících se zakázkou, 

6.7.5. závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 
jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z 
účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 
2021, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním 
zakázek. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli 
pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to 
na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení 
díla v termínu do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo: 

7.2.1. Investiční záměr číslo 672/3/100/086/03/10 vč. dodatků v tištěné podobě, 
7.2.2. registrační list akce, je-li vydán. V případě doručení registračního listu akce objednateli 

po podpisu této Smlouvy, bude jeho kopie objednatelem zhotoviteli předána do pěti dnů 
ode dne doručení. 

7.2.3. podmínky dokumentace vydané Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava pro 
výzvu č. 29/2012 k dotačnímu titulu Regionální operační program Střední Morava v rámci 
prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst a 
podoblasti podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. 

7.2.4. architektonická studie „Domov pro seniory Jasenka, Vsetín“ zpracovaná firmou 
KB projekt, s.r.o. v prosinci 2011 v digitální podobě. 

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. 
Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy 
si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele, 
dohodnutého v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů, 
dotčených nesplněním spolupůsobením objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a 
předáním objednateli v jeho sídle a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případně vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 
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8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. 

8.5. Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takové dílo povinen převzít a zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem 
a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je bezúplatná. 

8.7. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle smlouvy, přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v 
okamžiku jejich předání objednateli. 

8.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. 

8.9. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.11. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla. 

9.3. Záruční doba je 60 měsíců. 
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9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro 
její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení reklamace. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje – li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že: 

11.1.1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, dle článku 2.1 oproti termínu dle článku 3.1, a to 
ve výši 70.000,- Kč za každý započatý týden prodlení. 

11.1.2. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Projektové 
dokumentace pro stavební povolení, dle článku 2.3 oproti termínu dle článku 3.3, a to 
ve výši 100.000,- Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení. 

11.1.3. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Návrhu řešení 
interiéru - studie, dle článku 2.4 oproti termínu dle článku 3.4, a to ve výši 15.000,- Kč za 
každý započatý týden prodlení. 

11.1.4. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby dle článku 2.6 oproti termínu, dle článku 
3.6, a to ve výši 100.000,- Kč za každý započatý týden prodlení. 

11.1.5. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele interiéru dle článku 2.7 oproti termínu, dle článku 
3.7, a to ve výši 30.000,- Kč za každý započatý týden prodlení. 

11.1.6. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle čl. 2.2, 2.5, 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je oprávněn fakturovat objednatel smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý započatý týden prodlení. 

11.1.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním 
reklamovaných vad díla ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady. 

11.1.8. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v čl. 9.4 této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených 
investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
Zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

11.1.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. 6.7 této smlouvy za každý 
jednotlivý případ ve výši 200.000,- Kč. 
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11.1.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, 
úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 142/1994  Sb., kterým se stanoví výše 
úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení radou 
ZK. 

11.4. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody. 

 

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 
a inženýrskou činností u ………………………………, na pojistnou částku …………………..,- Kč. 
Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
s výši pojistného uvedeného ve větě první. 

 

13. UKONČENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE 

13.1. V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že nebude schopen zajistit 
financování následné realizace díla (nepřidělení dotace), oznámí tuto skutečnost neprodleně 
zhotoviteli. 

13.2. Po oznámení skutečnosti uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného 
dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), 
budou projektové práce ukončeny dopracováním právě zpracovávaného stupně projektové 
dokumentace nebo vykonávané inženýrské činnosti (dle čl. 2.1 až 2.7 této smlouvy) a 
objednatel uhradí zhotoviteli dosud provedené práce. 

13.3. Po oznámení o ukončení prací na díle: 

13.3.1. zhotovitel dokončí práce na části díla dle čl. 2.1 až 2.7 v termínech dle čl. 3 této smlouvy 
a řádně ji předá objednateli, 

13.3.2. o předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí části díla, který 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, 

13.3.3. zhotovitel na základě Protokolu o předání a převzetí části díla zpracuje konečnou 
fakturu; objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti podle standardních platebních 
podmínek této smlouvy. 

13.4. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje záruka na 
dílo podle této smlouvy. 

13.5. Na záležitosti související s ukončením rozpracovaného díla výslovně neupravené v předchozích 
odstavcích se přiměřeně aplikují ostatní ustanovení této smlouvy o dílo. 
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo před uplynutím  
lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran  odstoupením od smlouvy. 

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

14.5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.5.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

14.5.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

14.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

14.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 15 této smlouvy. 

 

15. SPORY 

15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 
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16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou 
uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas 
zasláno druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, a násl. 
vyhlášek. 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v 
průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich 
aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 

 

 

 

18.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních 
stran v souladu s § 262 příslušnými ustanoveními § 536 a násl. a pokud jde o činnosti pak § 
566 a násl. Obchodního zákoníku – zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

18.3. Smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních smluv stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 
 
 
Ve Zlíně dne:  ............................ V  .............................. dne:  ...........................  
 
 
 
 
 
 
  ..................................................   ..................................................  
 Objednatel  Zhotovitel 



 

Datum: Zpracoval: Kontrolovala: Kontroloval: Schválil: 
10. května 2012 Ing. T. Záhora 

Ing. R. Kaňák 
Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikeštík 

Ing. J. Hlavačková, 
Ph.D., MBA 

Ing. M. Kobzáň 
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 MVDr. Stanislav Mišák ………………………………. 

 hejtman ………………………………. 

 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: ……………………………………………………………... 

Datum a číslo jednací: ……………………………………………………………... 


