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Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

akce:   Oprava objektu
           Tusarova č.e.85, Praha 7 - Holešovice

investor:  MĆ Praha 7
              nábř.Kpt.Jaroše 1000, Praha 7

Výkaz vým ěr 
1.Etapa -vnit řní úpravy

projektant:   TTP spol. s r.o.

                     Družstevní ochoz 2, Praha 4

vypracoval:  ing.Teplý

datum       :   04/2013
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1_etapa_vnitřní upravy

     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 195 951,24

2. Práce   P S V 524 746,71

3. Bourací  práce 150 967,00

4. Řemesla 787 888,00

Celkem 1 659 552,95

5. Zařízení staveniště % 1,5 1 659 552,95 24 893,29

6. Kompletační činnost % 2,0 1 659 552,95 33 191,06

Celkem 1 717 637,30

7. D P H % 21 360 703,83

Kontrolní cena celkem 2 078 341,14
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1_etapa_vnitřní upravy

1. Práce   H S V

1. ZEMNÍ  PRÁCE 0,00
2. KONSTRUKCE  SVISLÉ 2 665,00
3. KONSTRUKCE  VODOROVNÉ 0,00
4. ÚPRAVY  POVRCHŮ 130 347,00
5. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 50 120,00
6. PŘESUN  HMOT 12 819,24

celkem 195 951,24

1. ZEMNÍ  PRÁCE

1.
Hloubení rýh ruční kolem objektu ve dvoře š. do 60  
cm, do 100 m3, hor. 3 vč. lepivosti m3 0 0,00

2 Svislé přemístění výkopku m3 0 0,00
3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektů m3 0 0,00
4 Zásyp zeminou se zhutněním m3 0 0,00

5 Vodorovné přemístění výkopku a zásypu nošením m3 0 0,00
6 Překládání výkopku m3 0 0,00

7
Vodorovné přemístění výkopku do 30 km s 
uložením na skládku m3 0 0,00

8 Poplatek za uložení na skládku m3 0 0,00

celkem 0,00

2. KONSTRUKCE  SVISLÉ

1. Příčky  Ytong tl. 15 cm vč. zavázání m2 6,5 410 2 665,00

2.
Dozdívky a přizdívky ostění ve vybouraných 
otvorech do 10 cm m2 0 0,00
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celkem 2 665,00

3. KONSTRUKCE  VODOROVNÉ

1.
Zákrytové desky komínových těles 45/45cm tl.10cm  
ze železobetonu m3 0 0,00

2 Bednění zákrytových desek vč. odbednění m2 0 0,00
3 Výztuž desk ocel 10 505 t 0 0,00
4 Zdivo říms - oprava a doplnění m3 0 0,00

celkem 0,00

4. ÚPRAVY  POVRCHŮ

1. Vnitřní omítky stěn štukové nové na zdivu m2 14,0 298 4 172,00
2. Dtto, ale hladké pod obklady m2 84,0 210 17 640,00

3 Očištění a penetrace  zdiva pod nové vnitřní omítky m2 14,0 45 630,00

4
Opravy stávajících štukových  vnitřních omítek stěn 
25% ploch m2 105,0 232 24 360,00

5
Oprava vnějších omítek do 30% pod zateplovací 
systém m2 0 0,00

6
Venkovní  omítky stěn komínú štukové nové na 
zdivu m2 0 0,00

7
Přeštukování stávajícíh vnitřních omítek stěn 
Keraštukem vč. vyrovnání podkladu m2 405,0 205 83025,00

8
Kompletní zateplovací systém XPS  tl. 4 cm, 
štuková omítka hladká(ostění, drobné prvky fasády) m2 0 0,00

9 Dtto, ale s izolací Isover GrayWall tl. 8 cm m2 0 0,00
10 Dtto, ale s izolací Isover GrayWall tl.10 cm m2 0 0,00

11
Kompletní zateplovací systém XPS  tl. 6 cm, 
soklová  omítka (obvod základové zdivo) m2 0 0,00
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12 Fasádní nátěr m2 0 0,00
13 Zakrývání otvorů m2 0 0,00

14
Podkladní vrstva ze štěrku fr. 8 - 16 mm tl. 10 cm 
pod betonovou dlažbu okapního chodníku m2 0 0,00

15 Dtto, ale fr. 0 - 63 mm, tl. 10 cm m2 0 0,00

16
Montáž betonové  dlažby 50/50/5 cm - okapní 
chodníček m2 0 0,00

17 Dodávka betonové  dlažby 50/50 tl. 8 cm, x 1,1 m2 0 0,00
18 Osazování rámů oken do 1 m2 ks 0 0,00
19 Dtto, ale do 4 m2 ks 0 0,00
20 Dtto, ale do 6 m2 ks 0 0,00
21 Osazování rámů vstupních stěn m2 0 0,00
22 Osazení zárubní do SDK příček ks 1 520 520,00

celkem 130 347,00

5. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. Vyčištění objektu po dokončení prací m2 166,0 65 10 790,00
2. Dtto, ale prostoru pozemku okolo objektu m2 0 0,00

3.
Lešení fasádní včetně podlah, pronájmu a 
demontáže m2 0 0,00

4.
Lešení vnitřní kozové v. 120 cm pro bourání a 
montáže m2 80 170 13 600,00

5
Drobné pomocné zednické práce pro práce PSV a 
řemesla m2 166,0 155 25 730,00

celkem 50 120,00

6. PŘESUN  HMOT

1. Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % 7,0 183 132,00 12 819,24
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2. Práce   P S V

1. ŽIVIČNÉ  KRYTINY 0,00
2 IZOLACE  TEPELNÉ 0,00
3 KONSTRUKCE  KLEMPÍŘSKÉ 3 024,00
4 KONSTRUKCE  TESAŘSKÉ 0,00
5 KONSTRUKCE  SDK 172 954,95
6 FASÁDNÍ  PRVKY 0,00
7 KONSTRUKCE  TRUHLÁŘSKÉ 162 666,00
8 KERAMICKÉ  DLAŽBY 5 229,00
9 PODLAHY  POVLAKOVÉ 36 146,25
10 KERAMICKÉ  OBKLADY 92 699,25
11 SADOVÉ  ÚPRAVY 0,00
12 NÁTĚRY  A  MALBY 29 228,61
13 VZT - VĚTRÁNÍ WC + KOUPELNA 22 798,65

celkem 524 746,71

1. ŽIVIČNÉ  KRYTINY

1. Montáž separační a pojistné folie m2 0 0,00

2.
Dodávka separační a pojistné folie DEKTEN Metal 
PLUS x 1,15 m2 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

2. IZOLACE  TEPELNÉ

1.
Montáž  tepelné izolace z minerální vlny - pokládka 
na prkenný záklop půdy m2 0 0,00
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2.
Dodávka izolace z mimerální vlny - rohože tl.12 cm 
2x182,5 m2 x  1,05 m2 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

3. KONSTRUKCE  KLEMPÍŘSKÉ - TiZn

1. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 2,1 m ozn.K1 ks 0 0,00
2. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 1,05 m ozn.K2 ks 0 0,00
3. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 0,6 m ozn.K3 ks 0 0,00

4
Odpadní roura DN 100 mm včetně odskoků, ozn. K 
4 m 0 0,00

5 Žlabový okap rš.330 mm  vč. háků, ozn. K 5 m 0 0,00
6 Čelo pro žlabový okap, ozn. K 5 ks 0 0,00
7 Konický kotlík pro žlabový okap, ozn K 5 ks 0 0,00
8 Plechová okapnice rš. 330 mm, ozn. K 6 m 0 0,00

9
Žlabový okap čtyčhranný rš.400mm  vč. háků, ozn. 
K 7 m 0 0,00

10 Čelo pro žlabový okap čtyřhranný , ozn. K 7 ks 0 0,00
11 Oplechování římsy  rš. 380 mm, ozn. K 8 m 0 0,00

12
Oplechování - manžeta prostupů potrubí DN75-
DN125 střešním pláštěm , ozn. K9-11 ks 4 720 2 880,00

13 Oplechování prostupu komína rozm.45/45 cm kpl 0 0,00
14 Plechový výlez nastřechu 50/50 cm kpl 0 0,00

15
Plechová střešní krytina TiZN předzvětralý tl.0,7mm, 
včetně oplechování atik m2 0 0,00

2 880,00
16 Přesun hmot % 5,0 2880 144,00

celkem 3 024,00

4. KONSTRUKCE  TESAŘSKÉ
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1. Montáž bednění střech z prken na konstrukci krovu m2 0 0,00

2
Dodávka prken tl. 20 mm, x 1,1 (výměna do 15% 
ploch bednění krytiny) m3 0 0,00

3 Spojovací prostředky bednění m3 0 0,00
4 M+D síťky proti hmyzu u okapu m 0 0,00
5 Drobné doplňky krovu dle potřeby m 0 0,00

0,00
6 Přesun hmot % 6,0 0,00

celkem 0,00

5. KONSTRUKCE  SDK

1.
Příčky sádrokartonové KNAUF W111  tl. 10 cm 
desky do  vlhka m2 2,6 870 2 262,00

2
Podhledy sádrokartonové KNAUF včetně nosné 
konstrukce m2 166,0 890 147 740,00

3 Příplatek na vodovzdorný SDK m2 5,20 85 442,00

4 SDK opláštění potrubí ZTI na stěně pod stropem m2 15,0 820 12 300,00

5
Větrací plast. mřížky do SDK opláštění potrubí ZTI 
na stěně pod stropem rozm.20/20cm ks 5 395 1 975,00

164 719,00
6. Přesun hmot % 5,0 164 719,00 8 235,95

celkem 172 954,95

6. FASÁDNÍ  PRVKY

1.

Vstupní venkovní prosklená stěna dřevo typu EURO 
s 2x jednokř. Dveřm90/210cm   vel. 265 x 315 cm, 
specifikace provedení viz ozn. O7 ks 0 0,00
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2

Vstupní vnitřní prosklená stěna dřevo typu EURO s 
2x jednokř. Dveřm90/210cm i  vel. 255 x 315 cm, 
specifikace provedení viz  ozn. O6 ks 0 0,00

3
Okna dřevěná typu EURO - sestava  vel. 210 x 240 
cm, ozn. O1 ks 0 0,00

4
Okna dřevěná typu EURO -   vel. 105 x 135  cm, 
ozn. O2 ks 0 0,00

5 Dtto, ale vel. 105x1350  cm, ozn. O3 ks 0 0,00
6 Dtto, ale vel. 105x135, ozn. O4 ks 0 0,00
7 Dtto, ale vel. 60x90cm, ozn. O5 ks 0 0,00

0,00
8. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

7. KONSTRUKCE  TRUHLÁŘSKÉ

1. Zpětná montáž dveřních  hladkých plných vnitřních ks 9 120 1 080,00

2
M + D vnitřních dřevěných parapetů vč. povrchové 
úpravy šířky do 250 mm dl.2,1 m ozn.T1 ks 6 1020 6 120,00

3
Dtto ale dl. 2,4m  s úpravou pro meziokenní sloupek 
ozn.T2 ks 3 1680 5 040,00

4

M + D vnitřních dřevěných zakrytů otopných těles 
rozm.dl. 885, v.80, hl.30 cm   ozn.T3 (odhad ceny - 
upřesnit dle nabídky) kpl 2 25000 50 000,00

5 Dtto ale rozm. dl.105, v.125,hl.20 cm označení T4 kpl 2 8000 16 000,00
6 Dtto ale rozm. dl.80, v.90,hl.15 cm označení T5 kpl 1 5000 5 000,00

7

M + D nábytkové skříně pro kotel UT š.120, v.340, 
hl.60 cm   ozn.T6 (odhad ceny - upřesnit dle 
nabídky) kpl 1 25000 25 000,00

8
M+D dveří shrnovacích koženkových vel. 80/197 cm 
vč. ocelové zárubnědo SDK příčky tl.10cm kpl 1,0 12000 12 000,00

Strana 9



1_etapa_vnitřní upravy

9 repase + broušení+nátěr parketových podlah m2 51,0 680 34680,00
154 920,00

10 Přesun hmot % 5,0 154 920,00 7 746,00

celkem 162 666,00

8. KERAMICKÉ  DLAŽBY

1.
Montáž- oprava  keramických dlažeb vnitřních 
lepením do tmelu  m2 5 465 2 325,00

2. Dodávka keramických dlažeb m2 5,5 410 2 255,00
3. Dodávka tmelu a spárovačky m2 5 80 400,00

4 980,00
4. Přesun hmot % 5,0 4 980,00 249,00

celkem 5 229,00

9. PODLAHY  POVLAKOVÉ

1. Montáž povlakové podlahy PVC vč. lemovacích lišt m2 51 180 9 180,00

2.
Dodávka povlakové  podlahy PVC  vč. lemovacích 
lišt, x 1,1 m2 56,1 450 25 245,00

34 425,00
3. Přesun hmot % 5,0 34 425,00 1 721,25

celkem 36 146,25

10. KERAMICKÉ  OBKLADY

1.
Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt m2 82,0 470 38 540,00
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2.
Dodávka keramických obkladů dle výběru investora, 
x 1,1 m2 90,5 450 40 725,00

3.
Dodávka lepícího tmelu a spárovačky vč. rohových 
profilů m2 82,0 110 9 020,00

88 285,00
4. Přesun hmot % 5,0 88 285,00 4 414,25

celkem 92 699,25

11. SADOVÉ  ÚPRAVY( podel okapního chodníku)

1. Založení trávníku výsevem m2 0 0,00
2. Dodávka travního semene 0,025 kg/m2 kg 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

12. NÁTĚRY  A  MALBY

1. Malby stěn na omítkách otěruvzdorný m2 405,0 42 17 010,00
2 Dtto, ale podhledů SDK  vč. penetrace m2 166,0 68 11 288,00
3 Dtto, ale stěn SDK  vč. penetrace m2 5,5 65 357,50

4
Nástřik tesařských prvků krovu protihnilobný 2x typu 
Boronit m2 0 0,00

28 655,50
5 Přesun hmot % 2,0 28 655,50 573,11

celkem 29 228,61

13. VZT - VĚTRÁNÍ WC + KOUPELNA
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1.
D+M spiro potrubí Ø125mm včetně tvarovek a 
kotvení m 7,0 289 2 023,00

2 D+M flexo potrubí Ø125mm včetně  kotvení m 4,0 270 1 080,00

3
D+M talířový ventil Elektrodesing, kovový, bílý typ 
KK125 kpl 5,0 610 3 050,00

4

D+M ventilátor Elektrodesing typ TD350/125, 
IP44,dvouotáčkový, 230V, 30W provedení do 
potrubí, vč.časového relé kpl 2,0 6500 13 000,00

5 D+M výfukový kus Elektrodesing typ VHC125 kpl 2,0 700 1 400,00

6 M + D zpětná klapka Elektodesing typ MCA350/125 kpl 2,0 580 1 160,00
21 713,00

7 Přesun hmot % 5,0 21 713,00 1 085,65

celkem 22 798,65

3. BOURACÍ  PRÁCE A DEMONTÁŽE

1.
Odstranění  vnitřních omítek stropů včetně 
keramického pletiva na 100% až na podbití z prken m2 166,0 120 19 920,00

2
Otlučení   vnitřních štukových  omítek stěn na 25% 
ploch m2 105,0 70 7 350,00

3 Dtto, ale vnějších štukových na 30% ploch stěn m2 0 0,00
4 Dtto, ale vnějších komínů na 100% ploch stěn m2 0 0,00
5 Dtto, omítek říms  vnějších štukových na 100% m2 0 0,00
6 Bourání volného zdiva  říms m3 0 0,00

7
Vybourání betonových zákrytových desek komínů tl. 
10 cm m3 0 0,00

8
Demontáž a likvidace osinkocement potrubí pr. 13 
cm stávajícíh nástavců komínů m 2,8 260 728,00

9
Demontáž a likvidace osinkocement potrubí pr. 25 
cm stávajícího odkouření karmy západní štít m 4,5 320 1 440,00

10
Vybourání betonového okapního chodníčku tl. 10 
cm m3 0 0,00
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11 Odsekání keramických obkladů vč. omítky m2 69,0 150 10 350,00

12 Vysekání kapes pro zavázaní zdiva příček tl. 15 cm m 3,0 102 306,00
13 Vysekání niky EL 40/70/22cm m3 0,1 1620 162,00

14
Vybourání okenních rámů dřevěných vč vyvěšení 
křídel m2 0 0,00

15
Vybourání vstupních prosklených stěn jednoduše 
zaklených m2 0 0,00

16
Přisekání stávajícího vnitřního ostění - upřesní se 
dle potřeby m2 0 0,00

17
Drobné pomocné bourací práce nepředvídané za 
vybourané okno ks 0 0,00

18 Vybourání okenních parapetů teraco  vnitřních m2 8 150 1 200,00

19
Vyvěšení křídel jednokřídlových dveří  pro zpětnou 
montáž ks 9,0 95 855,00

20
Demontáž obložení stěn OSB deskami pro zpětnou 
montáž m2 23,0 162 3 726,00

21
Demontáž obložení stěn zrcadlových na OSB 
deskách pro zpětnou montáž m2 15,0 220 3 300,00

22 Demontáž dřevěných zákrytů těles UT ks 9 150 1 350,00

23
Odstranění plechové krytiny vč.oplechování atik ze 
stávajích střech m2 0 0,00

24
Odstranění asfaltové  povlakové krytiny ze stávající  
střechy - 1 vrstva m2 0 0,00

25 Demontáž střešního výlezu ks 0 0,00
26 Vybourání stávajících rozvodů ZTI kpl 1,0 8500 8 500,00
27 Dtto, ale rozvodů elektro kpl 1,0 7000 7 000,00
28 Demontáž rozvodů ÚT kpl 1,0 10000 10 000,00
29 Demontáž klempířských prvků kpl 0 0,00
30 Demontáž hromosvodu kpl 0 0,00

31
Drobné pomocné bourací práce a pro řemesla dle 
potřeby - upřesní se dle skutečnosti m2 166,0 120 19 920,00

32 Svislá doprava suti za 1 podlaží t 58 350 20 300,00
33 Vodorovná doprava suti do 50 m t 24 320 7 680,00

34
Odvoz suti na skládku do 30 km s naložením a 
uložením t 24 700 16 800,00
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35 Poplatek za skládku suti t 24 420 10 080,00

celkem 150 967,00

4. ŘEMESLA  dle specialist ů

1. ELEKTROINSTALACE kpl 1,0 306 726,00
2 ÚSTŘEDNÍ  TOPENÍ + PLYN dle specifikace kpl 1,0 350 365,00
3 ZDRAVOTNÍ INSTALACE dle spec. kpl 1,0 130 797,00

celkem 787 888,00
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Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

akce:   Oprava objektu
           Tusarova č.e.85, Praha 7 - Holešovice

investor:  MĆ Praha 7
              nábř.Kpt.Jaroše 1000, Praha 7

Výkaz vým ěr - 2.etapa vým ěna oken

projektant:   TTP spol. s r.o.

                     Družstevní ochoz 2, Praha 4

vypracoval:  ing.Teplý

datum       :  04/2013
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     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 27 156,60

2. Práce   P S V 644 401,80

3. Bourací  práce 31 827,00

4. Řemesla 0,00

Celkem 703 385,40

5. Zařízení staveniště % 0 0,00

6. Kompletační činnost % 1 703 385,40 7 033,85

Celkem 710 419,25

7. D P H % 21 149 188,04

Kontrolní cena celkem 859 607,30
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1. Práce   H S V

1. ZEMNÍ  PRÁCE 0,00
2. KONSTRUKCE  SVISLÉ 4 030,00
3. KONSTRUKCE  VODOROVNÉ 0,00
4. ÚPRAVY  POVRCHŮ 18 100,00
5. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 3 250,00
6. PŘESUN  HMOT 1 776,60

celkem 27 156,60

1. ZEMNÍ  PRÁCE

1.
Hloubení rýh ruční kolem objektu ve dvoře š. do 60  
cm, do 100 m3, hor. 3 vč. lepivosti m3 0 0,00

2 Svislé přemístění výkopku m3 0 0,00
3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektů m3 0 0,00
4 Zásyp zeminou se zhutněním m3 0 0,00

5 Vodorovné přemístění výkopku a zásypu nošením m3 0 0,00
6 Překládání výkopku m3 0 0,00

7
Vodorovné přemístění výkopku do 30 km s 
uložením na skládku m3 0 0,00

8 Poplatek za uložení na skládku m3 0 0,00

celkem 0,00

2. KONSTRUKCE  SVISLÉ

1. Příčky  Ytong tl. 15 cm vč. zavázání m2 0 0,00

2.
Dozdívky a přizdívky ostění ve vybouraných 
otvorech do 10 cm m2 13,0 310 4 030,00
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celkem 4 030,00

3. KONSTRUKCE  VODOROVNÉ

1.
Zákrytové desky komínových těles 45/45cm tl.10cm  
ze železobetonu m3 0 0,00

2 Bednění zákrytových desek vč. odbednění m2 0 0,00
3 Výztuž desk ocel 10 505 t 0 0,00
4 Zdivo říms - oprava a doplnění m3 0 0,00

celkem 0,00

4. ÚPRAVY  POVRCHŮ

1. Vnitřní omítky stěn štukové nové na zdivu m2 0 0,00
2. Dtto, ale hladké pod obklady m2 0 0,00

3 Očištění a penetrace  zdiva pod nové vnitřní omítky m2 0 0,00

4
Opravy stávajících štukových  vnitřních omítek stěn 
ost ění oke n m2 20 220 4 400,00

5
Oprava vnějších omítek do 30% pod zateplovací 
systém m2 0 0,00

6
Venkovní  omítky stěn komínú štukové nové na 
zdivu m2 0 0,00

7
Přeštukování stávajícíh vnitřních omítek stěn 
Keraštukem vč. vyrovnání podkladu m2 0 0,00

8
Kompletní zateplovací systém XPS  tl. 4 cm, 
štuková omítka hladká(ostění, drobné prvky fasády) m2 0 0,00

9 Dtto, ale s izolací Isover GrayWall tl. 8 cm m2 0 0,00
10 Dtto, ale s izolací Isover GrayWall tl.10 cm m2 0 0,00

11
Kompletní zateplovací systém XPS  tl. 6 cm, 
soklová  omítka (obvod základové zdivo) m2 0 0,00
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12 Fasádní nátěr m2 0 0,00
13 Zakrývání otvorů m2 0 0,00

14
Podkladní vrstva ze štěrku fr. 8 - 16 mm tl. 10 cm 
pod betonovou dlažbu okapního chodníku m2 0 0,00

15 Dtto, ale fr. 0 - 63 mm, tl. 10 cm m2 0 0,00

16
Montáž betonové  dlažby 50/50/5 cm - okapní 
chodníček m2 0 0,00

17 Dodávka betonové  dlažby 50/50 tl. 8 cm, x 1,1 m2 0 0,00
18 Osazování rámů oken do 1 m2 ks 1,0 280 280,00
19 Dtto, ale do 4 m2 ks 10,0 450 4 500,00
20 Dtto, ale do 6 m2 ks 6,0 580 3 480,00
21 Osazování rámů vstupních stěn m2 17,0 320 5 440,00
22 Osazení zárubní do SDK příček ks 0 0,00

celkem 18 100,00

5. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. Vyčištění objektu po dokončení prací m2 50 65 3 250,00
2. Dtto, ale prostoru pozemku okolo objektu m2 0 0,00

3.
Lešení fasádní včetně podlah, pronájmu a 
demontáže m2 0 0,00

4.
Lešení vnitřní kozové v. 120 cm pro bourání a 
montáže m2 0 0,00

5
Drobné pomocné zednické práce pro práce PSV a 
řemesla m2 0 0,00

celkem 3 250,00

6. PŘESUN  HMOT

1. Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % 7,0 25 380,00 1 776,60
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2. Práce   P S V

1. ŽIVIČNÉ  KRYTINY 0,00
2 IZOLACE  TEPELNÉ 0,00
3 KONSTRUKCE  KLEMPÍŘSKÉ 0,00
4 KONSTRUKCE  TESAŘSKÉ 0,00
5 KONSTRUKCE  SDK 0,00
6 FASÁDNÍ  PRVKY 643 545,00
7 KONSTRUKCE  TRUHLÁŘSKÉ 0,00
8 KERAMICKÉ  DLAŽBY 0,00
9 PODLAHY  POVLAKOVÉ 0,00
10 KERAMICKÉ  OBKLADY 0,00
11 SADOVÉ  ÚPRAVY 0,00
12 NÁTĚRY  A  MALBY 856,80
13 VZT - VĚTRÁNÍ WC + KOUPELNA 0,00

celkem 644 401,80

1. ŽIVIČNÉ  KRYTINY

1. Montáž separační a pojistné folie m2 0 0,00

2.
Dodávka separační a pojistné folie DEKTEN Metal 
PLUS x 1,15 m2 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

2. IZOLACE  TEPELNÉ

1.
Montáž  tepelné izolace z minerální vlny - pokládka 
na prkenný záklop půdy m2 0 0,00
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2.
Dodávka izolace z mimerální vlny - rohože tl.12 cm 
2x182,5 m2 x  1,05 m2 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

3. KONSTRUKCE  KLEMPÍŘSKÉ - TiZn

1. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 2,1 m ozn.K1 ks 0 0,00
2. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 1,05 m ozn.K2 ks 0 0,00
3. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 0,6 m ozn.K3 ks 0 0,00

4
Odpadní roura DN 100 mm včetně odskoků, ozn. K 
4 m 0 0,00

5 Žlabový okap rš.330 mm  vč. háků, ozn. K 5 m 0 0,00
6 Čelo pro žlabový okap, ozn. K 5 ks 0 0,00
7 Konický kotlík pro žlabový okap, ozn K 5 ks 0 0,00
8 Plechová okapnice rš. 330 mm, ozn. K 6 m 0 0,00

9
Žlabový okap čtyčhranný rš.400mm  vč. háků, ozn. 
K 7 m 0 0,00

10 Čelo pro žlabový okap čtyřhranný , ozn. K 7 ks 0 0,00
11 Oplechování římsy  rš. 380 mm, ozn. K 8 m 0 0,00

12
Oplechování - manžeta prostupů potrubí DN75-
DN125 střešním pláštěm , ozn. K9-11 ks 0 0,00

13 Oplechování prostupu komína rozm.45/45 cm kpl 0 0,00
14 Plechový výlez nastřechu 50/50 cm kpl 0 0,00

15
Plechová střešní krytina TiZN předzvětralý tl.0,7mm, 
včetně oplechování atik m2 0 0,00

0,00
16 Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

4. KONSTRUKCE  TESAŘSKÉ
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1. Montáž bednění střech z prken na konstrukci krovu m2 0 0,00

2
Dodávka prken tl. 20 mm, x 1,1 (výměna do 15% 
ploch bednění krytiny) m3 0 0,00

3 Spojovací prostředky bednění m3 0 0,00
4 M+D síťky proti hmyzu u okapu m 0 0,00
5 Drobné doplňky krovu dle potřeby m 0 0,00

0,00
6 Přesun hmot % 6,0 0,00

celkem 0,00

5. KONSTRUKCE  SDK

1.
Příčky sádrokartonové KNAUF W111  tl. 10 cm 
desky do  vlhka m2 0 0,00

2
Podhledy sádrokartonové KNAUF včetně nosné 
konstrukce m2 0 0,00

3 Příplatek na vodovzdorný SDK m2 0 0,00

4 SDK opláštění potrubí ZTI na stěně pod stropem m2 0 0,00

5
Větrací plast. mřížky do SDK opláštění potrubí ZTI 
na stěně pod stropem rozm.20/20cm ks 0 0,00

0,00
6. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

6. FASÁDNÍ  PRVKY

1.

Vstupní venkovní prosklená stěna dřevo typu EURO 
s 2x jednokř. Dveřm90/210cm   vel. 265 x 315 cm, 
specifikace provedení viz ozn. O7 ks 1,0 85000 85 000,00
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2

Vstupní vnitřní prosklená stěna dřevo typu EURO s 
2x jednokř. Dveřm90/210cm i  vel. 255 x 315 cm, 
specifikace provedení viz  ozn. O6 ks 1,0 72000 72 000,00

3
Okna dřevěná typu EURO - sestava  vel. 210 x 240 
cm, ozn. O1 ks 6,0 50000 300 000,00

4
Okna dřevěná typu EURO -   vel. 105 x 135  cm, 
ozn. O2 ks 7,0 15000 105 000,00

5 Dtto, ale vel. 105x1350  cm, ozn. O3 ks 1,0 15000 15 000,00
6 Dtto, ale vel. 105x135, ozn. O4 ks 2,0 15000 30 000,00
7 Dtto, ale vel. 60x90cm, ozn. O5 ks 1,0 5900 5 900,00

612 900,00
8. Přesun hmot % 5,0 612 900,00 30 645,00

celkem 643 545,00

7. KONSTRUKCE  TRUHLÁŘSKÉ

1. Zpětná montáž dveřních  hladkých plných vnitřních ks 0 0,00

2
M + D vnitřních dřevěných parapetů vč. povrchové 
úpravy šířky do 250 mm dl.2,1 m ozn.T1 ks 0 0,00

3
Dtto ale dl. 2,4m  s úpravou pro meziokenní sloupek 
ozn.T2 ks 0 0,00

4

M + D vnitřních dřevěných zakrytů otopných těles 
rozm.dl. 885, v.80, hl.30 cm   ozn.T3 (odhad ceny - 
upřesnit dle nabídky) kpl 0 0,00

5 Dtto ale rozm. dl.105, v.125,hl.20 cm označení T4 kpl 0 0,00
6 Dtto ale rozm. dl.80, v.90,hl.15 cm označení T5 kpl 0 0,00

7

M + D nábytkové skříně pro kotel UT š.120, v.340, 
hl.60 cm   ozn.T6 (odhad ceny - upřesnit dle 
nabídky) kpl 0 0,00

8
M+D dveří shrnovacích koženkových vel. 80/197 cm 
vč. ocelové zárubnědo SDK příčky tl.10cm kpl 0 0,00
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9 repase + broušení+nátěr parketových podlah m2 0 0,00
0,00

10 Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

8. KERAMICKÉ  DLAŽBY

1.
Montáž- oprava  keramických dlažeb vnitřních 
lepením do tmelu  m2 0 0,00

2. Dodávka keramických dlažeb m2 0 0,00
3. Dodávka tmelu a spárovačky m2 0 0,00

0,00
4. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

9. PODLAHY  POVLAKOVÉ

1. Montáž povlakové podlahy PVC vč. lemovacích lišt m2 0 0,00

2.
Dodávka povlakové  podlahy PVC  vč. lemovacích 
lišt, x 1,1 m2 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

10. KERAMICKÉ  OBKLADY

1.
Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt m2 0 0,00
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2.
Dodávka keramických obkladů dle výběru investora, 
x 1,1 m2 0 0,00

3.
Dodávka lepícího tmelu a spárovačky vč. rohových 
profilů m2 0 0,00

0,00
4. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

11. SADOVÉ  ÚPRAVY( podel okapního chodníku)

1. Založení trávníku výsevem m2 0 0,00
2. Dodávka travního semene 0,025 kg/m2 kg 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

12. NÁTĚRY  A  MALBY

1. Malby stěn na omítkách otěruvzdorný (ostění oken) m2 20 42 840,00
2 Dtto, ale podhledů SDK  vč. penetrace m2 0 0,00
3 Dtto, ale stěn SDK  vč. penetrace m2 0 0,00

4
Nástřik tesařských prvků krovu protihnilobný 2x typu 
Boronit m2 0 0,00

840,00
5 Přesun hmot % 2,0 840,00 16,80

celkem 856,80

13. VZT - VĚTRÁNÍ WC + KOUPELNA
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1.
D+M spiro potrubí Ø125mm včetně tvarovek a 
kotvení m 0 0,00

2 D+M flexo potrubí Ø125mm včetně  kotvení m 0 0,00

3
D+M talířový ventil Elektrodesing, kovový, bílý typ 
KK125 kpl 0 0,00

4

D+M ventilátor Elektrodesing typ TD350/125, 
IP44,dvouotáčkový, 230V, 30W provedení do 
potrubí, vč.časového relé kpl 0 0,00

5 D+M výfukový kus Elektrodesing typ VHC125 kpl 0 0,00

6 M + D zpětná klapka Elektodesing typ MCA350/125 kpl 0 0,00
0,00

7 Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

3. BOURACÍ  PRÁCE A DEMONTÁŽE

1.
Odstranění  vnitřních omítek stropů včetně 
keramického pletiva na 100% až na podbití z prken m2 0 0,00

2
Otlučení   vnitřních štukových  omítek stěn na 25% 
ploch m2 0 0,00

3 Dtto, ale vnějších štukových na 30% ploch stěn m2 0 0,00
4 Dtto, ale vnějších komínů na 100% ploch stěn m2 0 0,00
5 Dtto, omítek říms  vnějších štukových na 100% m2 0 0,00
6 Bourání volného zdiva  říms m3 0 0,00

7
Vybourání betonových zákrytových desek komínů tl. 
10 cm m3 0 0,00

8
Demontáž a likvidace osinkocement potrubí pr. 13 
cm stávajícíh nástavců komínů m 0 0,00

9
Demontáž a likvidace osinkocement potrubí pr. 25 
cm stávajícího odkouření karmy západní štít m 0 0,00

10
Vybourání betonového okapního chodníčku tl. 10 
cm m3 0 0,00
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11 Odsekání keramických obkladů vč. omítky m2 0 0,00

12 Vysekání kapes pro zavázaní zdiva příček tl. 15 cm m 0 0,00
13 Vysekání niky EL 40/70/22cm m3 0 0,00

14
Vybourání okenních rámů dřevěných vč vyvěšení 
křídel m2 45,4 280 12 712,00

15
Vybourání vstupních prosklených stěn jednoduše 
zaklených m2 16,5 350 5 775,00

16
Přisekání stávajícího vnitřního ostění - upřesní se 
dle potřeby m2 23,0 150 3 450,00

17
Drobné pomocné bourací práce nepředvídané za 
vybourané okno ks 17,0 110 1 870,00

18 Vybourání okenních parapetů  venkovních m2 5 172 860,00

19
Vyvěšení křídel jednokřídlových dveří  pro zpětnou 
montáž ks 0 0,00

20
Demontáž obložení stěn OSB deskami pro zpětnou 
montáž m2 0 0,00

21
Demontáž obložení stěn zrcadlových na OSB 
deskách pro zpětnou montáž m2 0 0,00

22 Demontáž dřevěných zákrytů těles UT ks 0 0,00

23
Odstranění plechové krytiny vč.oplechování atik ze 
stávajích střech m2 0 0,00

24
Odstranění asfaltové  povlakové krytiny ze stávající  
střechy - 1 vrstva m2 0 0,00

25 Demontáž střešního výlezu ks 0 0,00
26 Vybourání stávajících rozvodů ZTI kpl 0 0,00
27 Dtto, ale rozvodů elektro kpl 0 0,00
28 Demontáž rozvodů ÚT kpl 0 0,00
29 Demontáž klempířských prvků kpl 0 0,00
30 Demontáž hromosvodu kpl 0 0,00

31
Drobné pomocné bourací práce a pro řemesla dle 
potřeby - upřesní se dle skutečnosti m2 0 0,00

32 Svislá doprava suti za 1 podlaží t 4 350 1 400,00
33 Vodorovná doprava suti do 50 m t 4 320 1 280,00

34
Odvoz suti na skládku do 30 km s naložením a 
uložením t 4 700 2 800,00
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35 Poplatek za skládku suti t 4 420 1 680,00

celkem 31 827,00

4. ŘEMESLA  dle specialist ů

1. ELEKTROINSTALACE kpl 0 0,00
2 ÚSTŘEDNÍ  TOPENÍ + PLYN dle specifikace kpl 0 0,00
3 ZDRAVOTNÍ INSTALACE dle spec. kpl 0 0,00

celkem 0,00
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0,046 0,00

0,046 0,00
0,059 0,00
0,059 0,00
0,059 0,00

1,8 0,00

2,2 0,00

0,015 0,00

0,03 0,00

2,2 0,00
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0,068 0,00

0,007 0,00
1,8 0,00

0,055 2,50

0,065 1,07

0,01 0,23

0,02 0,34
0,068 0,34

0 0,00

0,00

0,00
0,045 0,00

0,008 0,00

0,004 0,00
0,038 0,00

0,3 0,00
0,2 0,00
1,5 0,00
0,3 0,00
0,1 0,00

0,02 0,00

4,48
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Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

akce:   Oprava objektu
           Tusarova č.e.85, Praha 7 - Holešovice

investor:  MĆ Praha 7
              nábř.Kpt.Jaroše 1000, Praha 7

Výkaz vým ěr - 3.etapa - fasáda a st řecha

projektant:   TTP spol. s r.o.

                     Družstevní ochoz 2, Praha 4

vypracoval:  ing.Teplý

datum       :   04/2103
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     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 0,00

2. Práce   P S V 0,00

3. Bourací  práce 0,00

4. Řemesla 0,00

Celkem 0,00

5. Zařízení staveniště % 3,0 0,00

6. Kompletační činnost % 2,0 0,00

Celkem 0,00

7. D P H % 21 0,00

Kontrolní cena celkem 0,00
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1. Práce   H S V

1. ZEMNÍ  PRÁCE 0,00
2. KONSTRUKCE  SVISLÉ 0,00
3. KONSTRUKCE  VODOROVNÉ 0,00
4. ÚPRAVY  POVRCHŮ 0,00
5. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 0,00
6. PŘESUN  HMOT 0,00

celkem 0,00

1. ZEMNÍ  PRÁCE

1.
Hloubení rýh ruční kolem objektu ve dvoře š. do 60  
cm, do 100 m3, hor. 3 vč. lepivosti m3 45,0 0,00

2 Svislé přemístění výkopku m3 45,0 0,00
3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektů m3 38,0 0,00
4 Zásyp zeminou se zhutněním m3 42,0 0,00

5 Vodorovné přemístění výkopku a zásypu nošením m3 35,0 0,00
6 Překládání výkopku m3 45,0 0,00

7
Vodorovné přemístění výkopku do 30 km s 
uložením na skládku m3 10,0 0,00

8 Poplatek za uložení na skládku m3 10,0 0,00

celkem 0,00

2. KONSTRUKCE  SVISLÉ

1. Příčky  Ytong tl. 15 cm vč. zavázání m2 0 0,00

2.
Dozdívky a přizdívky ostění ve vybouraných 
otvorech do 10 cm m2 0 0,00
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celkem 0,00

3. KONSTRUKCE  VODOROVNÉ

1.
Zákrytové desky komínových těles 45/45cm tl.10cm  
ze železobetonu m3 0,1 0,00

2 Bednění zákrytových desek vč. odbednění m2 0,5 0,00
3 Výztuž desk ocel 10 505 t 0,02 0,00
4 Zdivo říms - oprava a doplnění m3 2,5 0,00

celkem 0,00

4. ÚPRAVY  POVRCHŮ

1. Vnitřní omítky stěn štukové nové na zdivu m2 0 0,00
2. Dtto, ale hladké pod obklady m2 0 0,00

3 Očištění a penetrace  zdiva pod nové vnitřní omítky m2 0 0,00

4
Opravy stávajících štukových  vnitřních omítek stěn 
25% ploch m2 0 0,00

5
Oprava vnějších omítek do 30% pod zateplovací 
systém m2 98,0 0,00

6
Venkovní  omítky stěn komínú štukové nové na 
zdivu m2 6,0 0,00

7
Přeštukování stávajícíh vnitřních omítek stěn 
Keraštukem vč. vyrovnání podkladu m2 0,0 0,00

8
Kompletní zateplovací systém XPS  tl. 4 cm, 
štuková omítka hladká(ostění, drobné prvky fasády) m2 40,0 0,00

9 Dtto, ale s izolací Isover GrayWall tl. 8 cm m2 70,5 0,00
10 Dtto, ale s izolací Isover GrayWall tl.10 cm m2 185,0 0,00

11
Kompletní zateplovací systém XPS  tl. 6 cm, 
soklová  omítka (obvod základové zdivo) m2 83,0 0,00
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12 Fasádní nátěr m2 325,0 0,00
13 Zakrývání otvorů m2 90,0 0,00

14
Podkladní vrstva ze štěrku fr. 8 - 16 mm tl. 10 cm 
pod betonovou dlažbu okapního chodníku m2 42,0 0,00

15 Dtto, ale fr. 0 - 63 mm, tl. 10 cm m2 42,0 0,00

16
Montáž betonové  dlažby 50/50/5 cm - okapní 
chodníček m2 42,0 0,00

17 Dodávka betonové  dlažby 50/50 tl. 8 cm, x 1,1 m2 46,0 0,00
18 Osazování rámů oken do 1 m2 ks 0 0,00
19 Dtto, ale do 4 m2 ks 0 0,00
20 Dtto, ale do 6 m2 ks 0 0,00
21 Osazování rámů vstupních stěn m2 0 0,00
22 Osazení zárubní do SDK příček ks 0 0,00

celkem 0,00

5. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. Vyčištění objektu po dokončení prací m2 0 0,00
2. Dtto, ale prostoru pozemku okolo objektu m2 125,0 0,00

3.
Lešení fasádní včetně podlah, pronájmu a 
demontáže m2 245,0 0,00

4.
Lešení vnitřní kozové v. 120 cm pro bourání a 
montáže m2 0 0,00

5
Drobné pomocné zednické práce pro práce PSV a 
řemesla m2 0 0,00

celkem 0,00

6. PŘESUN  HMOT

1. Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % 7,0 0,00
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2. Práce   P S V

1. ŽIVIČNÉ  KRYTINY 0,00
2 IZOLACE  TEPELNÉ 0,00
3 KONSTRUKCE  KLEMPÍŘSKÉ 0,00
4 KONSTRUKCE  TESAŘSKÉ 0,00
5 KONSTRUKCE  SDK 0,00
6 FASÁDNÍ  PRVKY 0,00
7 KONSTRUKCE  TRUHLÁŘSKÉ 0,00
8 KERAMICKÉ  DLAŽBY 0,00
9 PODLAHY  POVLAKOVÉ 0,00
10 KERAMICKÉ  OBKLADY 0,00
11 SADOVÉ  ÚPRAVY 0,00
12 NÁTĚRY  A  MALBY 0,00
13 VZT - VĚTRÁNÍ WC + KOUPELNA 0,00

celkem 0,00

1. ŽIVIČNÉ  KRYTINY

1. Montáž separační a pojistné folie m2 232,0 0,00

2.
Dodávka separační a pojistné folie DEKTEN Metal 
PLUS x 1,15 m2 255,0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

2. IZOLACE  TEPELNÉ

1.
Montáž  tepelné izolace z minerální vlny - pokládka 
na prkenný záklop půdy m2 198,0 0,00
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2.
Dodávka izolace z mimerální vlny - rohože tl.12 cm 
2x182,5 m2 x  1,05 m2 415,8 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

3. KONSTRUKCE  KLEMPÍŘSKÉ - TiZn

1. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 2,1 m ozn.K1 ks 0 0,00
2. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 1,05 m ozn.K2 ks 0 0,00
3. Parapetní plechy rš. 330 mmdl. 0,6 m ozn.K3 ks 0 0,00

4
Odpadní roura DN 100 mm včetně odskoků, ozn. K 
4 m 19,2 0,00

5 Žlabový okap rš.330 mm  vč. háků, ozn. K 5 m 36 0,00
6 Čelo pro žlabový okap, ozn. K 5 ks 6 0,00
7 Konický kotlík pro žlabový okap, ozn K 5 ks 4 0,00
8 Plechová okapnice rš. 330 mm, ozn. K 6 m 36 0,00

9
Žlabový okap čtyčhranný rš.400mm  vč. háků, ozn. 
K 7 m 6 0,00

10 Čelo pro žlabový okap čtyřhranný , ozn. K 7 ks 2 0,00
11 Oplechování římsy  rš. 380 mm, ozn. K 8 m 6 0,00

12
Oplechování - manžeta prostupů potrubí DN75-
DN125 střešním pláštěm , ozn. K9-11 ks 4 0,00

13 Oplechování prostupu komína rozm.45/45 cm kpl 2 0,00
14 Plechový výlez nastřechu 50/50 cm kpl 1 0,00

15
Plechová střešní krytina TiZN předzvětralý tl.0,7mm, 
včetně oplechování atik m2 253,0 0,00

0,00
16 Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

4. KONSTRUKCE  TESAŘSKÉ
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1. Montáž bednění střech z prken na konstrukci krovu m2 31,6 0,00

2
Dodávka prken tl. 20 mm, x 1,1 (výměna do 15% 
ploch bednění krytiny) m3 0,70 0,00

3 Spojovací prostředky bednění m3 0,7 0,00
4 M+D síťky proti hmyzu u okapu m 38,0 0,00
5 Drobné doplňky krovu dle potřeby m 31,6 0,00

0,00
6 Přesun hmot % 6,0 0,00

celkem 0,00

5. KONSTRUKCE  SDK

1.
Příčky sádrokartonové KNAUF W111  tl. 10 cm 
desky do  vlhka m2 0 0,00

2
Podhledy sádrokartonové KNAUF včetně nosné 
konstrukce m2 0 0,00

3 Příplatek na vodovzdorný SDK m2 0 0,00

4 SDK opláštění potrubí ZTI na stěně pod stropem m2 0 0,00

5
Větrací plast. mřížky do SDK opláštění potrubí ZTI 
na stěně pod stropem rozm.20/20cm ks 0 0,00

0,00
6. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

6. FASÁDNÍ  PRVKY

1.

Vstupní venkovní prosklená stěna dřevo typu EURO 
s 2x jednokř. Dveřm90/210cm   vel. 265 x 315 cm, 
specifikace provedení viz ozn. O7 ks 0 0,00
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2

Vstupní vnitřní prosklená stěna dřevo typu EURO s 
2x jednokř. Dveřm90/210cm i  vel. 255 x 315 cm, 
specifikace provedení viz  ozn. O6 ks 0 0,00

3
Okna dřevěná typu EURO - sestava  vel. 210 x 240 
cm, ozn. O1 ks 0 0,00

4
Okna dřevěná typu EURO -   vel. 105 x 135  cm, 
ozn. O2 ks 0 0,00

5 Dtto, ale vel. 105x1350  cm, ozn. O3 ks 0 0,00
6 Dtto, ale vel. 105x135, ozn. O4 ks 0 0,00
7 Dtto, ale vel. 60x90cm, ozn. O5 ks 0 0,00

0,00
8. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

7. KONSTRUKCE  TRUHLÁŘSKÉ

1. Zpětná montáž dveřních  hladkých plných vnitřních ks 0 0,00

2
M + D vnitřních dřevěných parapetů vč. povrchové 
úpravy šířky do 250 mm dl.2,1 m ozn.T1 ks 0 0,00

3
Dtto ale dl. 2,4m  s úpravou pro meziokenní sloupek 
ozn.T2 ks 0 0,00

4

M + D vnitřních dřevěných zakrytů otopných těles 
rozm.dl. 885, v.80, hl.30 cm   ozn.T3 (odhad ceny - 
upřesnit dle nabídky) kpl 0 0,00

5 Dtto ale rozm. dl.105, v.125,hl.20 cm označení T4 kpl 0 0,00
6 Dtto ale rozm. dl.80, v.90,hl.15 cm označení T5 kpl 0 0,00

7

M + D nábytkové skříně pro kotel UT š.120, v.340, 
hl.60 cm   ozn.T6 (odhad ceny - upřesnit dle 
nabídky) kpl 0 0,00

8
M+D dveří shrnovacích koženkových vel. 80/197 cm 
vč. ocelové zárubnědo SDK příčky tl.10cm kpl 0 0,00
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9 repase + broušení+nátěr parketových podlah m2 0 0,00
0,00

10 Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

8. KERAMICKÉ  DLAŽBY

1.
Montáž- oprava  keramických dlažeb vnitřních 
lepením do tmelu  m2 0 0,00

2. Dodávka keramických dlažeb m2 0 0,00
3. Dodávka tmelu a spárovačky m2 0 0,00

0,00
4. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

9. PODLAHY  POVLAKOVÉ

1. Montáž povlakové podlahy PVC vč. lemovacích lišt m2 0 0,00

2.
Dodávka povlakové  podlahy PVC  vč. lemovacích 
lišt, x 1,1 m2 0 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

10. KERAMICKÉ  OBKLADY

1.
Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt m2 0 0,00
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2.
Dodávka keramických obkladů dle výběru investora, 
x 1,1 m2 0 0,00

3.
Dodávka lepícího tmelu a spárovačky vč. rohových 
profilů m2 0 0,00

0,00
4. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

11. SADOVÉ  ÚPRAVY( podel okapního chodníku)

1. Založení trávníku výsevem m2 41,0 0,00
2. Dodávka travního semene 0,025 kg/m2 kg 3,5 0,00

0,00
3. Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

12. NÁTĚRY  A  MALBY

1. Malby stěn na omítkách otěruvzdorný m2 0 0,00
2 Dtto, ale podhledů SDK  vč. penetrace m2 0 0,00
3 Dtto, ale stěn SDK  vč. penetrace m2 0 0,00

4
Nástřik tesařských prvků krovu protihnilobný 2x typu 
Boronit m2 550 0,00

0,00
5 Přesun hmot % 2,0 0,00

celkem 0,00

13. VZT - VĚTRÁNÍ WC + KOUPELNA
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1.
D+M spiro potrubí Ø125mm včetně tvarovek a 
kotvení m 0 0,00

2 D+M flexo potrubí Ø125mm včetně  kotvení m 0 0,00

3
D+M talířový ventil Elektrodesing, kovový, bílý typ 
KK125 kpl 0 0,00

4

D+M ventilátor Elektrodesing typ TD350/125, 
IP44,dvouotáčkový, 230V, 30W provedení do 
potrubí, vč.časového relé kpl 0 0,00

5 D+M výfukový kus Elektrodesing typ VHC125 kpl 0 0,00

6 M + D zpětná klapka Elektodesing typ MCA350/125 kpl 0 0,00
0,00

7 Přesun hmot % 5,0 0,00

celkem 0,00

3. BOURACÍ  PRÁCE A DEMONTÁŽE

1.
Odstranění  vnitřních omítek stropů včetně 
keramického pletiva na 100% až na podbití z prken m2 0 0,00

2
Otlučení   vnitřních štukových  omítek stěn na 25% 
ploch m2 0 0,00

3 Dtto, ale vnějších štukových na 30% ploch stěn m2 98,0 0,00
4 Dtto, ale vnějších komínů na 100% ploch stěn m2 6,0 0,00
5 Dtto, omítek říms  vnějších štukových na 100% m2 15,0 0,00
6 Bourání volného zdiva  říms m3 2,5 0,00

7
Vybourání betonových zákrytových desek komínů tl. 
10 cm m3 0,05 0,00

8
Demontáž a likvidace osinkocement potrubí pr. 13 
cm stávajícíh nástavců komínů m 0 0,00

9
Demontáž a likvidace osinkocement potrubí pr. 25 
cm stávajícího odkouření karmy západní štít m 0 0,00

10
Vybourání betonového okapního chodníčku tl. 10 
cm m3 4,0 0,00
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11 Odsekání keramických obkladů vč. omítky m2 0 0,00

12 Vysekání kapes pro zavázaní zdiva příček tl. 15 cm m 0 0,00
13 Vysekání niky EL 40/70/22cm m3 0 0,00

14
Vybourání okenních rámů dřevěných vč vyvěšení 
křídel m2 0 0,00

15
Vybourání vstupních prosklených stěn jednoduše 
zaklených m2 0 0,00

16
Přisekání stávajícího vnitřního ostění - upřesní se 
dle potřeby m2 0 0,00

17
Drobné pomocné bourací práce nepředvídané za 
vybourané okno ks 0 0,00

18
Vybourání okenních parapetů teraco venkovních i 
vnitřních m2 0 0,00

19
Vyvěšení křídel jednokřídlových dveří  pro zpětnou 
montáž ks 0 0,00

20
Demontáž obložení stěn OSB deskami pro zpětnou 
montáž m2 0 0,00

21
Demontáž obložení stěn zrcadlových na OSB 
deskách pro zpětnou montáž m2 0 0,00

22 Demontáž dřevěných zákrytů těles UT ks 0 0,00

23
Odstranění plechové krytiny vč.oplechování atik ze 
stávajích střech m2 232,5 0,00

24
Odstranění asfaltové  povlakové krytiny ze stávající  
střechy - 1 vrstva m2 232,5 0,00

25 Demontáž střešního výlezu ks 1 0,00
26 Vybourání stávajících rozvodů ZTI kpl 0 0,00
27 Dtto, ale rozvodů elektro kpl 0 0,00
28 Demontáž rozvodů ÚT kpl 0 0,00
29 Demontáž klempířských prvků kpl 1,0 0,00
30 Demontáž hromosvodu kpl 1,0 0,00

31
Drobné pomocné bourací práce a pro řemesla dle 
potřeby - upřesní se dle skutečnosti m2 166,0 0,00

32 Svislá doprava suti za 1 podlaží t 54 0,00
33 Vodorovná doprava suti do 50 m t 27 0,00
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34
Odvoz suti na skládku do 30 km s naložením a 
uložením t 27 0,00

35 Poplatek za skládku suti t 27 0,00

celkem 0,00

4. ŘEMESLA  dle specialist ů

1. ELEKTROINSTALACE kpl 0 0,00
2 ÚSTŘEDNÍ  TOPENÍ + PLYN dle specifikace kpl 0 0,00
3 ZDRAVOTNÍ INSTALACE dle spec. kpl 0 0,00

celkem 0,00
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0,046 0,00

0,046 0,00
0,059 5,78
0,059 0,35
0,059 0,89

1,8 4,50

2,2 0,11

0,015 0,00

0,03 0,00

2,2 8,80
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0,068 0,00

0,007 0,00
1,8 0,00

0,055 0,00

0,065 0,00

0,01 0

0,02 0

0,068 0,00

0 0,00

0,00

0,00
0,045 0,00

0,008 1,86

0,004 0,93
0,038 0,04

0,3 0,00
0,2 0,00
1,5 0,00
0,3 0,30
0,1 0,10

0,02 3,32

26,98
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