

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
na provedení stavby

„Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány“

ČI.I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Zastoupené

: ve věcech smluvních

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

: ve věcech technických:

Ing. Pavlem Sehnalem,

vedoucím oddělení investic a místních
komunikací, odbor strategického rozvoje
a investic

IČ

: 00299529

DIČ

: CZ 00299529

Bankovní spojení

: Česká spořitelna, a.s. pobočka Šternberk

č.účtu

: 19-1801688399/0800

tel.

: 585 086 111

fax

: 585 012 237

e-mail

: podatelna@sternberk.cz

Zhotovitel: ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.

Sídlo

: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk

Zastoupený

: ve věcech smluvních:

Vlastimilem Malíkem, jednatelem

tel: 733 607 001, e-mail: malik@sternstav.cz

: ve věcech technických

Milanem Kašpárkem, ředitelem

tel: 766 607 002, e-mail: kasperek@sternstav.cz

Petrem Niklem, stavbyvedoucím

tel: 734 264 764, e-mail: nikl@sternstav.cz

IČ

: 27798348

DIČ

: CZ27798348

Bankovní spojení

: Raiffeisen Bank

č. účtu

: 7293110001/5500

zápis v obchodním rejstříku : KS Ostrava, oddíl C, vložka 30003

ČI. II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo, specifikované blíže v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.

2. Předmětem díla je provedení stavby: „Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány“

3. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a výkazů výměr, včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to zejména:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci – souřadnice dle projektové dokumentace stavby;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
- zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků;
- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele;
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou, jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě;
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost potrubí apod.;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přijímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí.

- stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry;

4. V případech, kdy nestanoví zadávací podmínky veřejné zakázky, případně ustanovení této smlouvy jinak, jsou podmínky provádění stavby upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které jsou vydány S.I.A ČR – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR

5. Objednatel je oprávněn nařizovat změny díla s tím, že cena, termíny, případně další ustanovení smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může objednatel požadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde ke zúžení předmětu díla a snížení ceny díla
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci

6. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

Žádné výše uvedené změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna ošetřena v souladu s touto smlouvou.

Čl. III. Termíny plnění

1. Předání staveniště: 1.7.2013
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- zahájení prací : do 5 dnů od předání staveniště
dokončení prací : do 40 dnů od zahájení prací (tj 40 pracovních dnů)
2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení, je objednatel oprávněn termín zahájení posunout na jinou dobu. Posouvá se tak i termín dokončení, zhotovitelem navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.
3. Pokud klimatické podmínky nedovolí provádět stavební práce v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy, budou po dohodě se zadavatelem práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Posouvá se tak i termín dokončení, navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.
4. Do 10dnů od zahájení prací předá zhotovitel objednateli realizační harmonogram postupu prací, ve kterém dohodne s objednatелеm případné dílčí termíny provádění prací.
5. Místem plnění je město Šternberk, parc.č.2529, 2534/1, k.ú. Šternberk.

Čl.IV. Cena plnění

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, cena obsahuje i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajícího zařízení a sítí:

Druh ceny bez DPH	Cena v Kč	Hodnota DPH v Kč 21%	Cena v Kč včetně DPH 21%
	939.806,00	197.359,00	1.137.165,00

2. Cena případných víceprací, dodatečně vyvolaných objednatелеm, bude stanovena následovně. Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů a předloží návrh k posouzení objednateli. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5-ti dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě.
3. Cena za zhotovení předmětu díla je platná do 30.6.2014.
4. Objednatel připouští překročení ceny jenom pouze v případě, že
-dojde v průběhu realizace zakázky ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty
-objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky. Tyto práce musí být zadány v souladu se zákonem.
6. Objednatel (Město Šternberk) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění.

Čl. V. Fakturace a placení

1. Provedené práce budou placeny průběžně dle daňových dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
4. Daňový doklad bude vystaven do 10 kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací.
5. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Platby budou probíhat až do výše 90% sjednané smluvní ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předání stavby bez vad, případně po odstranění poslední vady.
8. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 90% sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% z ceny díla, a zbýající část této dílčí faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu 7.
9. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení.

Čl. VI. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutém ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. za každý den prodlení, kdy vady bezprostředně bránící užívání musí být odstraněny do 5 dnů od nahlášení a ostatní vady musí být odstraněny do 30 dnů od nahlášení vady.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, kdy nástup na odstranění reklamovaných vad bránících provozu musí být nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení a nástup na odstranění ostatních reklamovaných vad musí být do 10 pracovních dnů, pokud se podle charakteru závady smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Čl. VII. Staveniště

1. Objednatel předá staveniště v termínu, uvedeném v této smlouvě, vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce.
2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.
3. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.
5. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.
7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
8. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

Čl. VIII. Předání a převzetí

1. Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.
2. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla a pro jeho další provozování.
3. Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. O předání a převzetí stavby bude sepsán protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dohodnou-li se smluvní strany, je objednatel oprávněn převzít i dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise z předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s

objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

Čl. IX. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavby po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí stavby.
2. Reklamací vad na stavbě uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. V případě, že zhotovitel neuplatní námitku proti reklamaci ve lhůtě do 1 dne od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými požadavky objednatele souhlasí.
3. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatel. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
4. Za reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu **12 měsíců** ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celé stavby.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a za provedení prací.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

Čl. X. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů od způsobení škody.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžitě po zabudování.
4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla.
5. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle
6. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změnu smlouvy.
8. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.
9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního

deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.

10. Při provádění stavby jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.

12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů.

13. Zhotovitel provede stavbu v souladu stavebního zákona a příslušnými prováděcími předpisy.

14. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.

15. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje objednatel.

Čl. XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla

- jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatel:

- neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která je ekvivalentní odvedené práci k termínu odstoupení od smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o lhůtu dočasné pozastávky.

5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.

6. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.

8. Odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

- a)strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení smlouvy odstoupením,

- b)zhotovitel provede a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel provede a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad a nedodělků do odstoupení od smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy.

c) zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
e) zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu předání nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení,

f) úhrada vzájemných nároků a pohledávek se provede v souladu a dle zásad stanovených právní úpravou, zejména ustanoveními o odstoupení od smlouvy o dílo a jeho důsledcích zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.

Čl. XII. Platnost smlouvy

1. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
3. K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako územně samosprávný celek, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
7. Právní režim této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem
8. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující dokumenty:


- oceněný výkaz výměr

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 12.6.2013, usnesením č. 1924/70.

Ve Šternberku, dne:

18. 06. 2013



ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Na Bažinách 1810/26
785 01 Šternberk
IČ: 27798848 DIČ: CZ27798848

zhotovitel
Vlastimil Malík
jednatel

Krýcí list zadání

Zakázka :		Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány		Část :	
Faktura :					
Zakázka číslo :		Umístění :		Šternberk	
Stavební objekt číslo :		Investor :			
Rozpočet číslo :		Objednatel :		Město Šternberk	
Dodatek číslo :		Projektant :			
Archivní číslo :		Zpracoval :		ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.	
Datum :		28/05/2013			
Soubor :					
Výpracoval :					
Dne:					
Odsouhlasil:					
Dne:					
Razítko:					

Rozpočtové náklady [Kč]			Ostatní náklady				
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	175 141,52	764 664,52					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem	175 141,52	764 664,52					
Základní rozpočtové náklady			939 806,04 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			939 806,04 Kč				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba[%]	Základ	Daň					
21 %	939 806,04 Kč	197 359,27 Kč					
15 %							
0 %							
	939 806,10 Kč	197 359,30 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH							
1 137 165,40 Kč							

Položkový rozpočet

Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství/ Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(t)/Mj	% Dph
001	001	B		HSV	Vedlejší a ostatní náklady				939 806,04 Kč	175 141,52	764 664,52	0,00	0,00	1 681,64	197 359,30
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	005111020		Vytváření stavby	1,000	sou	1 800,00	1 800,00 Kč		1 800,00				21 %
	P	2	005121		Zařízení staveniště	1,000	sou	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00				21 %
002	002	O		HSV	Ostatní náklady				38 137,00 Kč	0,00	38 137,00	0,00	0,00	0,000	8 008,77
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	005211030		Dobrásná dopravní opatření	1,000	sou	5 625,00	5 625,00 Kč		5 625,00				21 %
	P	2	00523		Zkoušky a revize	1,000	sou	6 475,00	6 475,00 Kč		6 475,00				21 %
	P	3	005241010		Dokumentace skutečného provedení	1,000	sou	9 975,00	9 975,00 Kč		9 975,00				21 %
	P	4	0055		Poplatky za uložení sutí a zeminy na skládku	1,000	sou	16 062,00	16 062,00 Kč		16 062,00				21 %
002	001	B		HSV	SO 101 Náhradní parkoviště u severní brány				894 869,04 Kč	175 141,52	719 727,52	0,00	0,00	1 681,636	187 922,50
zemní práce															
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	113107123		Odstařn podklad 200m2 kamdrc t130cm	60,000	m2	30,00	1 800,00 Kč		1 800,00				21 %
	P	2	121101102		Sejmuti ornice přemístění -100m	148,400	m3	80,00	11 872,00 Kč		11 872,00				21 %
	P	3	122202202		Odkop, silnice tř. 3 do 1000 m3	444,000	m3	55,00	24 420,00 Kč		24 420,00				21 %
	P	4	131201111		Hloubení nezapážených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	2,600	m3	100,00	260,00 Kč		260,00				21 %
	P	5	132201111		Hlb ryh 60cm tř. 3, 100m3, hloubení strojně	35,173	m3	100,00	3 517,30 Kč		3 517,30				21 %
	P	6	132201211		Hloubení ryh šířky přes 80 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	18,200	m3	100,00	1 820,00 Kč		1 820,00				21 %
	P	7	162201102		Vodorovné přem.výkopku do 50m 1-4	108,699	m3	30,00	3 260,97 Kč		3 260,97				21 %
	P	8	162601101		Vodorovné přem.výkopku do 4000m 1-4	586,021	m3	41,00	24 026,84 Kč		24 026,84				21 %
	P	9	174101101		Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, jam, sáček, ryh	49,550	m3	65,00	3 220,72 Kč		3 220,72				21 %
	P	10	175101101		Obsyp potř bez prohoz sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0-22 mm	4,200	m3	471,00	1 978,20 Kč		1 978,20				21 %
	P	11	175101201		Obsyp objektu bez prohoz sypaniny	1,800	m3	80,00	144,00 Kč		144,00				21 %
	P	12	180401211		Založení trávníku luč osetím rovina	80,000	m2	20,00	1 600,00 Kč		1 600,00				21 %
	P	13	181101102		Uprava pláňe zářez tř. 4 se zhut	706,000	m2	9,00	6 354,00 Kč		6 354,00				21 %
	P	14	181301101		Rozpr ornice 1:5 do500m2 10cm	80,000	m2	17,00	1 360,00 Kč		1 360,00				21 %
	S	15	00572465		směs travní standard	1,200	KG	140,00	168,00 Kč		168,00			0,001	21 %
002	002	O		HSV	Základy a zvláštní zakládání				27 322,94 Kč	1 538,94	25 784,00	0,00	0,00	223,515	5 737,82
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	212752112		Tratvod drenážky výkop DN do 100	88,000	m	81,00	7 128,00 Kč		7 128,00			0,239	21 %
	P	2	289970111		Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu, geotextilie Geofitex 300g/m2	848,000	m2	22,00	18 656,00 Kč		18 656,00			0,239	21 %
	S	3	28611223		TRUBKA DRENAŽNÍ PVC FLEX D100 MM	96,184	m	16,00	1 538,94 Kč	1 538,94				0,000	21 %
003	003	O		HSV	Vodorovné konstrukce				14 693,00 Kč	0,00	14 693,00	0,00	0,00	38,906	3 085,53
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	451573111		Lože výkopu ze šterkopiskou	4,200	m3	471,00	1 978,20 Kč		1 978,20			1,891	21 %
	P	2	451311831		Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního V4 T0 C 25/30 do 20 cm	13,300	m2	548,00	7 288,40 Kč		7 288,40			1,891	21 %
	P	3	465512127		Dlažba kam sucho zal spár MC 20cm	13,300	m2	408,00	5 426,40 Kč		5 426,40			0,437	21 %
004	004	O		HSV	Komunikace				572 000,64 Kč	76 380,24	495 620,40	0,00	0,00	1 148,766	120 120,13
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	564681111		Podkl kam hrub drc 63-125mm tl 30cm	706,000	m2	185,00	116 490,00 Kč		116 490,00			0,573	21 %
	P	2	564851111		Podklad šterkodř SD zhut tl 150mm	460,000	m2	84,00	38 640,00 Kč		38 640,00			0,280	21 %
	P	3	564851114		Podklad šterkodř SD zhut tl 180mm	335,000	m2	100,00	33 500,00 Kč		33 500,00			0,334	21 %
	P	4	564861111		Podklad šterkodř SD zhut tl 200mm	815,000	m2	111,00	90 465,00 Kč		90 465,00			0,371	21 %
	P	5	565131111		Podklad z kamenuva obaleného asfaltlem ACP16+ v pruhu šířky do 3 m,třidy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	302,000	m2	186,40	56 292,80 Kč		56 292,80			0,132	21 %
	P	6	573211111		Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	302,000	m2	12,90	3 895,80 Kč		3 895,80			0,001	21 %
	P	7	577131111		Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm	302,000	m2	188,00	56 776,00 Kč		56 776,00			0,104	21 %
	P	8	596215020		Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby do 60 mm, tloušťka lože 30 mm	33,000	m2	190,00	6 270,00 Kč		6 270,00			0,084	21 %

Zakázka :

Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány
Položkový rozpočet

Objekt		Číslo(SKP)		Popis řádku		Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem		Dodávka	Montáž	HZS	Přírůzky	Hm(1)MJ	% Dph
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)					939 806,04 Kč	175 141,52	764 664,52	0,00	0,00	0,00	1 681,64	197 359,30
P	9	596215040			Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	460,000	m2	190,00	87 400,00 Kč			87 400,00			0,084	21 %
P	10	573211110			Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2	302,000	m2	12,90	3 895,80 Kč			3 895,80			0,001	21 %
P	11	599141110			Vyplnění spár živčinou zálivkou	21,000	m	95,00	1 995,00 Kč			1 995,00			0,001	21 %
S	12	5921100			Dlažba BEST KLASKO přírodní 20x10x6	430,260	M2	150,00	64 539,00 Kč						0,180	21 %
S	13	592101			Dlažba BEST KLASKO přírodní 20x10x6	31,310	M2	130,00	4 070,30 Kč						0,140	21 %
S	14	59245266			dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm, červená	34,340	M2	203,00	6 971,02 Kč			6 971,02			0,176	21 %
S	15	59245267			dlažba betonová dv, obdélník, dlaždice pro nevidomé, l =200 mm, š =100 mm, tl. 60,0 mm, červená	2,020	M2	396,00	799,92 Kč			799,92			0,131	21 %
005	O	HSV			Trubní vedení				100 110,87 Kč	76 028,07	24 082,80	0,00	0,00	0,00	224,248	21 023,28
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	871313121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN150	4,000	m	35,00	140,00 Kč			140,00				21 %
P	2	871373121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN300	65,000	m	90,00	5 850,00 Kč			5 850,00				21 %
P	3	871393121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN400	15,600	m	120,00	1 872,00 Kč			1 872,00			0,000	21 %
P	4	877373121			MTŽ tvar PVC OV odboč DN300	1,000	kus	125,00	125,00 Kč			125,00			0,000	21 %
P	5	877353123			MTŽ tvar PVC OV jednoos DN200	1,000	kus	50,00	50,00 Kč			50,00			0,000	21 %
P	6	877363123			MTŽ tvar PVC OV jednoos DN250	1,000	kus	60,00	60,00 Kč			60,00			0,000	21 %
P	7	877373123			MTŽ tvar PVC OV jednoos DN300	3,000	kus	70,00	210,00 Kč			210,00			0,000	21 %
P	8	899623131			Obet potr B tř C 8/10 otevř výkop	1,430	m3	1 660,00	2 659,80 Kč			2 659,80			2,510	21 %
P	9	877375120			Výřez a napojení nového potrubí na stávající kanalizaci, vč. tvarovek a spoj. materiálů	1,000	kus	5 100,00	5 100,00 Kč			5 100,00			2,510	21 %
P	10	894411020			Sádky z betonu třídy-vypust. uliční z třídy D 600 s kalovým košem, hloubka 1,6 m, s výtokem DN150	2,000	kus	4 008,00	8 016,00 Kč			8 016,00			2,510	21 %
S	11	28614210			trubka plastová kanalizační PP, korugovaná, s hrdlem, Sn 10 kN/m2, D = 160,0 mm, l = 1000,0 mm	4,372	kus	230,00	1 005,56 Kč			1 005,56			2,510	21 %
S	12	28614219			trubka plastová kanalizační PP, korugovaná, s hrdlem, Sn 10 kN/m2, D = 315,0 mm, l = 1000,0 mm	71,045	kus	451,00	32 041,30 Kč			32 041,30			2,510	21 %
S	13	28614264			trubka plastová kanalizační PP, žebrovaná, s hrdlem, Sn 10 kN/m2, D = 450,0 mm, l = 5 000,0 mm	3,410	kus	11 326,40	38 624,84 Kč			38 624,84			2,510	21 %
S	14	28654574			odbočka PP, 45,0 °, d1 = 300 mm, d2 = 160 mm, hladká, hnědovaná, spoj násuvný, DN 300,0 mm, DN2 150	1,015	kus	1 606,00	1 630,09 Kč			1 630,09			2,510	21 %
S	15	28654612			koleño PP, 45,0 °, D = 315,0 mm, hladká, s 1 hrdlem, spoj násuvný	2,030	kus	436,00	885,08 Kč			885,08			2,510	21 %
S	16	28654632			reduktce excentrická, PP, DN 200,0 mm, DN2 150 mm, hladká, hrdlová, spoj násuvný	1,015	kus	374,00	379,61 Kč			379,61			2,510	21 %
S	17	28654633			reduktce excentrická, PP, DN 250,0 mm, DN2 200 mm, hladká, hrdlová, spoj násuvný	1,015	kus	795,00	806,93 Kč			806,93			2,510	21 %
S	18	28654634			reduktce excentrická, PP, DN 300,0 mm, DN2 250 mm, hladká, hrdlová, spoj násuvný	1,015	kus	645,00	654,68 Kč			654,68			2,510	21 %
006	O	HSV			Doplňující práce na komunikaci				74 100,62 Kč	15 944,26	58 156,26	0,00	0,00	0,00	46,198	15 561,11
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	917832111			Osaz chodní obrub B stoj bez op Bzn2	214,000	m	166,00	35 524,00 Kč			35 524,00			0,100	21 %
P	2	916991121			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého	2,675	m3	1 921,00	5 138,68 Kč			5 138,68				21 %
P	3	919535555			Obetonování trubního propustku betonem betonem C 8/10	6,240	m3	1 860,00	11 606,40 Kč			11 606,40			2,330	21 %
P	4	919731122			Zárov stěčné pl podkl živč tl 10cm	21,000	m	30,00	630,00 Kč			630,00				21 %
S	5	9101			Výztuž svařovanou síť z drátu Kaři síř 100/100/6	0,196	t	26 780,00	5 257,18 Kč			5 257,18				21 %
S	6	59217465			obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	22,220	KUS	70,00	1 555,40 Kč			1 555,40			0,047	21 %
S	7	59217472			obrubník silniční materiál beton, l = 1 000 mm, š = 150 mm, h = 250,0 mm, barva sedlá	193,920	KUS	74,20	14 388,66 Kč			14 388,66			0,047	21 %
007	O	HSV			Staveništní přesun hmot				4 237,18 Kč	0,00	4 237,18	0,00	0,00	0,00	0,000	889,81
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	998223011			Přesun hm poz kom kryt dlažd	223,009	t	19,00	4 237,18 Kč			4 237,18				21 %
008	O	HSV			Izolace proti vodě				3 657,86 Kč	0,00	3 657,86	0,00	0,00	0,00	0,000	768,15
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	711111001			Izolace V studená penetr nátěr, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	35,890	m2	30,00	1 076,40 Kč			1 076,40				21 %
P	2	711111002			Izolace V studená asř lak, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	71,760	m2	35,00	2 511,60 Kč			2 511,60				21 %

Zakázka : Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány

Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[1]/Mj	% Dph
		P	3	998711201	Přesun izolace voda objekt v -6m	23,286	%	3,00	69,86 Kč	0,00	69,86	0,00	0,00	1 681,64	197 359,30
009	O	HSV			Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 376,00 Kč	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,000	498,96
Seznam položek pro oddíl :															
		P	1	1220110347	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	4,000	kus	594,00	2 376,00 Kč		2 376,00	0,00			21 %
010	O	HSV			Montáž potrubí				9 416,00 Kč	5 082,00	4 334,00	0,00	0,00	0,000	1 977,36
Seznam položek pro oddíl :															
		P	1	230191017	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	22,000	m	197,00	4 334,00 Kč		4 334,00				21 %
S	2	3457114724			trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná, vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost: nat. není samozhášivý, mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm, teplot. rozsah -45 až 60 °C, stupň. hořlavosti A, barva standardně červená, vnější pr = 110,0 mm, vnitřní pr = 94,0 mm, IP 40, při použití šestiúhelního kroužku, IP 67	22,000	???	231,00	5 082,00 Kč	5 082,00					21 %
011	O	HSV			Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 152,00 Kč	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,000	241,92
Seznam položek pro oddíl :															
		P	1	979082213	Vodor. doprava sutí sucho 1km	24,000	t	30,00	720,00 Kč		720,00				21 %
P	2	979082219			Připl. ZKD 1km sutí sucho 1km	216,000	t	2,00	432,00 Kč		432,00				21 %

