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B - Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Řešená stavby se nachází uvnitř areálu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, na ulici Pavlákova, na 
západním okraji města Kroměříž, v zástavbě tvořené převážně objekty občanské a bytové výstavby. 
Objekty v areálu jsou a dále budou využívány k ubytování a praktickému vyučování žáků v rámci SŠHS.  
V bezprostředním okolí budov se nachází okapové chodníky, městská a areálová zeleň a komunikace 
pro pěší.  
Uvnitř objektů jsou k dispozici plochy a prostory pro skladování materiálu, které je možné užívat po dobu 
výstavby. Zhotovitel stavebních a montážních prací projedná a smluvně zajistí s investorem podmínky 
užívání těchto prostorů, včetně jejich napojení na vodovod a elektrickou energii a způsobu měření 
spotřeby energií.  

B.1.2 Inženýrsko-geologický průzkum 
Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu navržených stavebních úprav není nutné inženýrsko-geologický 
průzkum provádět.  

B.1.3 Stavebně historický průzkum 
Jednotlivé stavby areálu SŠHS pochází ze 70. let minulého století, a tomuto odpovídá i stav jednak 
z historického hlediska, ale i stavebně konstrukční řešení objektů 

B.1.3.1 Domov mládeže (internát) – obj. A: 
Objekt domova mládeže je samostatně stojící budova s osmi nadzemními, jedním podzemním podlažím 
a technickým kanálem.  Obvodové stěny tvoří panelová konstrukce nyní zateplená polystyrenem tl. 70 
mm, suterén není zateplen vůbec, střecha jednoplášťová původní skladba s polystyrenem tl. 80 mm 
s přidanou vrstvou minerál 50mm. Okna původní dřevěná zdvojená, pouze vstupní dveře plastové 
s dvojsklem. Dle informací zadavatele bude v roce 2013 realizován projekt na výměnu oken a zrušení 
francouzských oken s dozdívkou pórobeton + 100 mm tepelné izolace. Střecha má být zateplena 
polystyrenem tl. 280 mm a současně nezateplená část suterénu má být zateplena polystyrenem tl. 140 
mm. 
V 1. PP je umístěna strojovna VZT, sklady, prádelna, sušárna a dílna údržby. V 1. NP je vrátnice a 
kanceláře personálu. V ostatních podlažích jsou pokoje pro ubytování studentů, kapacita ubytování je 
680 lůžek. 
Hlavní rozvody tepla a rozvody vody jsou vedeny technickým kanálem a instalačními šachtami a 
tepelnými kanály do navazujících nadzemních podlaží. Otopná soustava je teplovodní s nuceným 
oběhem vody s teplotním spádem 90/70°C. Otopná plocha je tvořena litinovými článkovými tělesy. V roce 
2006 byly v tomto objektu instalovány termoregulační ventily (TRV) a podstupačkové balanční ventily pro 
hydraulické vyvážení otopné soustavy.  

B.1.3.2 Společenský objekt se sálem, kuchyní a jídelnou – obj. B: 
Společenský objekt se sálem kuchyní a jídelnou je samostatně stojící budova, která je provozně spojena 
s objektem domova mládeže spojovacím krčkem. Objekt je třípodlažní, obvodové stěny jsou původní 
panely bez zateplení, střecha jednoplášťová s tepelnou izolací polystyren tl. 50 mm. Okna převážně 
původní dřevěná zdvojená, pouze v části kuchyně a jídelny provedena výměna za plastová.  
V 1.NP jsou umístěny sklady a technické místnosti pro kuchyň, šatny a sociální zařízení žáků pro 
navazující objekt tělocvičny. Ve 2. NP je kuchyně vč. technického zázemí a restaurace hotelové školy. Ve 
3.NP jsou společenské prostory se sálem. Veškeré tyto prostory jsou se zaměřením na praktickou výuku 
studentů v učebních oborech. V 1.NP spojovacího krčku je umístěna plynová kotelna a rozvodny. Ve 
2.NP je komunikační a odpočinkový prostor a sociální zařízení. 
Hlavní rozvody tepla a rozvody vody jsou vedeny pod stropem kotelny a rozvodny a následně pod 
stropem v tepelném kanále a v podhledech 1.NP společenského objektu do navazujících nadzemních 
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podlaží. Otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem vody s teplotním spádem 90/70°C. Otopná 
plocha je tvořena litinovými článkovými tělesy. V roce 2007 byly v tomto objektu částečně instalovány 
termoregulační ventily (TRV) avšak bez termostatických hlavic. Projektem bylo řešeno i doplnění otopné 
plochy a osazení balančních ventilů – není realizováno. 

B.1.3.3 Objekt učebnového pavilonu (škola) – obj. C: 
Školní objekt slouží převážně pro praktickou výuku studentů. Objekt školy je čtyřpodlažní samostatně 
stojící budova, obvodové stěny původní panely zatepleny polystyrenem tl. 140 mm, střecha 
jednoplášťová s tepelnou izolací polystyren tl. 60 mm. Okna původní dřevěná zdvojená, pouze vstupní 
dveře plastové s dvojsklem. 
Budova je propojena v přízemí koridorem se společenským objektem. Hlavní rozvody tepla a rozvody 
vody jsou vedeny pod stropem v podhledu propojovacího koridoru. Otopná soustava je teplovodní 
s nuceným oběhem vody s teplotním spádem 90/70°C. Otopná plocha je tvořena litinovými článkovými 
tělesy. V roce 2007 byly v tomto objektu instalovány termoregulační ventily (TRV), na části otopných 
těles nejsou osazeny termostatické hlavice. Projektem bylo řešeno i doplnění otopné plochy a osazení 
balančních ventilů – realizováno částečně. 

B.1.3.4 Objekt tělocvičny– obj. D: 
Objekt tělocvičny je jednopodlažní lehká stavba se sendvičových panelů tl. 140 mm, v předchozích letech 
provedeno zateplení polystyren tl. 50 mm, střecha jednoplášťová s tepelnou izolací polystyren tl. 50 mm. 
Okna původní hliníková (část dvojsklo, část nahrazena lexanem), meziokenní pilíře sendvič tl. 100 mm.  
Budova je propojena v přízemí chodbou se společenským objektem. Hlavní rozvody tepla jsou vedeny 
pod stropem v podhledu chodby. Otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem vody s teplotním 
spádem 90/70°C. Dle projektu z roku 2007 zde měla být provedena kompletní výměna otopných těles 
s doplněním otopné plochy a osazením TRV – není realizováno. Projektovou dokumentací byla navržena 
nová otopná tělesa desková. Projekt předpokládá částečnou výměnu topných rozvodu a osazením 
balančních ventilů pro hydraulické vyvážení otopné soustavy.  

B.1.3.5 Plynová kotelna - hodnocení stávajícího stavu 
Plynová kotelna je dispozičně umístěna v 1.NP spojovacího krčku mezi domovem mládeže a 
společenským objektem. Tato kotelna je centrálním zdrojem tepla pro čtyři budovy areálu Střední školy 
hotelové a služeb Kroměříž na ulici Pavlákova. V kotelně jsou instalovány tři plynové nízkotlaké litinové 
kotle WOLF MK440 o jednotkovém výkonu 350 - 440 kW. Součtový výkon stávající kotelny je 1320 kW. 
Kotle jsou osazeny přetlakovými plynovými hořáky WEISHAUPT G3 o výkonu 90-630 kW. Stávající kotle 
jsou odkouřeny samostatnými kouřovody s pozinkovaného plechu do komínového tělesa. V komínovém 
tělese jsou tři keramické komínové průduchy (vyzdívka šamotovými cihlami), komín je ukončen nad 
úrovní střechy objektu domova mládeže. Přívod větracího a spalovacího vzduchu je realizován přes 
obvodovou stěnu kotelny. 
Plyn je přiveden z regulátorové a plynoměrové místnosti, kde je umístěno samostatné měření plynu pro 
kotelnu a samostatné pro kuchyň. Přiváděný plyn o přetlaku 100 kPa je pro kotelnu regulován 
regulátorem C-26535-516 na přetlak plynu 20 kPa, měření rotačním plynoměrem ELSTER-AMCO G65, 
který je doplněn přepočítávacím členem ELCOR-94. Pro kuchyň je osazena dvojitá regulátorová řada 
s regulátory Al.z-6u/BD regulace na přetlak 2,1 kPa, měření plynu membránovým plynoměrem 
ROMBACH G16. 
V kotelně je instalováno expanzní a doplňovací zařízení s odplyněním OLYMP, které je doplněné 
úpravnou doplňkové vody (AQUINA). 
Kotle dodávají topnou vodu do společného rozdělovače v kotelně, ze kterého je topná voda rozváděna 
čtyřmi samostatně ekvitermně regulovanými topnými větvemi do objektů – domova mládeže, 
společenského objektu, tělocvičny a spojovacího krčku. Z rozdělovače jsou dále vedeny čtyři 
neregulované okruhy, dva pro ohřívače TV, jeden podávací okruh do rozdělovače ve strojovně UT 
v objektu učebnového pavilonu (školy) a okruh VZT, který se vzhledem k absenci VZT zařízení 
nevyužívá. V rámci projektu regulace zde měly být osazeny balanční ventily a nová čerpadla 
s frekvenčním měničem – realizováno jen částečně. 
Příprava teplé užitkové vody je v kotelně realizována dvěma nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači 
OVS – 6300 litrů s neřízenou cirkulací. 
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Regulace odpovídá stavu po výměně kotlů v 90. letech je funkční jen částečně.  

B.1.4 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový systém 
V řešeném území bylo využito podkladů z jednotné digitální mapy Zlínského kraje situační výkresy jsou 
vyhotoveny polohopisně v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému - BPV. Z podkladů 
katastrálního úřadu byly přeneseny hranice a čísla pozemků. 
Pro zpracování projektu byl použit polohopis v digitální podobě s výškovými body, informace o poloze 
rozvodů inženýrských sítí jednotlivých správců. Informace o areálových rozvodech ve správě SHŠS byly 
pouze částečné, vyznačené trasy sítí jsou orientační. 

B.1.5 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba je prováděna výhradně uvnitř stavebních objektů a nepředpokládá se provádění žádných 
výkopových ani jiných prací vně objektu proto není třeba se ochrannými a bezpečnostními pásmy 
zabývat. 

B.1.6 Poloha vzhledem k záplavovému území 
Řešené stavební objekty se nenachází v záplavovém území. 

B.1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv na odtokové podmínky v území 
Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby ani pozemky a stavebním řešením nejsou nijak dotčeny 
odtokové podmínky v daném území. 

B.1.8 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou kladeny. V rámci staveních činností 
bude prováděna jen demontáž stávajícího dožitého zařízení. 

B.1.9 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa 
Není vyžadován zábor zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa. 

B.1.10 Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Příjezd do celého areálu je umožněn ulicí Pavlákova odbočením vpravo ze silnice III. tř.  43218 (ulice Na 
Lindovce) směr od Morkovic.  
Vjezd do areálu je umožněn vjezdem z ulice Pavlákova a dále po areálových komunikacích pro pojezd 
vozidel šířky 3 až 6 m.  
Přístup studentů a zaměstnanců do areálu je osobní vrátnicí v objektu domova mládeže z jihozápadní 
strany po přístupovém chodníku z ulice Pavlákova. 

Napojení na technickou infrastrukturu 
Areál SHŠS je napojen na vnější inženýrské sítě – vodovod, plynovod, telefon, VN a NN soustavu z ulice 
Pavlákova. Odkanalizování areálu je provedeno po spádnici terénu do ulice Na Lindovce. 

B.1.11 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Ve vazbě na účinnost zdroje tepla a navrhovaný výkon plynové kotelny se předpokládá dodatečné 
provedení tepelně technických opatření (zateplení obvodového pláště a výměna oken), těmito opatřeními 
dojde ke snížení požadavků na potřebu tepla. 
Výkon kotelny je navržen v souladu s požadavky energetického auditu (průkazu objektů) a cíli využívání 
objektů. Investor je s těmito skutečnostmi seznámen a předpokládá realizaci dodatečných tepelně 
technických opatření. Projekt realizace dodatečných tepelně technických opatření není předmětem této 
stavby. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 
Současný účel ani užívání stavby předložený projekt nemění. Jednotlivé stavební objekty jsou užívány 
pro výuku a ubytování studentů.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stávající urbanistické a architektonické řešení se nemění. Předmětná stavba se nachází uvnitř areálu 
Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, na ulici Pavlákova, na západním okraji města Kroměříž, v 
zástavbě tvořené převážně objekty občanské a bytové výstavby. Objekty v areálu jsou a dále budou 
využívány k ubytování a praktickému vyučování žáků v rámci SŠHS. V územním plánu města Kroměříže 
je řešená plocha vyznačena jako „OL - Plochy občanského vybavení -školství“, využití objektů je v 
souladu s územním plánem města Kroměříže a v rámci předloženého řešení se nepředpokládá žádná 
změna tohoto využití. 
Stavba je dána polohou stávajících objektů - domova mládeže, společenského objektu, učebnového 
pavilonu (školy), tělocvičny a spojovacích krčků. Uvedené objekty jsou situovány na pozemcích parc. č. 
5507, 5508, 5509 a 5510, a jsou evidovány v katastru nemovitostí jako objekty občanské vybavenosti, 
které se nachází v památkově chráněném území.  
Vlastní stavba „rekonstrukce plynové kotelny“ a „rekonstrukce otopné soustavy“ nijak nezasahuje do 
vnějšího vzhledu objektů, objemové, polohové ani výškové uspořádání zástavby se nebude měnit. 
Provádění veškerých stavebních činností, se vzhledem k charakteru stavby, předpokládají pouze uvnitř 
objektů. Jedná se o změnu dokončené stavby, kde stávající plynová kotelna o současně instalovaném 
výkonu 1320 kW bude nahrazena novou o instalovaném výkonu 675 kW s novým ohřevem teplé vody, 
který bude v rámci druhé etapy realizace doplněn o ohřev teplé vody s využitím solární energie. Umístění 
solárně – termických kolektorů pro ohřev teplé vody se předpokládá na střeše společenského objektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení stavby 
Areál Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, na ulici Pavlákova, je tvořen seskupením samostatně 
stojících objektů, propojených spojovacím krčkem a spojovacími chodbami. Označení a umístění 
jednotlivých objektů je zřejmé ze situačních výkresů. Celkové provozní řešení areálu ani jednotlivých 
objektů není nijak dotčeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při realizaci užívání stavby 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany života a zdraví 
osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb.; dále zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné ČSN a ČSN EN. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění 
stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. 
Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen a proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení 
zaměstnanců musí být veden deník. Při stavbě musí být respektovány předpisy o bezpečnosti práce. V 
ochranném pásmu linek NN a VN mohou být strojní práce prováděny při jejich vypnutí.  
 
Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko při užívání. Při užívání objektu a osazených 
výrobků budou respektovány bezpečnostní doporučení dodavatele technologií.  
Obsluhou zařízení kotelny a otopného systému budou pověřeni zdravotně způsobilý pracovníci, kteří 
budou při předání stavby do užívání proškoleni jak provádět obsluhu a údržbu zařízení. 
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Provoz kotelny bude celoroční a bude zcela automatický. Obsluha kotelny bude klasifikována jako 
občasná. Kotelna a strojovna UT bude vybavena zařízením regulace a měření pro pochůzkovou obsluhu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1 Stavební řešení 

Základy 
V rámci rekonstrukce kotelny se předpokládá úprava základových konstrukcí pod nové kotle, expanzní 
zařízení, ohřívače vody a úpravnu vody. 

Vnitřní úpravy povrchů 
Bude prováděna oprava vnitřních omítek v kotelně, ve strojovně a místech prostupů a vedení rozvodů 
instalací.  Veškeré vnitřní omítky budou vápenné štukové, opatřené pačokem a minimálně dvojnásobnou 
malbou v bílém odstínu. Veškeré malby budou otěruvzdorné v prostoru kotelny - do výšky min. 1,8 m 
omývatelné. 

Podlahy 
Bude provedena betonáž nových základů dle požadavků vč. obnovení dlažby. Popraskané teracové 
dlažby budou vybourány a doplněny. Kladení nových dlažeb bude prováděno do hydroizolačního 
stěrkového systému.  

Výplně otvorů 
Stávající plechové dveře vedoucí do komunikačních prostor nesplňují požadavky nových požárních 
předpisů, zde se předpokládá jejich záměna za nové protipožární. Dveře a vrata směřující přímo do 
venkovního prostoru zůstanou původní. 

Izolace proti vodě a vlhkosti 
Vodotěsná izolace bude prováděna v místech, kde bude prováděna oprava dlažeb na podlaze a 
ostřikovaných plochách provedena hydroizolační stěrka. 

Izolace tepelné 
Tepelná izolace obvodového pláště není předmětem této stavby. Izolace rozvodů pro vytápění a rozvodů 
vody bude provedena podle platné legislativy zejména s důrazem na ustanovení vyhl. 193/2007 Sb.  

Izolace akustické 
V současné době není požadavek na provádění akustických izolací. 

Izolace protipožární 
Při průchodu rozvodů požárními úseky budou používány předepsané požární manžety a konstrukce.  

Konstrukce klempířské 
Odtahy spalin od kotlů a vložkování stávajících komínových průduchů bude provedeno v nerezového 
plechu odpovídající komínové technice pro mokrý provoz v souladu s ČSN 73 4201. 

Konstrukce zámečnické 
Zámečnické konstrukce budou spočívat ve výrobě atypických nosných konstrukcí pro uložení strojního 
zařízení a rozvodů v kotelně a strojovnách. 

B.2.6.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Návrh předpokládá osazení objektů typovými výrobky s deklarovanými fyzikálními vlastnostmi, případně 
výrobky upravenými na požadované rozměry při zachování mechanické odolnosti a stability zaručené 
výrobcem. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Osazení nových technických a technologických zařízení a nové rozvody budou řešeny v souladu s 
obecně technickými požadavky na výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení objektu. 

Plynová kotelna  
Nově se předpokládá instalace tří kondenzačních kotlů o jednotkovém výkonu s modulací od 75 do 225 
kW s kaskádovou regulací, podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se jedná o kotelnu s 
tepelným příkonem 706 kW.  
Z hlediska vyhlášky č. 91/93 Sb. ČUBP se jedná o nízkotlakou teplovodní kotelnu II. kategorie se 
součtovým tepelným výkonem kotlů 675 kW. Rovněž z hlediska ČSN 070703 se jedná o kotelnu II. 
kategorie. Jednotlivé kotle budou provozovány na výstupní teplotu 45-80°C podle požadavku maxima 
topných větví. Výkon sestavy se bude plynule měnit podle venkovní teploty a potřeby tepla připojených 
objektů.  
Kotle budou novým potrubím spojeny s novým sdruženými rozdělovači a sběrači umístěnými v kotelně a 
ve strojovně UT v učebnovém pavilonu. Z těchto rozdělovačů a sběračů bude topná voda rozváděna do 
jednotlivých větví spotřeby. Do topných větví bude teplota vody upravována ekvitermně v závislosti na 
venkovní teplotě, pomocí třícestných směšovacích ventilů. Cirkulaci topné vody pak budou zajišťovat 
nová oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu v souladu s požadavky evropské směrnice ErP 
(Energy-related products). 
Nejvyšší dovolený přetlak soustavy v místě manometrické roviny je 400 kPa, tato hodnota je současně 
nejnižším konstrukčním přetlakem kotle (otopné soustavy). Každý kotel bude opatřen na výstupu 
z kotle pojistným ventilem o otvíracím přetlaku 400 kPa, Nejnižší dovolený přetlak soustavy je 315 kPa. 
Roztažnost topné vody v otopné soustavě bude eliminována v souladu s ČSN 060830 pomocí 
expanzního čerpadlového automatu s odplyňováním. Pro zajištění ochrany kotlů před působením 
podtlaku, budou na zpětném potrubí kotlů osazeny expanzní nádoby butylovým vakem. 
Pro úpravu doplňkové vody do otopné soustavy bude instalován nový automatický změkčovací filtr 
doplňkové vody s objemovým řízením 3,5 m3/h. 
Pro přípravu TV budou instalovány tři nové zásobníkové ohřívače vody s intenzívním ohřevem o objemu 
3x 1000 litrů, včetně nové úpravny TV a časově řízeného cirkulačního zařízení TV. K ohřívačům vody 
bude instalováno předepsané pojistné zařízení a zařízení pro vyrovnání změny objemu vody. 
Ve druhé etapě realizace projektu investor předpokládá doplnění ohřevu TV o solární ohřev TV s plochou 
absorbéru vakuových trubicových kolektorů 30,2 m2, za tímto účelem bude doplněn solární zásobník o 
objemu 2000 litrů s topnou vložkou o ploše min. 7,4 m2, tento solární zásobník by pak byl předřazen před 
navrhované zásobníkové ohřívače 3x 1000 litrů v sériovém zapojení. Cirkulace TV přes solární zásobník 
je omezena – el. uzavírací ventil v cirkulačním okruhu solárního zásobníku bude otevírán až po dosažení 
teploty 60°C v solárním zásobníku a opět uzavřen při poklesu na teplotu 50°C. 
Plyn v kotelně bude přiveden ke kotlům ze stávajícího rozvodu 20 kPa, před jednotlivými kotli budou 
umístěny nové regulátory tlaku plynu 20/2 kPa vč. prachových filtrů, manometrů a uzávěrů spotřebiče.  
Odtahy spalin od kotlů a vložkování stávajících komínových průduchů budou provedeny z nerezového 
plechu, odpovídající komínové technice pro mokrý provoz. 
Na základě novelizované normy ČSN 070703 je třeba upravit větrání prostoru kotelny a naplnit některé 
nové požadavky, které se odlišují od původně platných předpisů. Větrání kotelny bude navrženo a 
provedeno dle ČSN 07 0703 a TPG 908 02.  
Nová kotelna musí vyhovovat požadavkům na výkon, imisní limity, hlučnost. Současně bude řešeno nové 
dispoziční uspořádání zařízení včetně standartních stavebních úprav, které budou vyhovovat 
požadavkům technických norem, požárních a bezpečnostních předpisů. Zařízení musí vyhovět 
požadavkům imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb. zákon o ochraně ovzduší, kterým se 
stanoví minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje, imisní limity vyhlášené pro ochranu 
zdraví lidí a maximální počet jejich překročení a další podmínky provozování spalovacích stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší. Upozornění – požadavek zákona 201/2012 Sb. předpokládá od r. 2018 
mezní hodnoty emisí na úrovni 65 mg.m-3 NOx a 80 mg.m-3 CO, toto je důležité pro volbu kotlů. 
S pohledu zákona 406/2000 Sb. a zákona 458/2000 Sb. bude stávající plynová kotelna nahrazena novou 
plynovou kotelnou s kondenzačními kotli o celkovém výkonu sníženém z původních instalovaných 1320 
kW na navržených 675 kW.  
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Zařízení zdravotně technických instalací 
V prostorách kotelny bude prováděna kompletní výměna stávajících dožitých pozinkovaných rozvodů 
vody a výměna zařízení pro ohřev teplé vody (TV) a výměna zařízení pro úpravu vody doplňkové. 
Předpokládá se instalace nových nepřímotopných zásobníkových ohřívačů vody, instalace zařízení pro 
úpravu (změkčení) TV a instalace zařízení pro úpravu (změkčení) doplňkové vody do otopné soustavy. 
Pro přípravu doplňkové vody bude instalován nový změkčovací filtr s automatickou regenerací. 
Změkčovací filtr bude připojen přes zpětný ventil (potrubní oddělovač), vodoměr a uzávěr na rozvod 
studené pitné vody. Změkčená voda bude dopouštěna automaticky přes solenoidový ventil doplňovacího 
zařízení do otopné soustavy. 
V rámci 2. etapy bude zařízení ohřevu TV doplněno o solární ohřev TV a budou instalována nová 
cirkulační čerpadla a zónové uzavírací ventily v rozvodu cirkulace TV. 

Plynová zařízení 
Rozvody zemního plynu budu řešeny v souladu v revidovanou ČSN EN 1775 a předpisy souvisejícími. 
Norma ČSN EN 1775 platí pro plynové rozvody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách 
s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 5 barů včetně. 

V kotelně budou použity kondenzační kotle s využitím latentního tepla spalin, s nízkými emisemi, 
předpokládá se, že úroveň Nox nepřekročí při 3% obsahu O2, 60 mg/m3 ve spalinách. Součástí dodávky 
bude dokumentace kotle, která tento předpoklad potvrdí.  

Plyn v kotelně bude přiveden ke kotlům ze stávajícího rozvodu 20 kPa, před jednotlivými kotli budou 
umístěny nové vyrovnávací regulátory tlaku plynu 20/2 kPa vč. prachových filtrů, manometrů a uzávěrů 
spotřebiče. Do přívodního potrubí plynu bude doplněn havarijní uzávěr plynu pro kotelnu, který při uniku 
plynu uzavře vstup plynu do kotelny. Nově bude navrženo potrubí pro odvzdušnění plynovodu, potrubí 
pro odvětrání plynovodu o různých tlacích nesmí být spojováno. 

Zařízení pro vytápění staveb 
Celá instalace rozvodu bude provedena podle platných norem a technických předpisů pro provádění 
rozvodů ústředního vytápění z trubek ocelových. Vodorovné rozvody v kotelně a k místu napojení na 
stávající otopnou soustavu budou vedeny pod stropem a budou uloženy ve spádu 3 ‰. Na nejvyšších 
místech bude instalováno odvzdušnění a na nejnižších místech odvodnění. Potrubí v kotelně a ve 
strojovně bude vedeno tak, aby byla zajištěna min. podchodná výška 2,1 m. 
Všechny objekty budou vybaveny prvky zónové a budou doplněny prvky místní regulace v souladu 
s požadavky zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v úplném znění ze 16. srpna 2006 a 
vyhlášky č. 193/2007 Sb.  
Ve všech objektech, ve kterých  dosud nebyl realizován projekt zpracovaný v roce 2007 budou otopná 
tělesa vybavena termoregulačním ventilem a regulačním šroubením s pamětí přednastavení. Do 
předepsaných míst určených projektovou dokumentací se osadí vyvažovací (balanční) ventily pro 
seřízení průtoků v souladu s § 7 odst. 6 vyhlášky 193/2007 Sb. Vyvažovací ventily budou po ukončení 
montáže přednastaveny do poloh určených projektem a bude na nich provedeno měření průtoků 
s případným přestavením s vyhotovením závěrečného protokolu o docílení požadovaných parametrů 
s max. možnou odchylkou do 15%.  

Zařízení vzduchotechniky 
Na základě posouzení větrání kotelny v souladu s platnou legislativou bude nově řešeno zařízení pro 
přívod spalovacího vzduchu a předepsanou 0,5 násobnou výměna vzduchu v kotelně. Pro letní větrání a 
pro havarijní větrání bude instalován ventilátor, dále viz část Odběrná plynová zařízení. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky, MaR 
Z pohledu úpravy zařízení je třeba zaměřit pozornost zejména na systém měření a regulace tak, aby 
odpovídal novému osazení kotlů s modulací výkonu a současně zabezpečil veškeré požadavky na 
bezpečný provoz zařízení spolu s dalšími požadavky zadavatele. 
Všechny objekty budou vybaveny prvky zónové a místní regulace v souladu s požadavky zákona o 
hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v úplném znění ze 16. srpna 2006 a vyhlášky č. 193/2007 Sb.  
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Provoz kotelny bude celoroční, bude zcela automatický. Obsluha kotelny bude klasifikována jako 
občasná. Kotelna a strojovna UT bude vybavena zařízením regulace a měření pro pochůzkovou obsluhu. 
V každé části bude instalován samostatný rozvaděč s řídícím systémem. Řídící systém bude propojen 
komunikačním kabelem. 
Řešené požadavky: 
- kaskádové řízení výkonu kotlů podle teploty na společném výstupu z kotlů  
- ekvitermní regulace teploty vody do systému UT v kotelně a ve strojovně  
- ovládání čerpadel topných větví 
- ohřev TV startem nabíjecího čerpadla 
- zařízením na snímání tlaku v otopné soustavě, které v případě trvalého poklesu tlaku vody v otopné 
soustavě pod nastavenou mez odpojí napájení automatiky hořáků kotlů a napájení oběhových čerpadel 
- blokace kotlů při nedostatku vody v soustavě, při náhlém poklesu tlaku kapaliny, signalizace 
- blokace kotlů při selhání zabezpečovacího zařízení, maximální přetlak vody v soustavě bude nastaven 
na tlakovém snímači, signalizace 
- u vstupu do kotelny bude osazen havarijní vypínač (stop tlačítko s aretací). Tímto vypínačem bude 
možné odpojit napájení automatiky hořáků kotlů v případě vzniklé havárie. 
- dvoustupňová detekce výskytu plynu v ovzduší kotelny, 1. stupeň – optická a zvuková signalizace do 
místa pobytu obsluhovatele a spuštění havarijního ventilátoru, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce 
samočinného uzávěru)   
- detekce teploty vzduchu v kotelně ti – mezní hodnota: ti = 45 °C – optická a zvuková signalizace do 
místa pobytu obsluhovatele a spuštění ventilátoru, 
- havarijní uzávěr plynu mimo prostor kotelny 
- automatické dopouštění vody do soustavy 
- poruchová signalizace -  únik plynu s uzavřením bezpečnostního uzávěru na přívodu plynu 

   a odstavením kotlů z provozu  
-  blokování chodu kotlů při poklesu tlaku v UT na pmin. 
-  blokování chodu kotlů při překročení tlaku pmax. v systému UT 
-  bezpečnostní vyrážení STOP tlačítko k odstavení kotelny z provozu  
-  zaplavení kotelny 
-  přehřátí prostoru kotelny 
-  signalizace překročení povolené hodnoty teploty TV  

V části silnoproudu budou řešeny požadavky: 
- demontáže stávajících elektro rozvodů s nutností kontroly funkce odpojovaného zařízení 
- připojení kotlů 
- připojení čerpadel 
- připojení ventilátorů 
- připojení úpraven vody  
- uzemnění armatur a potrubí v kotelně dle ČSN 341390, 340110 
- osvětlení kotelny 
- příprava pro 2. etapu – solární ohřev TV 
 
Jednotlivá čerpadla budou připojena přes volbu automat/ručně z toho důvodu, aby bylo možné jejich 
nouzové sepnutí v ručním režimu v případě, že dojde k poruše komunikace řídícího systému. V tomto 
případě, bude možné startovat čerpadla v ručním režimu, servopohony bude možné nastavit také ručně 
do zvolené polohy a kotle bude možné startovat přímo z jejich ovládacího panelu. Těmito požadavky 
bude zajištěno, že kotelna bude schopna provozu i v případě poruchy v době, kdy se bude čekat na 
servisního technika. 
Rozvody vodičů budou v el. žlabech a lištách upevněných na zdi a zavěšených na stropě. 
Rozvody MaR budou vedeny souběžně se silovými rozvody, měřící kabely pro MaR budou odděleny od 
silových vodičů, přičemž měřící kabely musí být uzemněny. Použité kabely CYKY a JYTY. Pro 
komunikaci mezi kotli a jejich řízením budou použity kabely LON. 
Rozvaděče kotelny a strojovny budou propojeny komunikačním kabelem.  
Dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 bude vytvořeno hlavní pospojování. Na svorkovnici hlavního 
pospojování bude připojen uzemňovací přívod a hlavní kovové konstrukce. 
Osvětlení bude nově navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1, Ep = 500 lx  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V rámci projektových prací a v návaznosti na § 41, odst. 2 vyhl. 246/2001 Sb. a na vyhlášku č. 23/2008 o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, je třeba zpracovat nové „Požárně bezpečnostní řešení 
stavby“. Pro zajištění bezpečného úniku budou vybudovány předepsané požárně dělící konstrukce, 
osazeny požární dveře resp. vrata v sousedních PÚ a aplikovány další protipožární opatření pro ochranu 
objektu. V případě zateplování obvodové konstrukce budovy kontaktním způsobem je nutno dodržet 
požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 – v případě užití tepelně izolační vrstvy z plastických hmot nesmí 
být osoby unikající z objektu ohroženy případným odkapáváním či odpadáváním těchto hmot.  
Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky musí být ve světlých rozměrech 
nejméně 3,50 m široké a 4,10 m vysoké. 
Dále viz – samostatná příloha. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Současné spotřeby energií dle předchozích období (2010 až 2012): 
- Potřeba tepla pro vytápění                1355500 kWh  
- Potřeba tepla pro ohřev TV       201500 kWh  
- Spotřeba zemního plynu kotelna       180000 m3/rok 
- Spotřeba zemního plynu kuchyně          8000 m3/rok 
- Spotřeba zemního plynu škola             300 m3/rok 
- Potřeba studené vody          10750 m3/rok 
- Potřeba teplé vody             5805 m3/rok 
- Potřeba el. energie        420000 kWh 
 
Další údaje o hospodaření s energiemi viz dokladová část: 
Průkaz energetické náročnosti, z 13.5.2013 zpracovatel Ing. Ivana Tesaříková. 
 
Tabulka potřeby tepla – stav po realizaci doporučených opatření dle průkazu energetické náročnosti: 
 
Objekt Qt  W] 
Domov mládeže – obj. A – po zateplení 246 300 
Společenský objekt – obj. B 147 800 
Učebnový pavilon (škola) – obj. C 168 600 
Tělocvična – obj. D 65 400 
Spojovací krček – obj. A1 35 500 
Spojovací koridor (chodba) – obj. B1 6 900 
Celková tepelná ztráta objektu 670 500 

 
Potřeba tepla na vytápění a větrání – objekty celkem ...................................  670,5 kW 
Ohřev TV ......................................................................................................  225,0 kW 
Celkem ........................................................................................................  895,5 kW 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Z hlediska těchto parametrů nedochází uvnitř jednotlivých objektů k žádným změnám. Způsob větrání, 
vytápění, zásobování vodou a likvidace odpadů se nemění. V rámci instalace TRV na jednotlivá otopná 
tělesa budou zlepšeny podmínky v místnostech, ve kterých dosud docházelo k přetápění. 

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k povaze a rozsahu stavebních prací řešených projektem, není tato problematika řešena – 
účinky vnějšího prostředí se nijak nemění. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Areál Pavlákova při Střední škole hotelové a služeb Kroměříž je napojen na inženýrské sítě rozvody 
pitné, jednotnou kanalizaci, elektrorozvody, SLP rozvody a rozvod zemního plynu. Inženýrské sítě jsou 
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vedeny do objektu přes pozemky, které jsou v majetku investora. Inženýrské sítě nebudou rekonstrukcí 
kotelny nijak dotčeny. 

B.4 Dopravní řešení 
Příjezd do celého areálu je umožněn ulicí Pavlákova odbočením vpravo ze silnice III. tř.  43218 (ulice Na 
Lindovce) směr od Morkovic.  
Vjezd do areálu je umožněn vjezdem z ulice Pavlákova a dále po areálových komunikacích pro pojezd 
vozidel šířky 3 až 6 m.  
Přístup studentů a zaměstnanců do areálu je osobní vrátnicí v objektu domova mládeže z jihozápadní 
strany po přístupovém chodníku z ulice Pavlákova. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 
Vzhledem k povaze a rozsahu stavebních prací řešených projektem, není tato problematika řešena, do 
vegetace a terénu není zasahováno. V případě jakýchkoliv poškození musí být povrchy uvedeny do 
původního stavu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí 
U navrhované stavby je nutno respektovat vliv provozu kotlů spalující zemní plyn. Vznikající spaliny 
budou odváděny nad střechu budovy. Spaliny obsahují škodliviny tvořené CO2 a Nox. Obsah škodlivin 
vznikajících při spalování plynu v kotlích bude nižší, než uvádí zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
Výrobce garantuje dodržení emisních limitů na úrovni, Nox 40 mg/m3. Množství škodlivin nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
Kotelna musí být před kolaudačním souhlasem podrobena akustickým zkouškám a svou hladinou hluku 
nesmí překročit hodnoty požadované nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku v nočních hodinách 
nesmí překročit při maximálním zatížení hodnotu 35 dB.  

B.6.2 Chráněné zájmy péče o přírodu a krajinu 
V území stavby se podle známých podkladů nenachází žádný ze skladebných prvků územního systému 
ekologické stability. Prvek žádné úrovně (nadregionální, regionální, lokální) není v zájmovém území 
vymezen ani navržen. 
V území, dotčeném výstavbou, není lokalizován žádný významný krajinný prvek, chráněny zákonem č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Ochrana stávající zeleně 
Vně objektu nejsou prováděny žádné výkopové práce ani jiné činnosti, které by poškodily současné 
sadové úpravy v okolí objektů. Na pozemcích v okolí stavby se nachází vzrostlá zeleň, která však 
nebude stavbou dotčená. 

B.6.3 Chráněné zájmy péče o zdravé životní podmínky 
Stavba nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., a to ani zjišťovacímu řízení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska plnění ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Zásobování stavby el. energií a vodou 
Elektrická energie pro stavbu bude odebírána ze stávajících rozvaděčů u místěných v prostorách 
stávající kotelny. Pro sledování odběru el. energie osadí zhotovitel na svůj náklad odečtový elektroměr 
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resp. rozvaděč s podružným měřením. 
Zásobování vodou - voda pro stavbu bude odebírána ze stávajícího rozvodu vody v prostorách stávající 
kotelny. Pro sledování odběru vody pro potřeby realizace stavby osadí zhotovitel na svůj náklad odečtový 
vodoměr v místě napojení úpravny vody. 
Požadavky na jiné energie nejsou známy. 

B.8.2 Řešení zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka. Staveniště nevyžaduje přípravu území, nezasahuje do 
vedení inženýrských sítí. Staveniště bude napojeno na zdroje vody a elektro viz výše. 
Staveniště bude po dobu výstavby chráněno proti vstupu třetích osob. 
Uvnitř objektů jsou k dispozici plochy i prostory pro uložení materiálu a sklady, které je možné používat 
pro zařízení staveniště. Dodavatelé stavebních a montážních prací si projednají a smluvně zajistí s 
investorem podmínky užívání těchto prostorů.  

B.8.3 Maximální zábory pro staveniště 
Předpokládá se pouze dočasný zábor části zpevněné plochy mezi kotelnou a společenským objektem. 
Zde je třeba dohodnout s provozovatelem rozsah záboru, aby bylo možné provádět zásobování kuchyně. 

B.8.4 Vybavení stavby strojním zařízením 
Drobná mechanizace, nákladní automobily, autogenní svářecí souprava, elektrické a ruční nářadí. Pro 
manipulaci s těžšími břemeny při demontáži stávající kotelny a při montáži nového zařízení bude třeba 
využít jeřábovou techniku. 

B.8.5 Dopravní trasy 
Zásobování materiálem a odvoz stavební suti bude řešen po areálových komunikacích. Areál SŠHS je 
přístupný vjezdem z příjezdové komunikací z ulice Pavlákova. 

B.8.6 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající 
požadavkům životního prostředí. Je nutno dbát zejména na: 
− omezení hlučnosti na stavbě 
− ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
− snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
− zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd. 
Výjezd ze staveniště do ulice je nutné udržovat v čistotě. Veškeré veřejné a sousední soukromé plochy 
dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Stavební materiál bude skladován pouze na 
staveništi na pozemcích stavebníka. V případě nutnosti skladování materiálu na veřejném prostranství 
bude v předstihu požádáno o povolení skládky. 
Výkopek ze zemních prací přístavby bude odvezen na skládku.  
Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 
Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. v platném znění (katalog 
odpadů). 

B.8.6.1 Ochrana proti hluku 
Práce, při kterých budou používány stroje s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který si 
dodavatel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou. 
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B.8.6.2 Nakládání s odpady 
Odpady z výstavby budou vznikat zejména při demontážích stávajícího technického zařízení a provádění 
drobných průrazů zdí, při výměně úpravě rozvodů. Dle sdělení objednatele se v řešených prostorách 
nevyskytuje žádná konstrukce ani materiál, který by obsahoval azbest. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící 
montážní a stavební práce.  
Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 
Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. v platném znění (katalog 
odpadů). 
 
Při stavbě budou vznikat následující odpady: 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

17 01 01 beton O 
17 01 02 cihla O 
17 01 03 keramika O 
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 odpadní sklo O 
17 02 03 odpadní plast O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 07 směs kovů O 
17 04 11 odpad kabelů O 
17 05 04 zemina a kameny O 
17 06 04 odpad z jiných izolací O 
17 08 02 sádrová stavební hmota O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N 

 
Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu 
s výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné 
osobě. 
Všechny odpady, vzniklé při provádění stavebních prací, budou likvidovány v souladu s platnou 
vyhláškou, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. 
O odpadech bude vedena průběžná evidence. 
Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na 
využívání stavebních odpadů. 
Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě, která 
provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku). 
Kopie dokladů o předání odpadů z výstavby k využití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ 
zakládat do stavební dokumentace a archivovat po dobu pěti let. 
Na stavbě bude vedena průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie 
odpadu, množství). 
Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na 
využívání stavebních odpadů. 
Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě, která 
provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku). 
Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání odpadů, 
aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země atd.) 
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Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebních prací (v případě stavby svépomocí investorem) předloženy 
následující doklady: 
- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství) 
-  doklad o recyklaci stavebních odpadů 
-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění 

B.8.7 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, požární ochrana 
Všeobecným požadavkem na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržení 
bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. "O zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a o všechny předpisy související, a to v celém rozsahu. 
Zákon o zajištění dalších podmínek BOZ při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích 
na BOZ při práci na staveništi, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „Ochrana zdraví zaměstnanců při práci“. 
Dále podmínky bezpečnosti provozu technických zařízení, které jsou obsaženy v zákoníku práce. 
Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré předpisy, které určují technologický postup při provádění 
jednotlivých druhů prací. 
Dále je třeba, aby všichni, kteří budou na stavbě pracovat, byli prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními předpisy, používáním pracovních oděvů a ochranných pomůcek.  

B.8.7.1 Obecné zásady při realizaci stavby: 
1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě prováděny, musí 

být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni o bezpečnosti práce a průběžně při 
provádění těchto prací kontrolováni odpovědným pracovníkem, zda všechny platné předpisy a 
nařízení dodržují. O pravidelném školení a přezkoušení pracovníků musí být vedeny předepsané 
záznamy. 

2. Veškeré stavební práce se stavebními výrobky, hmotami a materiálem je třeba provádět v souladu s 
platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotliví výrobci stavebních hmot 
a materiálu. 

3. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem, revize staveništního rozvaděče atd. 
Zvláště je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách, při montáži střešní konstrukce, při 
provádění tesařských, klempířských prací, při nakládání a odvozu stavební sutě. 
Na staveništi je nutné dodržovat všechny zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku požáru a 
tím škody na zdraví a majetku. Zvláště je třeba dodržovat předpisy pro práci s otevřeným ohněm 
/svařování/, manipulaci a skladování hořlavých kapalin. Volné skládky hořlavých materiálů je nutno 
umístit minimálně v požadovaných vzdálenostech od požárně otevřených ploch objektů či jiných skládek 
hořlavých hmot. 
V případě zemních prací je nutné před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech podzemních 
sítí. Při výkopových pracích provádět v místě křížení podzemních sítí výkopy ručně. 
Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech při provádění stavebních 
prací a o požární ochraně. 

B.8.7.2 Hygiena práce 
Provoz stavby musí být v souladu s: 
− Nařízením vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nař. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
− Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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B.8.8 Postup výstavby, dílčí termíny 
Stavba bude realizována ve dvou etapách, které jsou investorem stanoveny takto: 
 

1. Etapa výstavby  SO-01 - Rekonstrukce plynové kotelny 
SO-02 - Rekonstrukce otopného systému 

2. Etapa výstavby  SO-03 - Zařízení pro využití solární energie k ohřevu TV 

B.8.8.1 Časové údaje stavby 

1. Etapa výstavby 
Zahájení výstavby (předpokládaný termín)       7/2013 
Dokončení výstavby (předpokládaný termín)       5/2014 

2. Etapa výstavby 
Zahájení výstavby (předpokládaný termín)       6/2014 
Dokončení výstavby (předpokládaný termín)     12/2014 

B.8.8.2 Časový plán postupu likvidace zařízení staveniště 
- po dokončení stavebních a montážních prací se provede vyklizení všech ploch staveniště. 
- okolí stavby bude uvedeno do původního stavu, pokud není v projektu řešeno jinak. 
 
 
V Kroměříži: květen 2013 
Vypracoval: Ing. Eduard Šober 
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