

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu

Místo

Objednavatel Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín

Sídlo

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů dle hlav v Kč

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady výstavby			Náklady z	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce		-----	-----		
	B	Provozní soubory	-----	1 656 000	1 656 000		1 656 000
3		z toho dodávky	-----	0	0	-----	-----
4		montáž a dopl. náklady	-----	1 656 000	1 656 000	-----	-----
5	C	Stavební objekty	33 590 908	-----	33 590 908		33 590 908
6		z toho základní náklady	33 590 908	-----	33 590 908	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	665 204	39 744	704 948		704 948
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
	L	Kompletační činnost	443 806	26 515	470 321		470 321
17		Celkové náklady	34 699 918	1 722 259	36 422 177		36 422 177
18		DPH	9,00% z částky		3 123 206,00		3 123 206,00
			19,00% z částky		326 779,00		326 779,00
19		Cena celkem s DPH					39 872 162,00

Zpracoval:		Projektant:	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 75	Objednavatel:	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín
Dne:	17 -03- 2007	IČO:	10649034 DRČ:	IČO:	DRČ:
Organizace:		Sídlo:	Ing. Tomáš Ďuriš - projektování evidence ŽU Vsetín č. 96/00653C/83/002101 IČO: 10649034 755 01 Vsetín, Rokytnice 459	Sídlo:	
razítko a podpis		razítko a podpis	Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384	razítko a podpis	

Rekapitulace nákladů stavby

Stavba : Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu Datum : 5.3.2008

Objednatel : Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín
Zhotovitel :

Projektant : Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Hodnota DPH snižovaná	Hodnota DPH základní	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletační činnost	Poddodávky
MCO092 Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu										
MCO0911	SO 01 : Demolice, příprava území	1 719 387	154 744	0	1 874 133	1 655 893	0	38 086	25 410	0
MCO0912	SO 02 : Přeložka vedení NN	152 937	0	29 058	181 995	147 000	0	3 561	2 376	0
MCO0913	SO 03 : Přeložka odvodňovacího žlabu	102 253	0	19 428	121 681	98 477	0	2 265	1 511	0
MCO0914	SO 04 : Novostavba ubytovacího objektu	29 234 936	2 631 144	0	31 866 081	28 267 478	0	580 299	387 160	0
MCO0915	SO 05 : Novostavba spojovacího koridoru	2 962 979	266 669	0	3 229 647	2 915 000	0	28 779	19 200	0
MCO0916	SO 06 : Sádové úpravy	312 424	0	59 361	371 785	300 000	0	7 452	4 972	0
MCO0917	SO 07 : Zpevněné plochy	215 000	0	40 850	255 850	207 060	0	4 762	3 177	0
MCO0918	PS 01 : Výtah	784 989	70 649	0	855 638	756 000	0	17 388	443 807	0
MCO0919	PS 02 : Vybavení interieru	937 271	0	178 082	1 115 352	900 000	0	22 356	14 915	0

Celkem bez PS 34 699 916 3 052 557 148 697 37 901 172 33 590 908 0 665 204 443 807 0

Celkem vč. PS	36 422 176	3 123 206	326 779	39 872 162	35 246 908	0	704 948	902 529	0
---------------	------------	-----------	---------	------------	------------	---	---------	---------	---

Ing. Tomáš Ďuriš - projektování
evidenční ŽU Vsetín č. 96/00653C/83/002101

17 -03- 2007

IČO: 10649034

755 01 Vsetín, Rokytnice 459

Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu
 Název objektu SO 01 : Demolice, příprava území
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednatel Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín
 Projektant Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín
 Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

5 3 2008

7

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení slaveniště 2,30% 38 086
2	Montáž 1 655 893	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0 0	16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 1 655 893	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 38 086
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 25 410	22	Ostatní náklady 0

Projektant Ing. Tomáš Ďuriš - projektování
 evidence ŽU Vsetín č. 96/00653C/83/002101
 IČO: 10649034
 755 01 Vsetín, Rokytice 459
 Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384
 Datum a podpis 11 7 -03- 2007

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 719 387,93
24	9% DPH	154 744,91
25	DPH	
26	Cena s DPH (ř.23-25)	1 874 132,80

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	SO 02 : Přeložka vedení NN	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín	IČO	DRČ
Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		5.3.2008	1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 2,30% 3 561
2	Montáž 147 000	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0	16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 147 000	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 3 561
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 2 376	22	Ostatní náklady 0

Projektant Ing. Tomáš Ďuriš - projektování evidence ŽU Vsetín čj. 96/00653C/83/002101 IČO: 10649034 755 01 Vsetín, Rokytnice 459 Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384 Datum a podpis Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 152 937,00 24 05% 0,00 DPH 0,00 25 19% 160 777,34 DPH 29 058,03 26 Cena s DPH (ř.23-25) 181 995,03 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 0 28 Klouzavá doložka 0 29 Zvýhodnění +- 0
Objednatel Datum a podpis Razítko	
Zhotovitel Datum a podpis Razítko	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu
 Název objektu SO 03 : Přeložka odvodňovacího žlabu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín
 Projektant Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín
 Zhotovitel

IČO DRČ
 Položek

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne 5.3.2008

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 2,30% 2 265
2	Montáž 98 477	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimoslav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11	0	16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 98 477	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 2 265
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 1 511	22	Ostatní náklady 0

Projektant Ing. Tomáš Ďuriš - projektování
 11.7.03-2007 evidence ŽU Vsetín čj. 96/00653C/83/002101
 IČO: 10649034
 Datum a podpis 455 01 Vsetín, Rokytice 459
 Objednatel Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384

D	Celkové náklady
23	Součet 7, 12, 19-22 102 253,11
24	05% 0,00 DPH 0,00
25	19% 102 253,11 DPH 19 428,10
26	Cena s DPH (ř.23-25) 121 681,21

Datum a podpis Razítko
 Zhotovitel
 Datum a podpis Razítko

E	Přípočty a odpočty
27	Dodávky objednavatele 0
28	Klouzavá doložka 0
29	Zvýhodnění + 0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	SO 04 : Novostavba ubytovacího objektu	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sociální služby Vsetín,p.o. Vsetín	IČO	DRČ
Projektant	Ing.Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		5.3.2008	7

Měrné a účelové jednotky					
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet	
0,0		0		0,0	
Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,0		0	

Rozpočtové náklady v Kč										
A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,30%	580 299
2		Montáž	28 267 478,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		28 267 478,00	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		580 299
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	387 160	22	Ostatní náklady		0

Projektant			Ing. Tomáš Ďuriš - projektování			D			Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23			Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			Razítko			24			09%		
Datum a podpis			Razítko			25			19%		
Zhotovitel			Razítko			26			Cena s DPH (ř.23-25)		
Datum a podpis			Razítko			27			Dodávky objednavatele		
						28			Klouzavá doložka		
						29			Zvýhodnění + -		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	SO 05 : Novostavba spojovacího koridoru	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín	ICO	DRČ
Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		5.3.2008	1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0		8	Práce přesčas		0		13	Zařízení staveniště	2,30%	28 779
2		Montáž	2 915 000		9	Bez pevné podl.		0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0		10	Kulturní památka		0		15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0		11			0		16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0						17		Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0						18		NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		2 915 000		12	DN (ř. 8-11)		0		19	NUS (ř. 13-18)		28 779
20	HZS		0		21	Kompl. činnost		19 200		22	Ostatní náklady		0
Ing. Tomáš Ďuriš - projektování													
evidence ŽU Vsetín č. 96/00653C/83/002101													
IČO: 10649034													
755 01 Vsetín, Rokytice 459													
Tel.: 603 203 990, 571 411 384													
Projektant													
11 7 -03- 2007													
Datum a podpis													
Objednávatel													
Datum a podpis													
Zhotovitel													
Datum a podpis													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													
Razítko													

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	SO 06 : Sadové úpravy	EČO	
Název části		Misto	
Objednávatel	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín	IČO	DRČ
Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		5.3.2008	1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,30%	7 452											
2		Montáž	300 000	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0											
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0											
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0											
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0											
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0											
7	ZRN (ř. 1-6)		300 000	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		7 452											
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	4 972	22	Ostatní náklady		0											
Projektant Ing. Tomáš Ďuriš projektování evidence ŽU Vsetín čj. 96/00653C/83/002101 IČO: 10649034 755 01 Vsetín, Rokytice 459 Datum a podpis  Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis											D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 312 424,00 24 05% 0,00 DPH 0,00 25 19% 336 423,78 DPH 59 360,56 26 Cena s DPH (ř.23-25) 371 784,56 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 0 28 Klouzavá doložka 0 29 Zvýhodnění + - 0										

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	SO 07 : Zpevněné plochy	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín	IČO	DRČ
Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	One	Položek
	Puhačová	5.3.2008	1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,30%	4 762	
2		Montáž	207 060	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		207 060	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		4 762	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	3 177	22	Ostatní náklady		0	

Projektant **Ing. Tomáš Ďuriš - projektování**
 evidence ŽU Vsetín čj. 96/00653C/83/002101
 IČO: 10649034

Datum a podpis **755 01 Vsetín, Rokytnice 459**

Objednatel **Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384**

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady			
23	Součet 7, 12, 19-22		214 999,72
24	05%	0,00 DPH	0,00
25	19%	214 999,72 DPH	40 850,00
26	Cena s DPH (ř.23-25)		255 849,72

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	PS 01 : Výťah	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín	IČO	DRČ
Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		5.3.2008	1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 2,30% 17 388
2	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 756 000			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 756 000	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 17 388
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 11 601	22	Ostatní náklady 0
Projektant Ing. Tomáš Ďuriš - projektování		D		Celkové náklady	
Datum a podpis 11.7.2007		Evidence 21 Vsetín č. 96/00653C/83/002101		23	Součet 7, 12, 19-22 784 988,82
Objednatel 755 01 Vsetín, Rokytnice 459		IČO: 10649034		24	9% DPH 70 648,99
Datum a podpis		Razítko		25	19% DPH
Zhotovitel		Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384		26	Cena s DPH (ř.23-25) 855 637,80
Datum a podpis		Razítko		E	
				Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednavatele 0
				28	Klouzavá doložka 0
				29	Zvýhodnění + 0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory KAROLINKA - výstavba nového objektu	JKSO	
Název objektu	PS 02 : Vybavení interieru	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sociální služby Vsetín, p.o. Vsetín	IČO	DRČ
Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš PROJEKTOVÁNÍ, Okružní 459, 755 01 Vsetín		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Puhačová	5.3.2008	1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení slaveniště 2,30% 22 356
2	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 900 000			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 900 000	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 22 356
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 14 915	22	Ostatní náklady 0

Projektant	Ing. Tomáš Ďuriš - projektování evidence ŽU Vsetín čj. 96/00653C/83/002101 IČO: 10649034	D	Celkové náklady
Datum a podpis	11.7.-03-2007	23	Součet 7, 12, 19-22 937 271,00
Objednatel	755 01 Vsetín, Rokytnice 459 Tel.: +420 603 203 990, 571 411 384	24	05% 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		25	19% 1 009 271,34 DPH 178 081,49
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř.23-25) 1 115 352,40
Datum a podpis		E	Přípočty a odpochy
		27	Dodávky objednavatele 0
		28	Klouzavá doložka 0
		29	Zvýhodnění + - 0