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CN=Mgr. Martin Budi§

0U-P300357 V Boskovicich dne 21. ¢ervence 2016

serialNumber=12 108 188
ISSUER CN=PostSignum Public CA 2

Véc: Zadavaci fizeni - ,Oprava opérné zdi” - dodateéné informace

V ramci podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace zadané v otevieném fizeni dle ust.
§ 27 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
~zadkon"), a kterd byla zvefejnéna ve Véstniku vetejnych zakazek pod eviden¢nim c¢islem VZ
642041, pod ndzvem ,Oprava opérné zdi”, zadavatel obdrzel dotazy. Na tyto dotazy
zadavatel odpovida takto:

Dotaz:
V Oznédmeni o zahdjeni zadavaciho fizeni uvefejnéném ve Véstniku vetejnych zakazek dne
12. 7. 2016 (odeslano k uvetejnéni 11. 7. 2016) je v ¢l. IV. 2. 1) uvedeno, ze zakladnim
hodnoticim kritériem je ekonomicka vyhodnost nabidky a dale jsou stanovena dil¢i hodnotici
kritéria takto:
Celkova nabidkova cena bez DPH 75 %
Plan kvality upraveny na konkrétni podminky této zakazky 25 %
V zédsadé stejné jsou tyto kritéria uvedeny i v kap. 12 ZD:
12. Zpasob hodnoceni nabidek podle hodnoticich kritérii
121 Hodnoceni nabidek bude provadéno dle § 78 odst. 1 pism. a) a § 79 zadkona podle
zékladniho hodnoticiho kritéria ekonomicka vyhodnost nabidky, a to bodovaci metodou.

e Celkova nabidkova cena bez DPH......................ooo vaha 75 %

e Plan kvality upraveny na konkrétni podminky této zakazky...vaha 25 %
Uchaze¢ si na tomto misté pouze dovoluje upozornit, Zze v bodé 12.2. ZD v kritériu 2 je ziejmé
omylem pfidélena vaha pouze 15 % - namisto spravnych 25 %.
TakZe uchaze¢ ma za to, Ze jsou stanovena pouze 2 dil¢i hodnotici kritéria.
Ovsem pokud vezmeme znéni ¢l. 4 ZD, pak je situace ponékud odlisna - uchazec¢ si na tomto
misté dovoluje citovat znéni druhého odstavce bodu 4.1.ZD:
Pro kompletni splnéni dodavky stavby je stanovena lhtGta max. 125 kalendafnich dnd. Tuto
lhitu Ize prodlouzit o dobu, kdy klimatické a povétrnostni podminky prokazatelné
neumozni dodrzet technologické a bezpec¢nostni pozadavky na montazni a stavebni praci.
Uchazeé miZze v ndvrhu smlouvy o dilo uvést vlastni dobu realizace plnéni zakazky. Tento
udaj bude slouzit jako hodnotici kritérium.
s tim, Ze je déle stanoven postup pro zkraceni doby vystavby v %, s nimz je pak v pfipadé
zkraceni vétstho nez o 20 % spojena povinnost vypracovat Technologické postupy a toto
zkraceni ma potom navaznost na sankce.
Uchaze¢ nerozumi shora ozna¢enému textu
Uchazeé miize v ndvrhu smlouvy o dilo uvést vlastni dobu realizace plnéni zakazky. Tento
udaj bude slouzit jako hodnotici kritérium.

Mohl by laskaveé zadavatel vysvétlit kolik tedy existuje hodnoticich kritérii?
Jsou pouze 2 - tedy Cena a Plan kvality - anebo je jesté tfeti kritérium doba realizace - jeji
zkréaceni?

Odpoved
Zadavatel uvadyi, ze existuji 2 hodnotici kritéria, kterymi jsou:

e Celkova nabidkovacenabezDPH............cccvviiiiiiiiiiiiiinnn. vadha 75 %
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e Plan kvality upraveny na konkrétni podminky této zakazky...vaha 25 %

Zadavatel upravuje ¢l. 12.2 Zadavaci dokumentace takto:

,12.2  Predmét hodnoceni

1. kritérium: Celkové nabidkova cena bez DPH - vaha 75%

Hodnoti se celkova nabidkova cena bez DPH za realizaci celého pfedmétu vetejné zakazky, a

v

méa minimalni hodnotu.

2. kritérium: Plan kvality upraveny na konkrétni podminky této zakazky - vaha 25%
Zadavatel bude hodnotit uchaze¢em predlozeny ,Plan kvality”, jehoZ minimélni pozadavky
jsou definovany v pfiloze ¢. 7 této zadavaci dokumentace a musi byt ze strany uchazece
popsany. Plan kvality bude zpracovan na konkrétni a vécné podminky této zakazky s
vyuzitim prvka CSN ISO 10005:2006. Zejména bude hodnoceno, jak uchaze¢ ve svém ,Planu
kvality” aplikoval, rozpracoval prvky kapitoly ¢. 5 uvedené normy co do technické a
dokumentacni vécnosti, jmenovité a osobni odpovédnosti na konkrétni podminky vyse
uvedené zakazky.

Plan kvality véetné ptiloh (Kontrolni a zkugebni plan, Seznam zékladnich CSN vztahujici se k
realizaci zakazky, Seznam piislusnych ,Technologickych pifedpisi”, Vzory zaznamf,
Doklady o autorizaci - pokud nejsou jiz soucésti jinych c¢asti nabidky), musi byt soucasti
nabidky.

Zadavatel bude dale hodnotit stanoveni jmenovitych a osobnich odpovédnosti a pravomoci
za Fizeni dil¢ich ¢innosti pfi piipravé, realizaci, monitorovani a méfeni dané zakazky a fizeni
neshod.

Nabidky uchaze¢t budou hodnoceny podle skute¢né nabidnutych parametrti. Uchaze¢ musi
jako soucast nabidky piedlozit i technologické postupy, podle kterych hodl4 v ramci realizace
zakazky postupovat.”

Zadavatel déle upravuje ¢l. 4.1 Zadavaci dokumentace takto:

,4.1  Plnéni vefejné zakazky se pifedpoklada v terminech:

Zahajeni se predpoklada od 15. 08. 2016. Protokolarni pfedani stavenisté musi probéhnout
nejpozdéji do 7 pracovnich dnéi od podpisu smlouvy. Zadavatel poZzaduje zahajeni
stavebnich praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho prevzeti stavenisteé.

Pro kompletni splnéni dodavky stavby je stanovena lhata max. 125 kalendéfnich dnii. Tuto
lhitu Ize prodlouzit o dobu, kdy klimatické a povétrnostni podminky prokazatelné
neumozni dodrzet technologické a bezpe¢nostni pozadavky na montdzni a stavebni praci.
Uchaze¢ mtize v ndvrhu smlouvy o dilo uvést vlastni dobu realizace plnéni zakazky.

Uchaze¢, ktery zkrati dobu realizace o vice jak 0 20% oproti stanovené lhiité realizace, ktera
¢ini 125 kalendaifnich dnt, musi toto dolozit graficky zpracovany ,Harmonogramem
proveditelnosti stavby podle jednotlivych objekti”. Tento harmonogram bude zdvazny
pro realizaci vetejné zakdzky a bude dale nedilnou soucasti obchodnich podminek.
Harmonogram bude obsahovat:

» Navazujici postupy praci nejednotlivych poloZek rozpoctu,

» Finan¢ni objem jednotlivych polozek dle rozpoctu,

» Délku trvani v tydnech / dnech,
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» Uvedeni poctu a profese pracovnikt
» Jméno firmy realizujici polozku (firma uchazece nebo nazev firmy

subdodavatele).
Priklad:
Polozky dle rozpoctu Tydny/ dny
Finan¢ni | Doba Pracovnici | Realizator
Popis polozky | objem realizace | - pocet, uchaze¢,
v profese subdodavatel
tydnech

Dale uchaze¢, ktery zkrati dobu realizace o vice jak o 20%, oproti stanovené lhtité realizace,
ktera ¢ini 125 kalendarnich dnd, musi pfedloZit konkrétni , Technologické postupy”, které
budou prokazovat zabezpeceni realnosti a kvality navazujicich procest pfedmétné zakazky.

Splnénim dodavky stavby se rozumi tplné dokonceni stavby, tj. bezvadné provedeni vsech
stavebnich praci na zdkladé uzaviené smlouvy o dilo ve znéni p¥ipadnych zmén a doplnkd,
véetné pisemné dohodnutych vicepraci nebo ménépraci, jeji vyklizeni a podepsani
posledniho zapisu o piedani a prevzeti stavby a zajisténi kolaudac¢niho rozhodnuti.
Zadavatel pozaduje, aby cely pfedmét plnéni této vefejné zakazky byl ve vyse uvedené lhiité
dokoncen a piedan vcetné odzkouseni, zpracovani dokumentace skuteéného provedeni,
geodetického zaméfeni se zdkresem do mapy evidence nemovitosti, geometrickych plani
vécnych bfemen véetné ochrannych pédsem s jejich vymeérou, archeologickym dohledem,
komplexnimi zkouskami a provozniho fadu. Veskerd dokumentace bude provedena
v pisemné a elektronické podobé.

Pod pojmem limitni termin dokonceni se rozumi den, ktery zadavatel pfipousti jako posledni
mozny termin dokonceni dila specifikovaného touto zadavaci dokumentaci a obchodnimi
podminkami. To znamend, Ze do tohoto terminu musi byt provedeno kompletni dokonceni
stavebnich praci.,,

Zadavatel déle upravuje ¢l. I1II. bod 3.1 Navrhu smlouvy o dilo takto:

»3.1 Protokolarni pfedéni stavenisté musi probéhnout nejpozdéji do 7 pracovnich dniét od
podpisu smlouvy. Zhotovitel musi zahajit prace na realizaci dila nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od protokolarniho pfedéani stavenisté.”

Uchaze¢ je povinen tyto zmény zapracovat do svého navrhu smlouvy, ktery bude soucasti
nabidky.

Dotaz:

V ramci druhého hodnoticiho kritéria - Plan kvality upravena na konkrétni podminky této
zakazky svahou 25 % - je vtabulce pod bodem 124 ZD uvedeno, Ze uchaze¢ miize
nabidnout i delsi nez pozadovanou zaruku 60 mésicti a to az do rozmezi 96 mésicd.

Chape uchaze¢ spravné, ze v pfipadé nabidnuti del$i doby zaruky v rozmezi 61 - 96 mésicti
tuto hodnotu miize uvést do bodu 9.1. Navrhu smlouvy o dilo?
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Odpoved
Ano, uchaze¢ miize v pfipadé nabidnuti del$i doby zaruky tuto hodnotu uvést do bodu 9.1.
Névrhu smlouvy o dilo.

Zadavatel déle upravuje ¢l. 9 Zaddvaci dokumentace takto:
»Zalezitosti tykajici se podani nabidek upravuje § 69 zakona.

Uchazeci podavaji své nabidky v uzaviené obélce oznacené nazvem veiejné zakazky:
Neotvirat ,,Oprava opérné zdi”.

Na obalce musi byt uvedena adresa uchazece, na kterou je mozné zaslat ozndmeni podle § 71

odst. 5 a 6 zdkona.

Nabidka, veskeré piilohy a prohlaseni budou podepsdny osobou opravnénou tyto tkony
¢init podle pravnich predpisti nebo zastupcem zmocnénym k tomuto tkonu, plnd moc pak
musi byt souc¢asti nabidky v prosté kopii.

Vsechny dorucené a pfijaté nabidky budou opatfeny poradovym c¢islem, datem a casem
pfijeti a budou zapsany do seznamu dorucenych a ptijatych nabidek.

Nabidky, které budou doruceny po skonceni lhiity pro podani nabidek, nebudou v souladu s
§ 71 odst. 5 zdkona otevirany.

Uchaze¢ predlozi nabidku téZz v elektronické podobé na CD nebo DVD. Kazdy uchaze¢
predlozi navrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu Word (.doc). Uchaze¢ mtize podat
pouze jednu nabidku, a to k celému rozsahu vetejné zakazky.

Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabidka, veskeré prilohy a prohlaseni budou podepsany osobou opravnénou tyto akony
¢init podle pravnich pfedpisti nebo zastupcem zmocnénym k tomuto tikonu, plna moc pak
musi byt soucasti nabidky v prosté kopii.

Nabidky je mozné podavat osobné ¢i postou na adresu zadavatele Mésto Letovice,
Masarykovo ndmésti 210/19, 679 61 Letovice, a to kazdy pracovni den po dobu lhiity pro
podani nabidek v dobé od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

V posledni den lhiity pro podani nabidek tj. 04. 08. 2016 je mozné podat nabidku od 08.00
hodin do 09.00 hodin, timto datem a hodinou kon¢i lhtita pro podani a pfijeti nabidky.

Za c¢as podani nabidky odpovida uchaze¢. Zadavatel neuznavéd zdrzeni zavinéné postou,
kuryrni sluzbou ¢i jinym pfepravcem nabidky. Za ¢as podéni nabidky se pfitom povaZzuje ¢as

uvedeny na dokladu o predani nabidky.

Vsechny dorucené a pfijaté nabidky budou opatfeny pofadovym c¢islem, datem a casem
pfijeti a budou zapsany do seznamu dorucenych a piijatych nabidek.

Nabidky, které budou doruceny po skoncenti lhiity pro podéani nabidek, nebudou v souladu s
§ 71 odst. 5 zdkona otevirany.”
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Mgr. Martin Budis

psoba povéfena vykonem zadavatelskych ¢innosti
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