

4257

2
12



N A B Í D K A

**„Opravy a údržba místních a účelových
komunikací ve Svitavách“**

**AKVAMONT ,
společnost s ručením omezeným
Lačnov Hlavní 426/4
568 02 Svitavy**

Svitavy 16.8.2013

Obsah nabídky – seznam příloh.

list

Obsah nabídky.....	1
--------------------	---

Část 1 -Návrh rámcové smlouvy

Krycí list nabídky	2
Čestné prohlášení.....	3-4
Návrh smlouvy o dílo	5-8

Část 2- Cenová nabídka

Rekapitulace celkové nabídkové ceny.....	9
Položkové rozpočty	10-21
HZS strojů a pracovníků.....	22
CD	23

Část 3- Doklady prokazující kvalifikaci

Základní kvalifikační předpoklady	24
Profesní kvalifikační předpoklady	25-27
Technické kvalifikační předpoklady	28-31

Část 1

Návrh rámcové smlouvy

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách“


UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	AKVAMONT ,společnost s ručením omezeným		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Lačnov , Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy		
Právní forma	společnost s ručením omezeným		
Identifikační číslo	IČ 150 35 221		
Daňové identifikační číslo	CZ15035221		
Kontaktní osoba	Jaroslav Jerie-jednatel		
Tel	602437645	Email	jerie@akvamont.cz

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma nebo jméno	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Elektronická adresa	
Upozornění	Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení dodavateli, který podal nabídku.

Nabídková cena za stavební práce celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	3024.605,-
Nabídnutá sleva z jednotkových cen sborníků cen stavebních prací vyjádřená v % (zaokrouhlit na nejbližší jedno desetinné místo vždy směrem nahoru)	3

Ve Svitavách dne 16.8.2013


Jaroslav Jerie-jednatel

AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DLE § 68 ODSTAVEC 3

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pro veřejnou zakázku

„Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách“

Já, níže podepsaný jako dodavatel A K V A M O N T, společnost s ručením omezeným Lačnov, Hlavní 426/4,
568 02 Svitavy čestně prohlašuji že:

a)

§ 68 odstavec 3 písmeno a):

- žádný statutární orgán ani žádný člen statutárního orgánu v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b)

§ 68 odstavec 3 písmeno b):

- nemáme formu akciové společnosti, z tohoto důvodu se na nás tato zákonná povinnost nevztahuje

c)

§ 68 odstavec 3 písmeno c):

- jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Ve Svitavách dne 16.8.2013



Jaroslavem Jerie- jednatel

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele a její podpis

AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

Čestné prohlášení

Na základě zákona č. 137/2006 Sb. § 68, odst.2,

Já níže podepsaný statutární orgán Jaroslav Jerie


**společnosti Akvamont, společnost s ručením omezeným
se sídlem Lačnov Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy**

jako uchazeč o veřejnou zakázku na akci

„Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách“

vyhlášenou dne 25.7.2013 prohlašuji, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Ve Svitavách dne : 16.8.2013


Jaroslav Jerie
jednatel společnosti

AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné:

SPORTES Svitavy s.r.o.

IČ: 620 62 620, DIČ: CZ62062620

se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

za niž jedná Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

AKVAMONT, společnost s ručením omezeným

IČ: 15035221, DIČ: CZ15035221

sídlo / místo podnikání Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku zapsán: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 697

číslo účtu: 136241591/0100 vedený u Komerční banky a.s. Svitavy

za niž jedná: Jaroslav Jerie, jednatel

- dále jen zhotovitel -

I.

Preamble

- 1.1. Tato rámcová smlouva byla uzavřena na základě otevřeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu organizovaného objednatelem jako zadavatelem pod názvem „Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách“ (dále jen „zadávací řízení“).

II.

Základní ujednání

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět díla „Opravy a údržba místních a účelových komunikací ve Svitavách“ a objednatel se zavazuje provedená díla převzít a zaplatit ceny za jejich provedení, a to na základě jednotlivých smluv o dílo uzavřených postupem uvedeným v článku IV. této smlouvy (dále jen „jednotlivá smlouva o dílo“).
- 2.2. Rozsah jednotlivých děl bude vždy vymezen v objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem postupem uvedeným v článku IV. této smlouvy.
- 2.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu založeného objednávkou objednatele potvrzenou zhotovitelem postupem uvedeným v článku IV. této smlouvy se řídí touto rámcovou smlouvou o dílo.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat dostatečné výrobní a pracovní rezervy, aby mohl vždy plnit jednotlivé objednávky objednatele.
- 2.5. Pokud se v této smlouvě používá pojem „dílo“, rozumí se tím jakékoliv dílo prováděné či provedené dle jednotlivých smluv o dílo.

III.

Cenová ujednání

- 3.1. Celková cena za veškerá díla provedená dle jednotlivých smluv o dílo nepřesáhne částku **3024.605,- Kč bez DPH.**
- 3.2. Ceny za dílo dle jednotlivých smluv o dílo budou stanoveny jako součet položek nutných pro provedení děl obsažených v cenové kalkulaci zhotovitele (viz. článek IV. této smlouvy) oceněný v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této rámcové smlouvy.
- V případě, že v cenové kalkulaci budou obsaženy položky, které nejsou uvedeny jako položky v cenové nabídce, budou tyto oceněny maximálně v cenách soupisu sborníků cen stavebních prací, dodávek a služeb, v cenové soustavě zpracované společností RTS, a.s., v aktuální cenové úrovni období realizace díla ponížené u každé položky o 3 %.
- V případě, že daná položka nebude v cenové soustavě RTS, a.s., uvedena, ocení se dané práce základní hodinovou sazbou strojů a pracovníků uvedenou v cenové nabídce zhotovitele.
- 3.3. Veškerá plnění dle jednotlivých smluv o dílo budou poskytována v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
- Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude k příslušné části ceny za dílo připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.4. Celková cena uvedená v bodě 3.1. této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, zejména pokud v době trvání této rámcové smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- 3.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.
- Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce platí po celou dobu trvání této rámcové smlouvy. Pokud však po dobu trvání této rámcové smlouvy přesáhne součet míry meziročních inflací (v %) vyhlášených Českým statistickým úřadem pro období kalendářních roků, v nichž trvá tato rámcová smlouva, více než 10 %, zavazují se strany uzavřít dodatek k této rámcové smlouvě, v němž zvýší jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele maximálně o součet míry meziročních inflací vyhlášených Českým statistickým úřadem pro období kalendářních roků, v nichž trvá tato rámcová smlouva.

IV.

Uzavírání jednotlivých smluv o dílo a jejich změny

- 4.1. Jednotlivé smlouvy o dílo budou uzavřeny na základě písemné výzvy objednatele k podání nabídky.
- 4.2. Objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu k podání nabídky dle § 92 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, jejímiž náležitostmi budou:
- informace o předmětu díla
 - identifikační údaje smluvních stran
 - lhůta a místo pro podání nabídky.
- Objednatel zhotoviteli poskytne podklady pro přípravu nabídky a vyzve jej k předložení cenové kalkulace (nabídky) pro konkrétní dílo. Objednatel sdělí zhotoviteli své případné připomínky k cenové kalkulaci a zhotovitel se zavazuje tyto připomínky do 3 pracovních dnů do cenové kalkulace zpracovat.
- 4.3. V případě, že objednatel nebude mít proti cenové kalkulaci, resp. opravené cenové kalkulaci námitek, vystaví objednávku, jejíž přílohou bude příslušná cenová kalkulace.
- 4.4. Objednávka musí být vystavena vždy písemně a musí obsahovat:
- identifikační údaje smluvních stran,
 - odkaz na tuto rámcovou smlouvu o dílo,
 - specifikaci díla,
 - termín zahájení stavebních prací,
 - termín provedení díla,
 - místo plnění díla,
 - cenu díla bez DPH,
 - přílohu - cenovou kalkulaci,
 - datum,

- podpis objednatele,
 - podpis zhotovitele.
- 4.5. Do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky zhotoviteli je zhotovitel povinen objednávku písemně potvrdit a doručit objednateli.
 - 4.6. Pokud se v tomto článku používá požadavek na písemnou formu, dohodly se strany, že tato je zachována i v případě elektronické komunikace stran formou e-mailových zpráv opatřených zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem příslušné strany.
 - 4.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemůže odmítnout objednávku z důvodů, které odporují ujednáním této rámcové smlouvy o dílo. Pokud tak zhotovitel učiní, má objednatel právo od této rámcové smlouvy o dílo nebo od kterékoliv jednotlivé smlouvy o dílo odstoupit.
 - 4.8. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání jednotlivé smlouvy o dílo známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, uzavřou strany dodatek k objednávce, kterým změní rozsah díla a cenu za dílo.
 - 4.9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k objednávce. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od jednotlivé smlouvy o dílo, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
 - 4.10. V případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle jednotlivé smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokuty takto:
 - za prvních 14 dnů prodloužení ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodloužení,
 - počínaje 15. dnem prodloužení ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodloužení.
 - 4.11. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu trvání této rámcové smlouvy, ani po dobu trvání záruční doby díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Po provedení díla vystaví zhotovitel fakturu na cenu za dílo dle objednávky. Přílohou faktury musí být předávací protokol díla s objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací.
- 5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 5.3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den podpisu předávacího protokolu díla dle jednotlivé smlouvy o dílo.
- 5.4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne vystavení.
- 5.5. Faktura musí být doručena objednateli.
- 5.6. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající z této rámcové smlouvy nebo z jednotlivé smlouvy o dílo postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.7. V případě prodloužení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle jednotlivé smlouvy o dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli smluvní úrok z prodloužení ve výši 0,03 % denně z dlužné částky.

VI.

Místo plnění a staveniště

- 6.1. Místem plnění je území města Svitavy, přičemž konkrétní místa plnění budou vždy specifikována v jednotlivých objednávkách.
- 6.2. Staveništěm se rozumí prostor určený v objednávce, jako místo provádění díla a místo pro zařízení staveniště.
- 6.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací dle jednotlivé smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.4. O předání staveniště se sepíše zápis, který podepíší obě strany.
- 6.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 6.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště, a pokud se takové trasy v prostoru staveniště vyskytují, tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich

- poškození. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.
- 6.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 6.8. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit zařízení staveniště, své stroje a nářadí umístěné na staveništi proti krádeži, ztrátě a poškození.
- 6.11. Objednatel má právo nepřevzít dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 6.12. Nejpozději do 5ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

VII.

Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu trvání této smlouvy o stavebních pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, počty pracovníků apod.
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla).
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a případně další osoby, které jsou podle platných předpisů oprávněny zapisovat do stavebních deníků.
- 7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII.

Provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 8.2. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

- 8.3. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla.
- 8.4. V průběhu provádění díla se nebudou konat kontrolní dny. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitele kdykoliv během provádění díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.7. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.8. Veškeré odborné práce na díle musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn provádět části děl, které měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci.
- 8.10. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 8.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
- 8.12. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ohlášením, stavebním povolením či případně jiným opatřením dle stavebního zákona, pokud budou na provádění díla vydány příslušnými orgány státní správy, včetně veškerých souvisejících vyjádření, souhlasů a stanovisek ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli vždy při předání staveniště.
- 8.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo a zařízení staveniště proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.
- 8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.15. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu trvání této rámcové smlouvy, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobeným krádeží. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu trvání této rámcové smlouvy ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjednává vůbec a nebo ho sjednává, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX. Předání díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli způsobem uvedeným v článku XIII. této smlouvy vždy alespoň 3 dny přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání.
- 9.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přebírání díla se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy a jednotlivé smlouvy o dílo řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.
- 9.3. Při předávání díla je zhotovitel povinen objednateli předat:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadujíDále je zhotovitel povinen objednateli předat geodetické zaměření provedeného díla, pokud se vyžaduje, a to v termínu, který strany dohodnou.
- 9.4. O průběhu předání díla strany sepiší protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění. Tento termín stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
- 9.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady či nedodělky.
- 9.6. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jeho části, bude mít technické parametry v souladu s příslušnými ČSN.
- 10.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání **36 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla.
- 10.3. Záruční doba počne běžet vždy dnem předání a převzetí díla.
- 10.4. K reklamované vadě je zhotovitel povinen se vyjádřit nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody, proč ji uznat odmítá.
- 10.5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín např. z důvodu dodržení technologického postupu.
- 10.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu oprávněně vzniklé náklady související s odstraněním vady.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 11.2. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle článku IX. této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je povinen do 28. února každého roku splnit povinnosti dle § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách, zejména je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny veřejné zakázky uhrazené mu objednatelem v předchozím kalendářním roce.
V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
- 11.4. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy nebo dle jednotlivé smlouvy o dílo se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.5. Při neplnění ujednání této smlouvy nebo neplnění jednotlivé smlouvy o dílo zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XII. Doba trvání smlouvy, změny smlouvy

- 12.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy, nejdříve však dnem 1.1.2014.
- 12.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 4 roky ode dne účinnosti této smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nebo jednotlivá smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
- 12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.5. Objednatel i zhotovitel mají právo od rámcové smlouvy nebo od jednotlivé smlouvy o dílo odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy o dílo nebo od jednotlivé smlouvy o dílo v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 7 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 7 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 12.8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy o dílo nebo od jednotlivé smlouvy o dílo v případě:
 - prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle jednotlivé smlouvy o dílo o dobu delší jak 15 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku objednatele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku objednatele jako dlužníka.

XIII. Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 13.1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02

e-mail: Jaroslav.Kytyr@svitavy.cz a současně petr.horky@svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

AKVAMONT, společnost s ručením omezeným

Adresa: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

e-mail: jerie@akvamont.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, doručeny osobně nebo zaslány e-mailem na adresy shora dohodnuté. Objednávky a potvrzení objednávek, na základě kterých se uzavřou jednotlivé smlouvy o dílo, musí mít pouze písemnou formu.
- 13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je :
- Ing.Alois Šerý, tel. 736 752 634, e-mail: alouis.sery@svitavy.cz
Bohuslav Votroubek, tel.736 752 633, e-mail: bohuslav.votroubek@svitavy.cz
Ing.Petr Horký, tel.603 445 486, e-mail: petr.horky@svitavy.cz,
nebo jiná soba, kterou objednatel určí.
- Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla,
 - odsouhlasení soupisu provedených prací dle jednotlivých smluv o dílo,
 - podpis předávacích protokolů díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- 13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele (v této smlouvě též označen jako stavbyvedoucí) je František Uchýtil, tel.602106835, e-mail: uchytil@akvamont.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
- Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 13.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.

Závěrečná ujednání

- 14.1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravená touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
- 14.2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele.
- 14.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 14.4. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne

Ve Svitavách dne 16.8.2013

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....

Ing. Jaroslav Kytyr
jednatel

SPORTES Svitavy s.r.o.

.....

Jaroslav Jerie
jednatel

AKVAMONT, společnost s ručením omezeným

AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

Část 2

Cenová nabídka

Rekapitulace celkové nabídkové ceny


Číslo a název soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	Cena celkem bez DPH	Výše DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
O1 – Opravy výtlačků	1 947 401	408 954	2 356 355
O2 – Opravy chodníků	417 739	87 725	505 464
O3 – Opravy uličních vpustí	393 829	82 704	476 533
O4 – Speciální jednotkové ceny	265 636	55 784	321 420
Cena celkem	3 024 605	635 167	3 659 772

16.8. 2013


AKVAMONT
 společnost s ručením omezeným
 Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
 IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
 -2-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Opravy výtluků	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
111	Opravy komunikací	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : SPORTES s.r.o.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2012 10
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Akvamont, spol.s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 947 401	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 947 401	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 947 401	
ZRN+VRN+HZS	1 947 401	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Jaroslav Jerie Datum : 16.8.2013 Podpis:   -2-	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 947 401 Kč
DPH	21,0 % činí :	408 954 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 356 355 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet :	2012 12
Objekt :	1 Opravy výtluků		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	1 669 976	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	259 100	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	18 325	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 947 401	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba : 111 Opravy komunikací		Rozpočet: 2012 12				
Objekt : 1 Opravy výtluků						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5	Komunikace					
	57270	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací				
	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích s rozprostřením a zhutněním					
1	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	16,00	785,00	12 560,00
2	572702111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší šterkopiskem	m3	32,00	113,00	3 616,00
	572713	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, povrchů				
	Vyrovnání povrchu s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů					
3	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	10,00	2 230,00	22 300,00
	572731	Vyspravení výtluků dosavadního krytu				
	s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m					
4	572731111R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1km do 10 t	t	15,00	2 800,00	42 000,00
5	572741111R00	Oprava výtluků penetrační způsob (katebit/drt 1:10)	t	410,00	3 350,00	1 373 500,00
	011123	Provedení dlažeb kanálů				
6	572742222	Oprava výtluků technologií TURBO	t	20,00	3 900,00	78 000,00
7	572753112	Vysprav povrchu recyklovanou živící	t	35,00	1 600,00	56 000,00
	576	Živičné koberce				
	Koberec živičný otevřený z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhutněním					
8	576122111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 3 cm	m2	2 000,00	41,00	82 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 669 976,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
	915	Vodorovné dopravní značky				
9	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	1 450,00	14,00	20 300,00
10	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	1 450,00	3,00	4 350,00
11	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	750,00	225,00	168 750,00
12	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	750,00	10,00	7 500,00
	91579	Předznačení pro vodorovné značení				
	stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot					
13	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	145,00	10,00	1 450,00
14	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	75,00	10,00	750,00
	919	Propustky, dilat.spáry, ošetření povrchu atd.				
15	919723111R00	Spára - řez, podél., š. 2- 5 mm vkládaná - BIGUMA	m	400,00	140,00	56 000,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				259 100,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
	99822	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací				
	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť s krytem živičným nebo betonovým					
16	998225394R00	Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	t	622,46	1,00	622,46
17	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	708,08	25,00	17 702,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 324,52

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Opravy chodníků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy komunikací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES s.r.o.			
Dodavatel	Akvamont spol.s r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem	417 739		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	417 739		
HZS	0		
ZRN+HZS	417 739		
ZRN+ost.náklady+HZS	417 739		

Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :Jaroslav Jerie

Datum :16.8.2013

Podpis:

AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	417 739 Kč
DPH	21,0 %	87 725 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

505 464 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet :
Objekt :	2 Opravy chodníků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	155 138	0	0	0	0
5 Komunikace	153 520	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	59 440	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 871	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 769	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	417 739	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet:
Objekt :	2 Opravy chodníků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 100*1,80	m2	180,00	38,00	6 840,00
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 2*100	m	200,00	32,00	6 400,00
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 100*2,1*0,4	m3	84,00	255,00	21 420,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	84,00		
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 2*100*0,6*0,5	m3	60,00	119,00	7 140,00
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	60,00		
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	144,00	27,00	3 888,00
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	5,00	189,00	945,00
9	162607119R00	Připl zkd 1000m 4*144	m3	576,00	2,00	1 152,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice:5	m3	5,00	65,00	325,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	144,00	65,00	9 360,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	144,00	15,00	2 160,00
13	171201211U00	Skládkovné zemina 144*1,8	t	259,20	160,00	41 472,00
14	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	50,00	75,00	3 750,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	210,00	15,00	3 150,00
16	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 2*100*0,25	m2	50,00	42,00	2 100,00
17	R pol.1	Paletování, naložení, odvoz a uložení dlažby	m2	180,00	225,00	40 500,00
18	R pol.2	Pořízení ornice 2*100*0,25*0,1	m3	5,00	50,00	250,00
19	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFIL 50*0,1	kg	5,00	130,00	650,00
Celkem za 1 Zemní práce				5,00		155 138,00
Díl: 5		Komunikace				
20	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	200,00	147,00	29 400,00
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	200,00	137,00	27 400,00
22	573331115R00	Prolití podkladu z kam tl. 12 cm. cement. maltou	m2	200,00	102,00	20 400,00
23	596211232U00	Klad zámek dl tl80 skC -300m2 chod	m2	200,00	220,00	44 000,00
24	R pol. 3	Dlažba zámková šedá, přírodní, tl. 8 cm 200*1,01	m2	202,00	160,00	32 320,00
Celkem za 5 Komunikace				202,00		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				153 520,00
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	200,00	128,00	25 600,00
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 2*100*0,15*0,2	m3	6,00	1 600,00	9 600,00
27	R pol. 4	Obrubník LINEA dl.50 cm 2*100*2*1,01	ks	404,00	60,00	24 240,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				404,00		
Díl: 97		Prorážení otvorů				59 440,00
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 3*32,84	t	98,52	222,00	21 871,44
Celkem za 97 Prorážení otvorů				98,52		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 871,44
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	190,20	146,00	27 769,24

Slepý rozpočet


Stavba :		111 Opravy komunikací	Rozpočet:
Objekt :		2 Opravy chodníků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 769,24

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	Opravy uličních vpustí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy komunikací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES s.r.o.			
Dodavatel	Akvamont spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	393 829		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	393 829		
HZS	0		
ZRN+HZS	393 829		
ZRN+ost.náklady+HZS	393 829		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :Jaroslav Jerie	Jméno :
Datum :	Datum :16.8.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:  AKVAMONT společnost s ručením omezeným Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -2-	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		393 829 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		82 704 Kč
DPH	15,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			476 533 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet :
Objekt :	3 Opravy uličních vpustí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	155 491	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7 924	0	0	0	0
5	Komunikace	55 292	0	0	0	0
8	Trubní vedení	10 125	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	96 295	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	13 672	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	23 294	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	14 590	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 147	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		393 829	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet:
Objekt :	3 Opravy uličních vpustí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 10*5*1,1*1,5/2	m3	41,25	488,00	20 130,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	41,25		
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	41,25	24,00	990,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	41,25	458,00	18 892,50
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 10*1,9*1,9*1,5*1/2	m3	27,08	40,00	1 650,00
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 10*1,9*1,9*1,5*1/2	m3	27,08	3,00	81,23
7	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	27,08		
8	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	27,08	52,00	1 407,90
9	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m 10*1,5*5*2	m2	150,00	4,00	108,30
10	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	150,00	30,00	4 500,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 41,25+41,25+27,075+27,075	m3	136,65		
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	136,65	10,00	1 500,00
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3*136,65	m3	409,95	65,00	8 882,25
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	409,95		
15	171201211U00	Skládkovné zemina 136,65*1,8	t	245,97	177,00	24 187,05
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 45*1,1*0,77+10*1,9*1,9*1,5*1-10*0,3*0,3*3,14*1,5*1	m3	88,03	2,00	819,90
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 45*1,1*0,55	m3	88,03		
18	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D 45*1,1*0,77/2*1,83	T	27,23	452,00	12 305,70
				34,88	215,00	7 498,17
				34,88		
Celkem za 1 Zemní práce						155 490,66
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 10*4,5*1,1*0,18	m3	8,91	732,00	6 522,12
20	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 10*0,8*0,8*0,1*1	m3	0,64		
				0,64	2 190,00	1 401,60
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						7 923,72
Díl: 5		Komunikace				
21	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem 93,926*0,3*1,9	m3	53,54	155,00	8 298,36
22	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 2*93,926	m2	187,85		
23	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	187,85	208,00	39 073,22
				176,00	45,00	7 920,00
Celkem za 5 Komunikace						55 291,58
Díl: 8		Trubní vedení				
24	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 10*4,5	m	45,00	225,00	10 125,00
				45,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						10 125,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
25	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	10,00	1 773,00	17 730,00
26	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	10,00	4 170,00	41 700,00

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet:
Objekt :	3 Opravy uličních vpustí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	55343920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	10,10	510,00	5 151,00
28	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	10,10	348,00	3 514,80
29	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	10,10	455,00	4 595,50
30	59223823	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	10,10	806,00	8 140,60
31	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	10,10	648,00	6 544,80
32	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	10,10	325,00	3 282,50
33	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	10,10	558,00	5 635,80
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				96 295,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
34	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu 10*4	ks	40,00	45,00	1 800,00
35	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 10*4*3	ks/den	120,00	23,00	2 760,00
36	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	40,00	21,00	840,00
37	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 10*1,1+10*5+10*5+10*1,9*3+10*0,8	m	176,00	47,00	8 272,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				13 672,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
38	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm 10*5*1,1+10*1,9*1,9--0,3*0,3*3,14*10	m2	93,93	180,00	16 906,80
39	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	93,93	68,00	6 386,80
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				23 293,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	171,65	55,00	9 440,00
41	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	171,65	30,00	5 149,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 590,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,42	222,00	10 970,00
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	247,08	15,00	3 706,20
44	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	49,42	50,00	2 470,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 146,20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013 01	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	Speciální jednotkové ceny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy komunikací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES s.r.o.			
Dodavatel	Akvamont, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

Z	HSV celkem	265 636		
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		265 636		
HZS		0		
ZRN+HZS		265 636		
ZRN+ost.náklady+HZS		265 636		

Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :Jaroslav Jerie

Datum :16.8.2013

Podpis:

AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Láčnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	265 636 Kč
DPH	21,0	%	55 784 Kč
Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč
DPH	15,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			321 420 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet : 2013 01
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	30 050	0	0	0	0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	95 796	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	139 790	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		265 636	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet: 2013 01
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	583309990001	Písek kopaný	m3	10,00	385,00	3 850,00
2	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	120,00	145,00	17 400,00
3	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	40,00	220,00	8 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				30 050,00
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
4	R10	Oprava vozovky recykl. živící tl. 60 mm - bez dod	m2	1,00	151,00	151,00
5	R11	Oprava vozovky recyklovanou živící tl. 70 mm	m2	5,00	285,00	1 425,00
6	R12	Oprava vozovky recykl. živící tl. 70 mm - bez dod	m2	1,00	165,00	165,00
7	R13	Řezání živic v tl. do 100 mm	m	200,00	80,00	16 000,00
8	R14	Strojní spára vkládaná	m	480,00	140,00	67 200,00
9	R5	Oprava vozovky recyklovanou živící v tl. 40 mm	m2	5,00	163,00	815,00
10	R6	Oprava vozovky recykl. živící tl. 40 mm - bez dod	m2	1,00	100,00	100,00
11	R7	Oprava vozovky recyklovanou živící tl. 50 mm	m2	20,00	203,00	4 060,00
12	R8	Oprava vozovky recykl. živící tl. 50 mm - bez dod	t	1,00	1 000,00	1 000,00
13	R9	Oprava vozovky recyklovanou živící tl. 60 mm	m2	20,00	244,00	4 880,00
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				95 796,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	R 1	Poplatek za skládku - výkopek (zemina)	t	50,00	160,00	8 000,00
15	R15	Dlažba betonová hladká 30x30 x4 cm	ks	100,00	19,00	1 900,00
16	R16	Dlažba betonová hladká 50/50/5 cm	ks	10,00	60,00	600,00
17	R17	Rychletuhnoucí betonová směs - 25 kg	t	0,50	7 955,00	3 977,50
18	R2	Poplatek za skládku - vybouraná suť (podklady)	t	160,00	10,00	1 600,00
19	R3	Poplatek za skládku - vybourané hmoty (beton)	t	5,00	50,00	250,00
20	R4	Poplatek za skládku - suť (živice)	t	8,00	50,00	400,00
21	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,00	225,00	2 250,00
22	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	10,00	290,00	2 900,00
23	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1,00	2 855,00	2 855,00
24	55343920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	1,00	550,00	550,00
25	58337333	Šterkopísek frakce 0-32 A	T	1,00	325,00	325,00
26	58337368	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	T	1,00	425,00	425,00
27	583412044	Kamenivo drcené frakce 0/4	T	20,00	195,00	3 900,00
28	583414044	Kamenivo drcené frakce 4/8	T	12,00	400,00	4 800,00
29	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16	T	10,00	335,00	3 350,00
30	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32	T	45,00	70,00	3 150,00
31	583419043	Kamenivo drcené frakce 32/63	T	50,00	295,00	14 750,00
32	58380057	Mozaika dlažební 5/7 štipaná 1t = 7 m2	m2	5,00	586,00	2 930,00
33	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	10,00	685,00	6 850,00
34	58380343	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	5,00	998,00	4 990,00
35	58521133	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	0,10	2 750,00	275,00
36	58922130	Beton B 12,5 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1	m3	15,00	1 758,00	26 370,00
37	58922150	Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1	m3	10,00	868,00	8 680,00
38	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	160,00	50,00	8 000,00
39	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	50,00	30,00	1 500,00
40	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	200,00	65,00	13 000,00
41	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	50,00	78,00	3 900,00
42	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	30,00	45,00	1 350,00
43	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,00	348,00	348,00
44	59223820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	1,00	325,00	325,00
45	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,00	455,00	455,00
46	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	648,00	648,00
47	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	558,00	558,00

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy komunikací	Rozpočet: 2013 01
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	1,00	498,00	498,00
49	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	kus	30,00	59,00	1 770,00
50	59227515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	20,00	68,00	1 360,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				139 789,50

Základní hodinové sazby strojů a pracovníků

a) Strojhodiny

Traktor kolový do 50 kW	450,-Kč/STH
Nákladní auto nosnost minimálně 11t	600,-Kč/STH
Nákladní auto nosnost minimálně 9t	500,-Kč/STH
Nákladní auto nosnost minimálně 3 t (sklopka, kontejner)	400,-Kč/STH
Multicar	350,-Kč/STH
Magma	400,-Kč/STH
Rypadlo kolové traktorové 1m3-JCB-3CX	750,-Kč/STH
Nakladač UNC 060	500,-Kč/STH
Rypadlo pásové BOBCAT	650,-Kč/STH
Vibromax	200,-Kč/STH
Ruční pěst – deska	160,-Kč/STH
Bourací kladivo	160,-Kč/STH
Osobní vůz (s vlekem)	14,-Kč/km

b) Hodinové sazby

Práce technika	400,-Kč/hod
Práce stavebního dělníka	230,-Kč/hod

16.8.2013



AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

-2-

CD

Obsah:

Rekapitulace+rozpočty

SoD

Krycí list nabídky

Reference


AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-



Část 3


Doklady prokazující kvalifikaci

Prohlašuji tímto, že jsem zájemce:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat **jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu**, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat **jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby**; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku **splňovat jak tato právnická osoba, ta její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu**, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat **jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby**; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.**

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti

Ve Svitavách dne 16.8.2013


Jaroslav Jerie

AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Láčnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-


Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 697

Datum zápisu:	3. září 1991
Spisová značka:	C 697 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	AKVAMONT, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
Identifikační číslo:	150 35 221
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Opravy, udržování a úklid komunikací Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava nákladní Nakládání s odpady nebezpečnými Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Statutární orgán:	jednatel: Jaroslav Jerie, dat. nar. 27. listopadu 1957 Svitavy, U Tří dvorů 18, PSČ 568 02 den vzniku funkce: 20. září 2007
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek samostatně.
Společníci:	Jaroslav Jerie, dat. nar. 27. listopadu 1957 Svitavy, U Tří dvorů 18, PSČ 568 02 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 2.9.1991 podle ust. § 106 n/ zák.č.103/90 Sb.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY**

Odbor obecní živnostenský úřad

T.G.Masaryka 5/35, 568 02, Svitavy - Předměstí

Č. j.: 54681-12/OOŽÚ-8859-2012/kej

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **AKVAMONT, společnost s ručením omezeným**
Sídlo: **Hlavní 426/4, 568 02, Svitavy - Lačnov**
Identifikační číslo: **15035221**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Poskytování technických služeb**

Vznik oprávnění: **23.11.1992**Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Živnostenské oprávnění č. 2*Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**Vznik oprávnění: **29.09.1992**Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Vznik oprávnění: **20.09.2004**Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Živnostenské oprávnění č. 4*Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**Vznik oprávnění: **16.09.2010**Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26036

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Mužík

jméno a příjmení

760604/3302

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601751

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 22.2.2005



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

**FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM ZA POSLEDNÍCH 5 LET**

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Obchodní firma Akvamont, společnost s ručením omezeným, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
IČ 15035221

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena:

- nejméně 2 zakázky, v jejichž rámci dodavatel prováděl údržbu a opravy komunikací a zpevněných ploch nebo realizoval výstavbu či rekonstrukci komunikací, a kde finanční objem provedených stavebních prací dosáhl alespoň 1 mil. Kč bez DPH u každé z nich.

REFERENČNÍ STAVBA I.	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách
Místo plnění	ul. Kijevská ve Svitavách
Objednatel (název a sídlo)	Město Svitavy- Ing. Milan Oblouk T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Roky provedení (zahájení a dokončení)	7/2012-11/2012
Finanční objem prací provedený dodavatelem* (v mil. Kč bez DPH)	4,09
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel)	dodavatel
Stručný popis stavby prokazující splnění vymezeného parametru (údržba a opravy komunikací a zpevněných ploch nebo výstavba či rekonstrukce komunikací)	Rekonstrukce zpevněných dlážděných ploch –chodníků a parkovišť-1456 m2, kanalizace DN 250-300 v délce 235 m vč.přípojek , veřejné osvětlení, NN a TLC kabely, sadové úpravy

REFERENČNÍ STAVBA II.	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	„Rekonstrukce ulice Zadní ve Svitavách Lačnově, II.etapa, 2b“
Místo plnění	ulice Zadní ve Svitavách
Objednatel (název a sídlo)	Město Svitavy- Ing. Doseděl Miroslav T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Roky provedení (zahájení a dokončení)	8/2011-9/2011
Finanční objem prací provedený dodavatelem* (v mil. Kč bez DPH)	2,486
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel)	dodavatel

Stručný popis stavby prokazující splnění vymezeného parametru (údržba a opravy komunikací a zpevněných ploch nebo výstavba či rekonstrukce komunikací)	Rekonstrukce asfaltových komunikací 1329 m2 včetně podkladních vrstev, odvodnění, dešťové kanalizace
--	--

* Poznámka: Do finančního objemu dodavatele se zahrnuje i hodnota prací provedených jeho subdodavateli.

REFERENČNÍ STAVBA III.	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	„Obnova návsi a parkoviště v Biskupicích „
Místo plnění	Biskupice
Objednatel (název a sídlo)	Obec Biskupice- starosta Dalibor Šebek Biskupice čp.11, PSČ 569 43
Roky provedení (zahájení a dokončení)	4/2008-10/2008
Finanční objem prací provedený dodavatelem* (v mil. Kč bez DPH)	5,509
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel)	dodavatel
Stručný popis stavby prokazující splnění vymezeného parametru (údržba a opravy komunikací a zpevněných ploch nebo výstavba či rekonstrukce komunikací)	Úprava místních dlážděných komunikací, parkovišť, zpevněných ploch 1729 m2 včetně VO , odvodnění a sadových úprav s mobiliářem

Datum: 16.8.2013

Otisk razítka  společnost s ručením omezeným Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -2-	 Jaroslav Jerie Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
--	---

FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ


NÁZEV REFERENČNÍ ZAKÁZKY	Regenerace vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevské ve Svitavách
Charakter stavby a místo provádění	Stručný popis
Komunikace Svitavy-ul.Kijevská	Rekonstrukce zpevněných dlážděných ploch –chodníků a parkovišť-1456 m ² , kanalizace DN 250-300 v délce 235 m vč.přípojek , veřejné osvětlení, NN a TLC kabely, sadové úpravy
OBJEDNATEL Kontaktní osoba objednatele	Město Svitavy Ing. Milan Oblouk
ZHOTOVITEL Kontaktní osoba zhotovitele	Akvamont, spol.s.r.o. Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy IČ 15035221 Jaroslav Jerie
Finanční objem v Kč bez DPH	Nabídková cena
	3.586.120,- Kč
	Skutečná cena
Termín plnění zakázky	4.090.003,- Kč
	Zahájení
	7/2012
	Ukončení
	11/2012
Práce byly provedeny řádně a odborně dle projektové dokumentace a platných norem v řádném termínu Smlouvy o dílo.	

Datum:

14. 05. 2013

Razítko a podpis oprávněné osoby objednatele


Mgr.David Šimek-starosta



FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

NÁZEV REFERENČNÍ ZAKÁZKY	
Charakter stavby a místo provádění	Stručný popis
"Chodník u silnice I/43 v Lačnově- I část"	Stavba dlážděného chodníku včetně podkladních vrstev, odvodnění a opěrné zdi.
OBJEDNATEL	Město Svitavy
Kontaktní osoba objednatele	Ing. Oblouk Milan
Finanční objem v milionech Kč	Nabídková cena
	3.452.711,- Kč
Termín plnění zakázky	Skutečná cena
	3.452.710,-Kč
	Zahájení
	8/2008
	Ukončení
	04/2009
Práce byly provedeny řádně a odborně dle projektové dokumentace a platných norem.	

Razítko a podpis oprávněné osoby zájemce



FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

NÁZEV REFERENČNÍ ZAKÁZKY	Obnova návsi a parkoviště v Biskupicích
Charakter stavby a místo provádění	Stručný popis
Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy Biskupice u Jevíčka	Úprava místních dlážděných komunikací, parkovišť, zpevněných ploch včetně VO , odvodnění a sadových úprav s mobiliářem
OBJEDNATEL	Obec Biskupice
Kontaktní osoba objednatele	Dalibor Šebek-starosta
Finanční objem v Kč	Nabídková cena 5505.188,-Kč
	Stavbařská cena 5508.503,-Kč
Termín plnění zakázky	Začátek 4/2008
	Ukončení 10/2008

Razítko a podpis objednatele:

O B E C
Biskupice u Jevíčka
569 43

