

SPORTECH CZ s.e., Újezd 450/40, 118 00 – Praha 1, Česká republika, IČO 292 66 793

Telefon: + 420 – 222 260 750, e-mail: firma@polytansport.cz

K rukám Ing. Jaroslav Kytýr

SPORTES Svitavy, s.r.o.

Riegrova 2098/5

568 02 Svitavy

**„RETOPING ATLETICKÉ TARTANOVÉ DRÁHY A SEKTORŮ - SVITAVY“
NABÍDKA UCHAZEČE SPORTECH CZ S.E.**

Praha, 10.6.2015

za uchazeče

Ivan Kašpar

Předseda představenstva SPORTECH CZ S.E.

 **Sportech CZ s.e.**
118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

Retoping atletické tartanové dráhy a sektorů - Svitavy

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název: **SPORTECH CZ S.E.**
Sídlo (adresa vč. PSČ): Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ivan Kašpar, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Josef Kovář, manažer staveb
telefon / fax: 702 202 051
e-mail: kovar@polytansport.cz

Údaje hodnotících kritérií

Cena za stavbu celkem v Kč bez DPH:	2 600 000,-
-------------------------------------	-------------

V Praze dne 10.6.2015

Sportech CZ s.e.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793


.....
Ivan Kašpar, předseda představenstva

Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Název veřejné zakázky:

Retoping atletické tartanové dráhy a sektorů - Svitavy

Identifikační údaje zadavatele

Název:	SPORTES Svitavy s.r.o
Sídlo:	Riegrova 2098/5, Svitavy, PSČ 56802
IČO:	620 62 620

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	SPORTECH CZ S.E.
Sídlo:	Újezd 450/40
IČO:	29266793
Právní forma:	CZ29266793
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Ivan Kašpar, předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Josef Kovář, manažer staveb

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem ve výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť

- vůči jeho majetku neprobíhá a ani v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem ve výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť

- je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci*,
- může předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to živnostenské oprávnění na předmět podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vydaný pro SPORTECH CZ S.E., přičemž tento kvalifikační předpoklad není plněn prostřednictvím subdodavatele.

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem ve výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť

- za posledních 5 let realizoval min. 2 stavby, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce umělého povrchu sportovních ploch, přičemž hodnota výstavby nebo rekonstrukce umělého povrchu sportovních ploch činila min. 600 000 Kč bez DPH každé jednotlivé stavby, přičemž tento kvalifikační předpoklad není plněn prostřednictvím subdodavatele:

1. stavba:

Název stavby:	Umělý povrch atletického stadionu v Sázavě
Zhotovitel stavby:	SPORTECH CZ S.E.
Rok dokončení stavby:	2015
Hodnota stavby celkem v Kč bez DPH:	8.247.934,-
Z toho hodnota umělého povrchu sportovních ploch v Kč bez DPH	2.651.420,-

2. stavba:

Název stavby:	Retoping AS – Uherské Hradiště
Zhotovitel stavby:	SPORTECH CZ S.E.
Rok dokončení stavby:	2014
Hodnota stavby celkem v Kč bez DPH:	4 710 744,-
Z toho hodnota umělého povrchu sportovních ploch v Kč bez DPH	4.710.744,-

V Praze dne 10.6.2015

.....
Ivan Kašpar, předseda představenstva

Sportech CZ s.e.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793

REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ

Název zakázky: „Umělý povrch atletického stadionu v Sázavě“

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E. (Evropská společnost)
Újezd 450/40
118 00 Praha 1-Malá Strana
IČ 292 66 793

Objednatel: TJ Kavalier Sázava
Tyršovo nábřeží 82
285 06 Sázava
IČ 62951 327

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zajíc, předseda TJ
tel. +420 724 477 204

Termín zahájení: 2014-09-22

Termín ukončení: 2015-04-30

Celkové náklady zakázky **8.247.934,- Kč bez DPH**

Rozsah prací:

1. Zemní práce
2. Odvodnění ploch
3. Konstrukční a asfaltové vrstvy
4. Umělý povrch vodopropustný, certifikovaný IAAF, Polytan WS – 3.277,- m² na 400 m atletické dráze
5. Lajnování 400 m atletického oválu a sektorů technických disciplín dle požadavků IAAF a CAS, včetně certifikátu

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

Práce byly provedeny v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Na základě výše uvedených faktů je možné firmu SPORTECH CZ S.E. doporučit jako kvalitního obchodního partnera zvláště na výstavbu ploch s umělými povrchy určených jak pro výkonnostní tak i pro profesionální sport.

V Sázavě dne 04.05.2015


Ing. Jiří Zajíc
Předseda TJ Kavalier Sázava



TJ SLOVÁCKÁ SLAVIA-IČ 46956808, STONKY 860, 686 01 UH. HRADIŠTĚ

SPORTECH CZ S.E.

Újezd 450/40

118 00 Praha 1-Malá Strana

IČ 292 66 793

REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ

Název zakázky: „Retoping AS – Uherské Hradiště“

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E. (Evropská společnost)
Újezd 450/40
118 00 Praha 1-Malá Strana
IČ 292 66 793

Objednatel: TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
Stonky 860
686 01 Uherské Hradiště
IČ 469 56 808
Kontaktní osoba: PaedDr. M. Uherka, tajemník TJ
tel.+420 571 891 298

Termín zahájení: 2014-08-18

Termín ukončení: 2014-11-28

Celkové náklady zakázky **4.710.744,- Kč bez DPH**

Rozsah prací:

1. mytí ploch tlakovou vodou s odsáváním znečištěné vody a následným vypuštěním do kanalizace, plocha 7.107,- m²
2. umělé povrchy vodonepropustný, certifikovaný IAAF, Polytan Retoping M – 7.107,- m²
3. lajnování dle požadavků IAAF a CAS, včetně certifikátu

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

Práce byly provedeny v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Na základě výše uvedených faktů je možné firmu SPORTECH CZ S.E. doporučit jako kvalitního obchodního partnera zvláště na výstavbu ploch s umělými povrchy určených jak pro výkonnostní tak i pro profesionální sport.

V Praze dne 30.11.2014

Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia
Uherské Hradiště
Stonky 860
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1
IČO: 469 56 808, DIČ: CZ46956808


za objednatele

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SPORTECH CZ S.E.**
IČO: 29266793, DIČ: CZ29266793
se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana
zápis v rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 568
zastoupen Ivanem Kašparem, předsedou představenstva
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: **„Retoping atletické tartanové dráhy a sektorů - Svitavy“** a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou, a to na základě výběrového řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného objednatelem.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovanou firmou Deals Management, a.s., Pitterova 2855/1, 130 00 Praha 3, v květnu 2015, zak.č. 2015016, která byla součástí zadávací dokumentace výběrového řízení. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.3. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo jsou i:
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - dodávka všech materiálů, z nichž se podle této smlouvy dílo skládá;
 - zřízení a likvidace zařízení staveniště;
 - doprava osob a materiálu;
 - dopravní značení;
 - likvidace odpadů;
 - zkoušky hutnění;
 - úklid.
- 1.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny za dílo. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny za dílo, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena za dílo bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně za dílo označené jako předpokládaná cena za dílo (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že celková cena za dílo bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena za dílo (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

- 1.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena za dílo. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 1.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny za dílo, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti technické zprávě a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty (stejně jako 1 vyhotovení projektové dokumentace) předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.
- 1.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.10. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů tak, jak stanoví projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a ostatní podmínky stanovené zadávací dokumentací.
- 1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě jakéhokoli rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 2.7.2015, nedohodnou-li se strany jinak.
- 2.2. V případě, že zhotovitel nezačne stavební práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.3. Pokud zhotovitel nezačne stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 2.4. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat objednateli do **10.8.2015**.
- 2.5. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací na realizaci díla a tyto budou moci být zahájeny až po 2.7.2015, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla dle bodu 2.4. o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli v termínu dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý den prodlení; počínaje 31. dnem prodlení zhotovitele se smluvní pokuta zvyšuje na 0,2 % z ceny za dílo za každý den prodlení.

III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto: **2 600 000,- Kč bez DPH.**
- 3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny za dílo připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.3. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.4. Cenová nabídka zhotovitele je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude během provádění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na cenu za dílo. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.
- 4.3. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne, kdy objednatel obdrží fakturu.
- 4.4. Objednatel neuhradí zhotoviteli celou fakturovanou částku, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % ceny za dílo.
- 4.5. Pozastávku uhradí objednatel po odstranění všech případných vad a nedodělků díla. O splnění podmínek pro uvolnění pozastávky sepiší strany písemný protokol, přičemž pozastávka je splatná do 14 dnů od podpisu tohoto protokolu oběma stranami.
- 4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo resp. její části. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Stavební deník

- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od realizační projektové dokumentace, počty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
- 5.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla).
- 5.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 5.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel realizační projektové dokumentace, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 5.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 5.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 5.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VI. Staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor, na kterém se stavba provádí, a stavbou bezprostředně dotčené okolí.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 6.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 6.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 6.9. Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 6.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště zajistit a umístit na své náklady na stavbě informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 1,5 m s uvedením následujících údajů:
- označení stavby
 - název stavebníka
 - způsob provádění stavby (dodavatelysky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby

- termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě uvedenou informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

VII.

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 7.2. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické objednatele,
 - stavbyvedoucí,
 - zpracovatel projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
 Z kontrolních dnů budou pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.4. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 7.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 7.6. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.
- 7.7. Zhotovitel si na své náklady zajistí dodávku energií (zejména elektřiny a vody), které bude potřebovat při plnění díla dle této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.
- 7.9. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.
- 7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Zhotovitel je povinen pojištit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjednává vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

- 7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.12. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, podílejících se na zhotovení díla.
- 7.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

VIII.

Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den, budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 8.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách
 - stavební deník (případně deníky) řádně vedený.Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit resp. není povinen dílo převzít.
- 8.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 8.5. Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku I. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v bodě 8.3. této smlouvy, tak i jinde v této smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatel. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení „ukončení díla“ nebo „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatel, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.
- 8.7. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatel stanovené lhůtě, nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků.

IX.

Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při předání díla oběma smluvními stranami.
- 9.2. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
- 9.3. Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamacie s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní čísla nebo e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení reklamacie reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamacie, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 9.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamacie (s výjimkou uvedenou pod bodem 9.3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamacie objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

X.

Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle článku VIII. této smlouvy.
- 10.3. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- 10.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabývá zhotovitele odpovědností z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XI.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

11.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

e-mail: jaroslav.kytvr@svitavy.cz a současně rene.hnat@svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

SPORTECH CZ S.E.

Adresa: Újezd 450/40, 118 00 Praha

e-mail: firma@polytansport.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

11.3. Zástupcem pro věci technické objednatele jsou:

- Ing. Jaroslav Kytýr (tel. 602 419 271),
- osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem do stavebního deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou.

Zástupci pro věci technické objednatele jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

a dále jsou též oprávněni k převzetí díla.

Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

- 11.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Josef Kovář, manažer staveb (tel. 702 202 051) či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

- 11.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XII.

Změna a ukončení smlouvy

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, třetí osobě.

- 12.4. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.
- 12.5. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než jeden měsíc po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 15 dnů.
- 12.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 12.7. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.8. V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
 - zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle článku IX. na všechny takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 13.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 - projektová dokumentace;
 - Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.
- 13.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.5. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTECH Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne

V Praze dne 10.6.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
SPORTECH Svitavy s.r.o.

.....
Ivan Kašpar, předseda představenstva
SPORTECH CZ S.É.

Spotech cz s.r.o.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793

③

SPORTECH CZ s.e., Újezd 450/40, 118 00 – Praha 1, Česká republika, IČO 292 66 793

Telefon: + 420 – 222 260 750, e-mail: firma@polytansport.cz

Retoping atletické tartanové dráhy a sektorů - Svitavy

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 ZVZ

- a) **Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

žádný

- b) **Seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, a to ve lhůtě pro podání nabídek.

WW Sportline GB Ltd.
St John Street 145-157,
London EC1v 4PW, England

- c) Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že jsem **neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu** (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V Praze dne 10.6.2015

Sportech CZ s.e.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793

Ivan Kašpar, předseda představenstva

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SPORTECH CZ S.E.
Ulice a č.p.	Újezd 450/40
Místo	Praha
PSC	118 00
IČO	29266793
DIČ	CZ29266793
Kontaktní osoba	Josef Kovář, manažer staveb
telefon, fax	702 202 051
e-mail	kovarjosef@polytansport.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20140185
SVITAVY - Oprava atletické dráhy

Zadavatel : SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5
56802 Svitavy-Předměstí

IČO : 62062620
DIČ : CZ62062620

Projektant : Deals management, a.s., odštěpný závod

IČO : 03493385
DIČ : CZ683564133

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Atletická dráha		1,00	2 600 000,47
Celkem za stavbu			2 600 000,47


Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH 15 %		0,00
DPH 15 %		0,00
Základ pro DPH 21 %		2 600 000,47
DPH 21 %		546 000,10
Celkem za stavbu s DPH		3 146 000,57

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
471	Umělé povrchy	8 623,00
581	Oprava propadlých míst	45 442,00
581S	Retoping	2 496 936,00
97	Likvidace UP	13 647,47
99	Staveništní přesun hmot	35 352,00
Cena celkem		2 600 000,47

Sportech CZ s.r.o.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793



Stavba :	20140185	SVITAVY - Oprava atletické dráhy	
Objekt :	01	Atletická dráha	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Atletická dráha

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2014A185	Oprava atletické dráhy	2 600 000,47
	Celkem objekt 01	2 600 000,47

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 600 000,47
DPH	21 %	546 000,10
Celkem za objekt s DPH		3 146 000,57

Rekapitulace soupisu 2014A185 Oprava atletické dráhy

Stavební díl		Cena (Kč)
471	Umělé povrchy	8 623,00
581	Oprava propadlých míst	45 442,00
581S	Retoping	2 496 936,00
97	Likvidace UP	13 647,47
99	Staveništní přesun hmot	35 352,00
	Celkem soupis 2014A185	2 600 000,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20140185	SVITAVY - Oprava atletické dráhy
O:	01	Atletická dráha
R:	2014A185	Oprava atletické dráhy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	471	Umělé povrchy				8 623,00		
1	47109-21	Oprava poškozeného povrchu - cca 5x5cm, vyřezání poškozeného povrchu + ruční pokládka nového povrchu	ks	15,00000	171,00	2 565,00		Vlastní
2	47109-210	Oprava poškozeného povrchu - cca 20x8cm, vyřezání poškozeného povrchu + ruční pokládka nového povrchu	ks	1,00000	448,00	448,00		Vlastní
3	47109-22	Oprava poškozeného povrchu cca 2m2 od pneumatik automobilů /oblasti startu 300m/, vyřezání poškozeného povrchu + ruční pokládka nového povrchu	kpl	1,00000	1 220,00	1 220,00		Vlastní
4	47109-23	Oprava poškozeného povrchu - cca 2x1,5m2 spalný povrch, vyřezání poškozeného povrchu + ruční pokládka nového povrchu	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
5	47109-27	Oprava poškozeného povrchu - cca 5x5cm - sektor koule, vyřezání poškozeného povrchu + ruční pokládka nového povrchu	ks	2,00000	156,00	312,00		Vlastní
6	47109-29	Oprava poškozeného povrchu - cca 5x5cm - sektor výšky, vyřezání poškozeného povrchu + ruční pokládka nového povrchu	ks	4,00000	157,00	628,00		Vlastní
						45 442,00		
Díl:	581	Oprava propadlých míst						
7	58109-26	Oprava praskliny v asfaltu dl. 1m, vyřezání povrchu, oprava podkladní vrstvy, nový povrch, likvidace odpadu	kpl	1,00000	7 315,00	7 315,00		Vlastní
8	58109-281	Oprava kruhové propadliny d=35cm, vyřezání povrchu, oprava podkladní vrstvy, nový povrch, likvidace odpadu	kpl	1,00000	6 099,00	6 099,00		Vlastní
9	58109-282	Oprava propadliny 80x15cm, vyřezání povrchu, oprava podkladní vrstvy, nový povrch, likvidace odpadu	kpl	1,00000	7 393,00	7 393,00		Vlastní
10	58109-283	Oprava propadliny po kontejneru 3x, vyřezání povrchu, oprava podkladní vrstvy, nový povrch, likvidace odpadu	kpl	1,00000	18 230,00	18 230,00		Vlastní
11	58109-284	Oprava propadliny po járu 30,10cm, vyřezání povrchu, oprava podkladní vrstvy, nový povrch, likvidace odpadu	kpl	1,00000	6 405,00	6 405,00		Vlastní
						2 496 936,00		
Díl:	581S	Reteping						
12	589991001.NC	Lajnování oválu	komp	1,00000	73 198,00	73 198,00		Vlastní
13	589991001.NC	Lajnování sektorů	komp	1,00000	14 110,00	14 110,00		Vlastní
14	589311199	Reteping ploch vodonepropustný - CONIPUR SW /kompletní cena za provedenípolyuretanového vodonepropustného umělého povrchu včetně penetrace a lajnování s atestem IAAF pro klasifikaci I - např. Conipur SW-EPDM/	m2	535,00000	592,00	316 720,00		Vlastní
15	589311199	Reteping ploch vodopropustný - CONIPUR SP /kompletní cena za provedení retopingu stávajícího polyuretanového vodopropustného umělého povrchu včetně penetrace a lajnování s atestem IAAF pro klasifikaci I - např. Conipur SP CERVENÝ/	m2	5 606,00000	360,00	2 018 160,00		Vlastní
16	93853-3198.NC	Broušení stávajícího povrchu /kompletní položka za zbrúsení stávajícího umělého povrchu/	m2	6 141,00000	4,00	24 564,00		Vlastní
17	93853-3199.NC	Očištění stávajícího podkladu /kompletní položka pro očištění obnaženého zbrúseného umělého povrchu - čístení lakovou vodou/	mthod	24,00000	2 091,00	50 184,00		Vlastní
						13 647,47		
Díl:	97	Likvidace UP						
18	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	6,15000	156,00	959,40		Vlastní
19	979081121R00	příplatek za každý další 1 km do 10 m	t	6,15000	79,00	485,85		Vlastní
20	979082111R00		t	6,15000	76,10	468,02		Vlastní
21	979990001R00	Poplatek za skládku stav. /umělé hmoty/	t	6,15000	1 908,00	11 734,20		Vlastní
						35 352,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
22	99581-2014.NC	Přesuny materiálů, strojů a pracovníků	kpl	1,00000	35 352,00	35 352,00		Vlastní