

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Sběrný dvůr odpadů Města Letovice				
Objekt:	SO 01 HTÚ				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Město Letovice				
Projektant:	Ing. Vostal				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:	823 21	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	105 680	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		105 680	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		105 680	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		105 680	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
			Celkové náklady		
			26	Celkem (ř. 12+25)	105 680
			27	DPH 21%	22 193
			28		
			29		
			30	Celkem (ř. 26-29)	127 873
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : Sběrný dvůr odpadů Města Letovice						
Číslo stavby : Datum:						
Název SO : SO 01 HTÚ						
Číslo SO :						
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
			Montáž			
1	Zemní práce	0,00	43498,96		43 498,96	0,000
97	Ostatní bourací práce	0,00	39341,31		39 341,31	0,000
98	Demolice	0,00	22 839,68		22 839,68	0,002
Celkem		0,00	105 679,95		105 679,95	0,00

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Sběrný dvůr odpadů Města Letovice					Číslo stavby:		1	
Název SO:		SO 01 HTU					Číslo SO:			
Datum zpracování :					Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	113 15-1111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	613,77	0,000	0,000			23,56	14 460,42
2	132 10-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu m3	m3	72	0,000	0,000			153,42	11 046,24
3	132 10-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu dom3	m3	50	0,000	0,000			93,05	4 652,50
4	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	122	0,000	0,000			9,50	1 159,00
5	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horní m3	m3	122	0,000	0,000			7,95	969,90
6	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ; m3	m3	165	0,000	0,000			43,46	7 170,90
7	181 20-2301	Úprava pláně na násypech bez zhutnění	m2	1000	0,000	0,000			4,04	4 040,00
		1 celkem				0,000				43 498,961
97 Ostatní bourací práce										
8	979 08-3117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skl t		208,1	0,000	0,000			41,92	8 723,55
9	979 08-3117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skl t		208,1	0,000	0,000			41,92	8 723,55
10	979 08-3114	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skl t		208,1	0,000	0,000			32,06	6 671,69
11	979 09-6112	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu prt		208,1	0,000	0,000			73,15	15 222,52
		97 celkem				0,000				39 341,305
98 Demolice										
12	981 51-3113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kam m3	m3	54,09	0,000	0,000			418,00	22 609,62
13	981 01-1311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 m3	m3	4,725	0,000	0,002			48,69	230,06
		98 celkem				0,002				22 839,68